

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 52/631/2008

č. zhotoviteľa : 95/2008/08431/S/O

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ :

Sídlo :

Právna forma :

Štatutárny orgán :

Osoba oprávnená  
uzavrieť zmluvu :

Sídlo :

IČO :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Osoba oprávnená rokovať :

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach ekonomických :

**Slovenská správa ciest**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,  
pôšt a telekomunikácií SR zriadená listinou č.316/M-2005 zo  
dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.05.2006

**Ing. Roman Žembera**  
generálny riaditeľ SSC Bratislava

**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

003328

Štátna pokladnica

7000135433/8180

Mgr. Eva Lesňáková

Ing. František Takáč

Ing. Oľga Stromková

(ďalej len "objednávateľ")

### 1.2 Zhotoviteľ :

Sídlo :

Zápis v Obchodnom registri :

Štatutárny orgán :

IČO :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Zástupca na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

Tel., fax :

**CESTY NITRA, a.s.**

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N

**Ing. Ján Hyža - generálny riaditeľ, člen predstavenstva**

34 128 344

SK2020410788

CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky Bratislava  
102052207/8020

Ing. Pavol Trúnek - výrobný námestník

Ing. Martin Papala - vedúci strediska

CESTY NITRA, a.s.,

Zlatovská 31, 911 05 Trenčín

032 / 6538911, 032 / 6538912

(ďalej len "zhotoviteľ")

## II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, vyhotoviť pre objednávateľa dielo :

„ C I/51 SENICA - DUBOVCE - oprava cesty “ (ďalej len "dielo")

staničenie km 83, 030 - 85, 310 pozostávajúce z frézovania vozovky, aplikácie spojovacieho postreku, polozenie krytu vozovky (cca 6 170 m<sup>2</sup>) za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 29. 07. 2008, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (rozpočet).

2.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov s možnosťou dokončenia prác v nasledujúcom roku.

2.3 Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, objednávateľ nepripúšťa možnosť alternatívneho riešenia.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

## III. Čas plnenia

3.1 Zahájenie prác :

po odovzdaní staveniska

Termín ukončenia prác :

najneskôr do 25. 09. 2008

3.2 Lehotu realizácie je možné posunúť o najkratšiu nutnú dobu z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, pri ktorých by realizované práce nespĺňali podmienky STN EN.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov najneskôr do 15 dní od ukončenia prác a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

## IV. Cena za dielo

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena je vypočítaná na základe súťažných podkladov poskytnutých objednávateľom a činí :

bez DPH :	3 035 960,00 Sk
DPH 19 % :	576 832,40 Sk
<b>Celkom :</b>	<b>3 612 792,40 Sk</b>

Slovom : tri milióny šesťstodvanásťtisícšesťstodeväťdesiatdva slovenských korún, 40 halierov

4.2 Cena za nezmenený predmet plnenia bude platná počas doby výstavby, bez nároku na úpravy jednotkových cien.

4.3 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzдание diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.

**4.4** V zmysle Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. **Obchodného zákonníka**, môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku.

**4.5** Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu opravy vozovky.

**4.6** Pre ocenenie navyše prác pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovaných najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojno- počítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na diskete.

**4.7** Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu zmluvy sa na podnet objednávateľa ( záznamom v stavebnom denníku) nebude realizovať.

## **V. Platobné podmienky**

**5.1** Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

**5.2** Vykonané práce bude zhotoviteľ faktúrovať po ich ukončení a prevzatí prác. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách po halierovom vyrovnaní podľa zmluvne dohodnutej ceny.

**5.3** Podkladom pre vypracovanie faktúry bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozom. Súpis bude potvrdzovaný do 3 dní po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí, ukončený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bez závad a nedorobkov.

**5.4** V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

**5.5** Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia do podateľne SSC IVSC BA, bez nedostatkov.

**5.6** Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchylné od súťažných podkladov nebudú uhradené.

**5.7** Objednávateľom poverený dozor a oprávnená osoba na komunikáciu, kontrolu a odsúhlasovanie prác je : Ing. František Takáč.

Zhotoviteľom určený zodpovedný stavbyvedúci za stavbu je : Ing. Tomáš Komárek 0910 803 941.

## **VI. Zmluvné sankcie**

**6.1** Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

**6.2** V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

**6.3** Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok

preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5 % za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.

6.4 Za nerovnosti, namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, bude uplatňovaná pokuta vo výške 1 500,- Sk za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm ( 4 m lata ) alebo od 1,91 do 3,3 m km<sup>-1</sup> (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10m 01 mm (4 m lata) alebo od 3,3 m km<sup>-1</sup> (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť.

## VII. Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ poskytne na stavebné práce záruku na dobu **60 mesiacov**. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

7.3 Pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie rovinnosti. Nedodržanie parametrov stanovených v časti 1 Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným premeraním. Záruka končí termínom uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a zápisnicou zo spoločnej prehliadky diela pred ukončením termínu záručnej doby.

## VIII. Podmienky vykonania prác

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri vykonávaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/96 Z.z. v znení neskorších predpisov.

8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

8.3 Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.

8.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.

8.5 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.

**8.6** Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu verejného obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.

**8.7** Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.

**8.8** Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.

**8.9** Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

**8.10** Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

## **IX. Preberanie prác**

**9.1** Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

Zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k :

- prevzatie podkladu po vykonaní frézovacích prác
- prevzatie vykonania spájacieho postreku
- meranie rovinnosti povrchu vozovky

**9.2** Najneskôr 5 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník rekapituláciu výmer.

**9.3** Objávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.

**9.4** Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.

**9.5.** O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

**9.6** Merania môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov.

## **X. Záverečné ustanovenia**

**10.1** Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve o dielo dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

**10.2** Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

**10.3** Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.

10.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Bratislave, dňa 27. 08. 2008

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-20-



Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

V Nitre, dňa .....

Za zhotoviteľa :



Ing. Ján Hyža  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva

CESTY  
Murgašova 6, 940 01 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344  
-1-

## Časť C - PRÍLOHA

pre stavbu : „I/51 Senica – Dubovce – oprava cesty“

Špecifikácia výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH	celkom v Sk	
				cena bez DPH	cena s DPH
1. frézovanie vozovky od 0 mm do hr. 30 mm	M2	6 170	85,00	524 450,00	624 095,50
2. spojovací postrek	M2	6 170	23,00	141 910,00	168 872,90
3. pokládka ABS I modif. hr. 50 mm	M2	6 170	380,00	2 344 600,00	2 790 074,00
4. dočasné dopravné značenie	ks	1	25 000,00	25 000,00	29 750,00
<b>- S P O L U v S k :</b>				<b>3 035 960,00</b>	<b>3 612 792,40</b>

Počet MJ bude upresnený záznamom v stavebnom denníku, na základe skutočnosti a výške schválených finančných prostriedkov.

V cenách sú zahrnuté náklady za osadenie, zapožičanie a likvidáciu dočasného dopravného značenia, vybavenie potrebných povolení /ODI, KU/, za odvoz vyfrézovaného materiálu do vzdialenosti 10 km, prečistenie podkladov a následné dočistenie, uloženie vyfrézovaného materiálu na skládku.

Nitra, 23.7. 2007

  
-----  
Ing. Ján Hyža  
člen predstavenstva  
generálny riaditeľ

CEST  
Murgašova  
generálne riad.  
IČO: 34 128 344  
- 1 -