ZMLUVA O DIELO

(uzatvorend podla § 336 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorgich predpisov )

tislo objednavatela ;6’.7.5/6.’[5/ (coof Sislo zhotovitela: 08/2008/Sa
Clanok 1.
Zmluvné strany
Objednavatel’ Slovenska sprava ciest
Adresa MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Bankové spojenie Statna pokladnica , SR Bratislava
Cislo Gétu 700135433/8180
ICO 003328
DIC 2021067785

Pravna forma rozpoCtova organizicia zriadena Ministerstvom dopravy, post a telekomunikécii

SR zriad’'ovacou listinou ¢. 316/M - 2005 zo diia  14. 02 .2005, zmenenou
rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 z 11. maja 2006 a &. 86 zo dita 22.05.2008

Statutarny organ Ing. Roman Zembera , generalny riaditel’

Osoba opravnena uzavriet zmluvu Ing. Viliam Z4k, riaditel SSC ~IVSC Bratislava
Mileti¢ova 19, 820 0S Bratislava

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach technickych Ing. FrantiSek Takd¢ - namestnik useku spravy a prevadzky
- vo veciach ekonomickych Ing. Olga Stromkova - tdsek ekonomiky

- vo veciach pravnych Ing. Eva Lesnakova - pravny referat

Spojenie tel.: 02/50255111

fax : 02/ 555 67 982

( dalej len objednavatel’ )

a

Zhotovitel’ OAT spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 BRATISLAVA
spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym registrovana

v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I
Oddiel : Sro, vo vlozke ¢&islo: 547 /B

Pravna forma

Zastupeny Ing. Ivan Bauer , riaditel’ spolo¢nosti
ICO 17310016
IC DPH SK 2020318410
Bankové spojenie Tatra banka, a.s. Bratislava
Cislo uctu IBAN SKI19 1100 0000 0026 2104 0266
Osoby opravnené rokovat’
- vo veciach technickych Ing. Cudovit Saly - zastupca riaditel’a
Ing. Herbert Menke - veduci strediska Bratislava
Spojenie tel. : 02/ 58236 301-4 ,

fax. :02/ 534 13 048
e-mail : ludovit.saly@strabag.sk.

( d’alej len zhotovitel’ )



Clanok 2.

Predmet zmluvy
2.1 Touto zmluv qtel zavizuje . 2
uvou sa zhotovitel zaviizuje , ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre

objednavatel'a stavbu : 1/62 Senec - Sladkovitovo — Lu¢ny Dvor - oprava cesty

2.5 Objednzivatel’ sa zavizuje . 2¢ dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevezme, zaplati mu za jeho zhotovenic
smluvne dohodnutu cenu 74 jeho vykonanie a poskytne mu dohodnuté spolupésobenie :

2.6 Oprava dilatacie pozostava Z nasledovnych prac

. zarezanie ziviéného krytu,

- vyburanie a odstranenie dilatatného zaveru
- Uprava podkladnej betonovej konstrukcie

. dodavka a zriadenie bitimenovej dilatacie
. tesniace zalievky

2.7 Zhotovitel zabezpeCi vypracovanie dokumentacie dotasného dopravného znalenia a jej odsuhlasenia OR PZ OD], na zaklade
ktorej objednavatel poziada pristusny krajsky trad pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie o vydanie uréenia a &iastotnu

uzavierku.
Clanok 3.

Zmluvna cena

3.2 Cenaza vykonanie diela je urcena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &18/1996Z.z.0 cenach v zneni neskorsich

predpisov 2 v zmysle vyhlasky ME SR ¢ 87/ 1996 Z. 2., ktorou sa vykonava zakon 0 cenach , v zneni neskorsich predpisov.

3.2 Vymery a jednotlivé ceny -

Specifikacia vykonu m.j. potet m.j. cena za m.j. spolu cena bez DPH
1./ dopravné znacenie — svet. signalizacia dent 10,00 2920,0 29 200,00
PD 10 800,00
2/ zarezanie ziviéného krytu bm 42,00 390,0 16 380,00
3/ vyburanie dil. zaveru , ruine nalozenie t 3,62 2 900,0 10 498,00
4./ uprava podkladnej bet. konstrukeie hr. 100 mm m2 14,70 32400 47 628,00
5 / dodavka a zriadenie bitimenove]
pruznej dilatacie 750/100 mm bm 28,00 19 450,0 544 600,00
7./ tesniace zalievky 20/20 mm bm 680,00 117,5 79 900,00
20/40 mm bm 600,00 163,0 97 800.0Q
Spolu : 836 806,00
DPH 19% 158 993,10
SPOLU  celkom § DPH 995 799,10

Slovom dcvﬁt’stodevﬁl’dcsimpiit'tisic sedemsto devitdesiatdevat slovenskych korun a desat’ halierov
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V cenach su zahmuté niklady za osadenie |, zapozi¢anie a likvidaciu do¢asného dopravného znacenia, vybavenie potrebnych
povoleni ( ODILKU ) zarezanie ziviéného krytu( zaciatok a koniec upravy) , vyburanie existujuceho zaveru a likvidacia
odpadu ( nalozenie, odvoz a ulozenie na sklidku ), vy¢istenie staveniska a vypracovanie PD skutocného vykonania prac.

Celkova cena diela

Cena diela na celti vymeru : 836 806,00
DPH 19% : 158 993,10
SPOLU  celkom s DPH : 995 799,10 Sk

Slovom : devitstodeviitdesiatpit'tisic sedemstodevit'desiatdevit’ korin slovenskych a desat’ halierov

Objedndvatel’ zaplati zhotovitel'ovi skuto¢né vymery vykonanych préac , ktoré si objednal a zapisni¢ne prevzal v dohodnutych
jednotkovych cendch , ktoré st pocas platnosti zmluvy pevné a nemenné.

Clinok 4.
Platobné podmienky

Podkladom pre Uhradu ceny za vykonanie diela bude faktura vystavena zhotovitelom na zaklade objednavatel'om potvrdeného
supisu vykonanych prac v rozsahu skutocne zrealizovaného mnozstva , ktoré predstavuje zdaniteI'né plnenie.

Faktira je danovy doklad. Faktiry budu vyhotovené prehladne a so vietkymi nalezitost'ami a ich sii¢ast'ou bude potvrdeny supis
vykonanych prac. Ciastka na thradu , na ktorit ma zhotovitel’ narok bude vy¢islena v slovenskych korunach. Uhrada bude
vykonana v slovenskych korunach.

Lehota splatnosti predlozenych faktur je do 30 dni od jej pisomného prevzatia objednavatelom  SSC IVSC Bratislava
Mileticova 19, formou doporucenej zasielky v zalepenej obélke s oznacenim ,, Faktira®. V pripade ,ze faktira nebude
obsahovat’ vietky nalezitosti danového dokladu , objedndvatel ju vrati zhotovitel'ovi na doplnenie . Do doby dorugenia
opravenej faktury objednavatel'ovi neplynie lehota splatnosti.

Objednavatel bude v platobnom styku uvidzat' variabilny symbol zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat' 5 % z ceny za vykonané dielo az do preukazania splnenia kvalitativnych parametrov
vykonaného diela.

Clinok 5.
Cas plnenia

Termin realizacie

Ukoncenie : do 13.10.2008

DodrZanie ¢asu plnenia je zavisl¢ od riadneho a véasného spolupdsobenia objednévatel'a dohodnutého v tejto zmluve ,
v zdzname z odovzdania staveniska a dohdd uzavretych pocas realizacie prac. Poas omeskania so spolupdsobenim
objednavatel’a nie je zhotovitel' omeskani so splnenim zavizku.

Zhotovitel nie je zodpovedny za omeskanie alebo nesplnenie zavizkov z dévodu vis maior.

Clinok 6.
Osoby opriavnené zastupovanim zmluvnych stran -
Zamestnanci zhotovitel'a :

Zhotovitel' zamestna bud'. tych veducich pracovnikov , ktori st menovite uvedeni v tejto zmluve a buda vykonavat funkcie
ur¢ené podla tohto zdznamu, alebo inych pracovnikov schvalenych objednévatel'om. Objednévatel’ bude suhlasit’ s pripadnym
vystriedanim vedicich pracovnikov iba vtedy, ak kvalifikacia , schopnosti a prislusné skusenosti novych pracovnikov su
rovnaké, alebo lepsie neZ u pracovnikov uvedenych v predmetnom zozname.



6.1.1

Ak objednavatel’ poziada zhotovitel'a, aby odvolal pracovnika zo stavby, ktory patri do jeho personélu, alebo pracovnych
sil auvedie dovody na jeho odvolanie, potom zhotovitel’ musi zistit' , ze takyto pracovnik opusti stavbu do troch dni a ze
nebude mat’ Ziadne dalSie vizby s pracami v ramci predmetnej stavby.

6.1.2  Zamestnanci zhotovitel'a opravneni rokovat’ v jeho mene ohl'adom realizacie predmetného diela, okrem 0s6b uvedenych
v identifikacnych udajoch su : ‘
Titul , meno priczvisko funkcia zastupenie v ramci realizacie diela
Ing. Cubomir Maksim stavbyveduci vo veciach realiza¢nych
Ing. Rudolt Malicek stavbyveduci vo veciach realiza¢nych

6.1.3  Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho : Ing. Heriberta Menkeho. Tento je opravneny ho zastupovat' pri prevzati
staveniska, odstihlasovanim mnozstva vykonanych prac, odovzdanim diela , vystavenim faktar a pod.

6.2 Zamestnanci objedndvatel'a

6.2.1 Objedndvatel poveruje funkeiou stavebného dozoru : Ing. Milana Skorupu. Tento ho bude zastupovat' pri potvrdzovani
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vykonanych pric . ako aj pri preberani ukonceného diela.

Clanok 7.
Stavenisko a stavebny dennik

Objednavatel zipisnicne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko bez narokov tretich osab.
Ucastnici vystavby st povinni dodrziavat' zdsady BOZP na stavenisku.

V zapisnici z odovzdania staveniska musi byt uvedené, & stavenisko je v stave sposobilom na zatatie a realizaciu prac na
diele v stlade so zmluvou.

Zhotovitel bude viest na stavbe

stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti délezité pre plnenie
zmluvy.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ zaznamy v stavebnom denniku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadri. V opacnom
pripade sa predpokladi. Ze so zdpisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny pred kazdou ¢astou diela, ktora mé byt podl'a zmluvy zakryta, vyzvat' najneskor 2 dni vopred
stavebny dozor objednavatel'a k prevzatiu prac. Ak sa objednévatel’ k prevzatiu prac, hoci bol riadne vyzvany, nedostavi,
zhotovitel' to bude povazovat za sthlas na d'algi postup prac.

Clinok 8.
Kvalitativne podmienky diela

Dielo bude zrealizované podl'a TKP SSC a v sulade s Technickym predpisom ¢.18/2005 ,,Katalog technolégii opravy
mostnych zaverov .. u prislusnych slovenskych pravnych predpisov a slovenskych noriem alebo verejne

dostupnych technickych $pecifikacii a podkladov objednavatel'a.

Dielo bude vykonan¢ z materidlov vyhovujicich STN,STN EN. Vlastnosti stavebnych materidlov a hotovej tipravy sa
overuju v Stadiu pripravy materidlov poéas celej realizacie a po ukonéeni realizacie.

Budu vypracované tieto plany a dokumenty:

Kontrolny a skusobny plan (KSPS) predstavujici podmienky pre vypracovanie a predkladanie dokumentacie kvality vo
faze vstupnej, medzioperaénej a vystupnej kontroly . Podet skugok nesmie byt' nizsi ako uréuju technické 3pecifikacie.
Podkladom pre prevzatie kazdej podkladnej vrstvy vozovky su vysledky skusok vykonané na hotovej tiprave.

Systém preukazovania zhody asfaltovych zmesi sa riadi zakonom & 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov.

Clanok 9.
Odovzdanic a prevzatie , zodpovednost’ za vady a zaru&ns doba
Zhotovitel' oznami objcindvatelovi pisomne, cestou stavebného dennika e diclo je ukonc¢ené a pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ sa zavizuje ukondené diclo prevziat do 5 pracovnych dni.

K preberaciemu konaniu zhotovitel predlozi : stavebny dennik, finantné odugtovanie stavby , elaborat o kvalite vykonanych
prac a dalSie doklady « dokumenty | kioré st potrebné k prevzatiu diela.
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Zmluvné strany spisu o odovzdani a prevzati diela zépisnicu, v ktorej sa zhodnoti kvalita vykonanych préc, bude obsahovat’
supis zistenych vid a nedorobkov, terminy na ich odstranenie a vyhlasenie objednadvaterla, ze odovzdané dielo prebera.
Zhotovitel' zodpovedi za to , ze  dielo bude zhotovené podl'a podmienok ZoD, v3etkych jej priloh , J&j pripadnych dodatkov
a ze pocas zdruc¢nej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Viditel'né vady dicla, musi objedndvatel uviest' najneskor v zapisnici z odovzdania a prevzatia dielaa v pripade ich vyskytu
objednévatel’ diclo neprevezme.

Zaruéna doba na vyvkonané dielo Je v irvani 60 mesiacov od odovzdania objednavatel'ovi v zmysle zakona ¢.254/1998 Z. z.

o verejnych pracich. Oznamenie vad musi byt podané pisomne bez zbyto¢ného odkladu po tom , ¢o ich objednavatel zistil

v zarugnej dobe. inak je neplatng.

Zmluvné strany sa dohodli. 7e pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo poziadat' a zhotovitel povinnost’ bezplatne
odstranit’ zisten¢ u reklamovane vady.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zacul' s odstranovanim vid diela do 10 dni od oznamenia opravnenej reklamécie objednavatel'a

a vady odstranit’ v ¢o najkratsom technicky moznom ¢ase . Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou , inak plati,
ze zhotovitel' je povinny odstranit vady diela do 30 dni od dorucenia pisomného oznamenia vad objednavatel'ovi.

Zhotovitel nezodpoveds za vady, ktoré vznikli neodbornym zésahom do diela napr. pésobenim oleja, nafty, chemickym
Cistenim, mechanickym poskodenim alebo nespravnym uzivanim alebo udrziavanim.

Clinok 10.
Zmluvné pokuty a iroky z omeskania

Zhotovitel je povinny zaplatt’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 500.- Sk za kazdy den omeskania so zhotovenim
a odovzdanim dicla v silade s touto zmluvou a zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- Sk za kazdy den ome3kania s odstranenim
vad v zmysle ¢1.9 tejto zmiuvy.

Zaplatenie zmluvrie] pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokon¢it’ a odovzdat dielo a povinnosti odstranit’ vady diela.
Objednavatel' je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi trok z omegkania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy deri omegkania
s thradou faktiry vystavenej v sulade s ¢linkom 4. tejto zmluvy po lehote splatnosti faktiry.

Clinok 11.
Mastnictvo privo k zhotovenej veci a nebezpedenstvo $kody na nej

Vlastnikom zhotovene vecei (dicla) a nebezpecenstvo Skody z na nej znasa zhotovitel’ az do zapisni¢ného odovzdania
a prevzatia ukondendho diela bez vad a nedorobkov objednavatel'om.

Clanok 12.
Odstiupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méru odstipit’ od zmluvy , ak druh4 strana porusi zmluvu podstatnym spésobom podla § 344
austanoveni Obchodného zdkonnika |

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade , ked' opravnens strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranu lehotu ,
S upozornenim , Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi .
Zmluvné strany sa dohodli . 7¢ od tejto zmluvy je mozné odstupit’ alebo ju zrusit’ len pisomne.
Objednavatel’ moze adstipit alebo &astoéne odstipit’ od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat’ zhotovitel'ovi ¢ast’ prac a vykonov
tvoriacich predmet rojto zimluy ¥ anechat ich realizovat tretimi osobami na naklady zhotovitel’a bez ohl'adu na jednotkové
ceny ur€ené v cenovej ponuke zhotovitela z nasledovnych dévodov leziacich na strane zhotovitel’a:
- akje zhotovitel v omeskani so svojim zmluvnym zévizkom a nevykonal opatrenia na napravu
ani do 14 dni od upozornenia alebo prikazu povereného zastupcu objednavatela,
- ak zhotwovitel nezadal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 14 dni od
odovzdania staveniska ,
= akzhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite |, podla schvalenej
projektovej dokumentacie . STN , TKP stavby a technologickych postupov a ani po pisomnom
upozorneni nedoslo k zlepseniu kvality vykondvanych prac,
ak zhotovitel neplni prikazy stavebného dozora,
- ak bol na majetok zhotovitel'a vyhldseny konkurz alebo bol podany navrh na vyhldsenie
konkurzu,
- aknebol riadne vedeny stavebny dennik,
- akdgjde k opakovanému porugeniu protipoZiarnych, hygienickych | bezpec¢nostnych
a technologickyeh predpisov.
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Clinok 13.
Zmena zavizkov

Objednavatel sa zavidzuje | ze pristipi na zmenu zmluvy v pripade , ak sa po uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podklady
a podmienky rozhodujuce pre plnenie tejto zmluvy alebo vznikna nové poziadavky objednavatel'a.

Menit’ alebo doplnat zmluvu o dielo je mozné len pisomnou formou ¢islovanych dokladov , ktoré budu platné , ak budt riadne
potvrdené a podpisanc opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu tvorit’ neoddelitel'na sucast’ zmluvy

o dielo.

K navrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zavdzuju vyjadrit’ pisomne najneskér v lehote 7 dni , od doru¢enia dodatku. Po
tu isti dobu a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok 14.
RieSenie sporov

Spory zmluvne povahy budd strany rie$it mimosudnou cestou. V pripade ze neddjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory
na prislusnom sude.

Clanok 15.
Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy neupravend touto zmluvou sa vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva nadobuda platnost’ a uc¢innost’ dinom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany si zmluvu precitali jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak sthlasu ju potvrdili svojimi podpismi.
Tato zmluva o diclo je vyhotovena v tyroch rovnopisoch z ktorych si dve ponecha objednavatel’ a dve zhotovitel.

Vsetky pripadn¢ dodatky k nej musia byt’ vyhotovené v rovnakom podte.

Za objednivatel'a : Za zhotovitel’a :

V Bratislave 22 09, 7008 V Bratislave :

SLOVENSKA SPRAVA CIE_ST
Investicnd vistavba a sprava ciest
Mileticova 19

Ing. Viliam ZAK 005 BRATISLAVA

riaditel’

Ing. Ivan BAUER

riaditel’ O

OAT spol. s r-Og%ti§}§$ﬁNiV' 6i/A

»
‘

SSC IVSC Bratislava




