

## ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

číslo objednávateľa : 109/6131/2009

číslo zhotoviteľa: 04/2009/Ša

### Článok 1. Zmluvné strany

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>1.1 Objednávateľ</b>         | <b>Slovenská správa ciest</b>  |
| Adresa                          | Miletičova 19, 826 19 Bratislava   |
| Bankové spojenie                | Štátna pokladnica, SR Bratislava   |
| Číslo účtu                      | 700135433/8180   |
| IČO                             | <b>00 33 28</b>  |
| DIČ                             | 2021067785   |
| Právna forma                    | rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 02 .2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 |
| Štatutárny orgán                | Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ   |
| Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu | Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC –IVSC Bratislava<br>Miletičova 19, 820 05 Bratislava   |
| Osoby oprávnené na rokovanie    |  |
| - vo veciach technických        | Ing. František Takáč - námestník úseku správy a prevádzky  |
| - vo veciach ekonomických       | Ing. Oľga Stromková - úsek ekonomiky   |
| - vo veciach právnych           | Ing. Eva Lesňáková - právny referát  |
| Spojenie                        | tel.: 02/ 502 55 111<br>fax : 02/ 555 67 982   |
|                                 | ( ďalej len objednávateľ )   |
|                                 | a  |
| <b>1.2. Zhotoviteľ</b>          | <b>OAT spol. s r.o.</b>  |
| Právna forma                    | Mlynské Nivy 61/A, 825 18 BRATISLAVA<br>spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná<br>v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I<br>Oddiel : Sro, vo vložke číslo: 547 /B  |
| Zastúpený                       | <b>Ing. Ivan Bauer</b> , riaditeľ spoločnosti  |
| IČO                             | 17310016   |
| IČ DPH                          | SK 2020318410  |
| Bankové spojenie                | Tatra banka, a.s. Bratislava   |
| Číslo účtu                      | IBAN SK19 1100 0000 0026 2104 0266   |
| Osoby oprávnené rokovať         |  |
| - vo veciach technických        | Ing. Ľudovít Šály - zástupca riaditeľa<br>Ing. Herbert Menke - vedúci strediska Bratislava   |
| Spojenie                        | tel. : 02/ 58236 301-4 ,<br>fax. :02/ 534 13 048<br>e-mail : <a href="mailto:ludovit.saly@strabag.sk">ludovit.saly@strabag.sk</a> .  |
|                                 | ( ďalej len zhotoviteľ )   |



## Článok 2.

### Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu : „**Oprava dilatácie mosta ev.č. 61 – 11** „
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu za jeho vykonanie a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Oprava dilatácie pozostáva z nasledovných prác :
- zarezanie živičného krytu,
  - odstránenie obrubníkov, podkladných vrstiev vozovky, dilatácie
  - úprava podložia dilatácií, rýhy
  - osadenie obrubníkov, vyspravenie
  - vybudovanie podkladných konštr. vrstiev vozovky
  - dodávka a zriadenie bitúmenových dilatácií
  - vyplnenie priestoru medzi vozovkou a obrubníkmi
  - vyplnenie priestoru kábelovej rýhy s opravou PVC chráničiek
  - polooženie živičných vrstiev vozovky
  - povrchová úprava chodníka – pružná hmota dilatčná hmota
  - tesniace zálievky 20/20 mm  
20/40 mm
  - dopravné značenie
- 2.4 Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia a jej odsúhlasenia OR PZ ODI, na základe ktorej objednávateľ požiada príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o vydanie určenia a čiastočnú uzávierku.

## Článok 3.

### Zmluvná cena

- 3.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MF SR č. 87/ 1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.
- Prepočet ceny je vykonaný na základ zákona č. 659/2007 Z.z. s prihliadnutím na riešenie obsiahnuté vo vyhláške Národnej banky Slovenskej republiky č. 240/2008 Z.z

3.2 Výmery a jednotlivé ceny :

kurz : 1,0 € = 30,126 Sk .

|     | Špecifikácia výkonu   | m.j | Počet  | Cena za m.j. v Sk | Cena bez DPH celkom Sk | Cena za m.j. v € | Cena bez DPH v €   | Cena s DPH v €      |
|-----|---|-----|--------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1./ | Zarezanie živičného a betónového krytu                          | m   | 328    | 530,0             | 173 840,00             | <b>17,5927</b>   | <b>5 770,4308</b>  | <b>6 866,8127</b>   |
| 2./ | Odstránenie obrubníkov, podkladných vrstiev vozovky, dilatácií, | m3  | 142    | 2 860,0           | 406 120,00             | <b>94,9346</b>   | <b>13 480,7143</b> | <b>16 042,0500</b>  |
| 3./ | Úprava podložia, , dilatácií, rýhy                              | m2  | 104,80 | 3 940,0           | 412 912,00             | <b>130,7840</b>  | <b>13 706,1674</b> | <b>16 310,3392</b>  |
| 4./ | osadenie obrubníkov, vyspravenie,                               | m   | 114,60 | 1 420,0           | 162 732,00             | <b>47,1353</b>   | <b>5 401,7128</b>  | <b>6 428,0382</b>   |
| 5./ | vybudovanie podkladných konštrukčných vrstiev vozovky           | m2  | 104,80 | 6 389,0           | 669 567,20             | <b>212,0759</b>  | <b>22 225,5593</b> | <b>26 448,41559</b> |
| 6./ | dodávka a zriadenie bitúmenovej dilatácie                       | m   | 24     | 22 800,0          | 547 200,00             | <b>756,8213</b>  | <b>18 163,7124</b> | <b>21 614,8177</b>  |



- 5.2 Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ omeškaní so splnením záväzku.
- 5.3 Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzkov z dôvodu § 374 Obchodného zákonníka.

## Článok 6.

### Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

#### 6.1 Zamestnanci zhotoviteľa :

Zhotoviteľ zamestná buď, tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto záznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. Objednávateľ bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.

- 6.1.1 Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka zo stavby, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie dôvody na jeho odvolanie, potom zhotoviteľ musí zabezpečiť, že takýto pracovník opustí stavbu do troch dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.
- 6.1.2 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadom realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

| Titul, meno priezvisko | funkcia      | zastúpenie v rámci realizácie diela |
|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Ing. Lubomír Makšim    | stavbyvedúci | vo veciach realizačných             |
| Ing. Rudolf Malíček    | stavbyvedúci | vo veciach realizačných             |

- 6.1.3 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : Ing. Rudolfa Malíčka. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, odsúhlasovaním množstva vykonaných prác, odovzdaním diela, vystavením faktúr a pod.

#### 6.2 Zamestnanci objednávateľa :

- 6.2.1 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru : Ing. Milana Škorupu. Tento ho bude zastupovať pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako aj pri preberaní ukončeného diela.

## Článok 7.

### Stavenisko a stavebný denník

- 7.1 Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez nárokov tretích osôb.
- 7.2 Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať zásady BOZP na stavenisku.
- 7.3 V zápisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.
- 7.4 Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
- 7.5 Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy zakrytá, vyzvať najneskôr 2 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatíu prác. Ak sa objednávateľ k prevzatíu prác, hoci bol riadne vyzvaný, nedostaví, zhotoviteľ to bude považovať za súhlas na ďalší postup prác.

## Článok 8.

### Kvalitatívne podmienky diela

- 8.1 Dielo bude zrealizované podľa TKP SSC a v súlade s Technickým predpisom č.18/2005 „Katalóg technológií opravy mostných záverov“, a príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských noriem alebo verejne dostupných technických špecifikácií a podkladov objednávateľa.

- 8.2 Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich STN,STN EN. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov počas celej realizácie a po ukončení realizácie.
- 8.3 Budú vypracované tieto plány a dokumenty:  
Kontrolný a skúšobný plán (KSPS) predstavujúci podmienky pre vypracovanie a predkladanie dokumentácie kvality vo fáze vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly . Počet skúšok nesmie byť nižší ako určujú technické špecifikácie.
- 8.4 Podkladom pre prevzatie každej podkladnej vrstvy vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave.
- 8.5 Systém preukazovania zhody asfaltových zmesí sa riadi zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

#### **Článok 9.**

##### **Odobzдание a prevzatie , zodpovednosť za vady a záručná doba**

- 9.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.
- 9.2 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží : stavebný denník, finančné odúčtovanie stavby , elaborát o kvalite vykonaných prác a ďalšie doklady a dokumenty , ktoré sú potrebné k prevzatiu diela.
- 9.3 Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to , že dielo bude zhotovené podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh , jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 9.5 Viditeľné vady diela, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme.
- 9.6 Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní 60 mesiacov od odovzdania objednávateľovi v zmysle zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. Oznamenie väd musí byť podané písomne bez zbytočného odkladu po tom , čo ich objednávateľ zistil v záručnej dobe, inak je neplatné.
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do 10 dní od oznámenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase . Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou , inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávateľovi.
- 9.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním.

#### **Článok 10.**

##### **Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 49,791,-€ za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške 33,194,- € za každý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl.9 tejto zmluvy.
- 10.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.
- 10.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s článkom 4. tejto zmluvy po lehote splatnosti faktúry.

#### **Článok 11.**

##### **Vlastníctvo právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej**

Vlastníkom zhotovenej veci (diela) a nebezpečenstvo škody z na nej znáša zhotoviteľ až do zápisničného odovzdania a prevzatia ukončeného diela bez väd a nedorobkov objednávateľom.

#### **Článok 12.**

##### **Odstúpenie od zmluvy**

Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy , ak druhá strana poruší zmluvu podstatným spôsobom podľa § 344 a ustanovení Obchodného zákonníka .

- 12.1 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade , keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu , s upozornením , že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi .
- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli , že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne.



2.3 Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej ponuke zhotoviteľa z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa:

- ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom a nevykonal opatrenia na nápravu ani do 14 dní od upozornenia alebo príkazu povereného zástupcu objednávateľa,
- ak zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch do 14 dní od odovzdania staveniska ,
- ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite , podľa schválenej projektovej dokumentácie , STN , TKP stavby a technologických postupov a ani po písomnom upozornení nedošlo k zlepšeniu kvality vykonávaných prác,
- ak zhotoviteľ neplní príkazy stavebného dozora,
- ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
- ak nebol riadne vedený stavebný denník,
- ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických , bezpečnostných a technologických predpisov.

### Článok 13. Zmena záväzkov

- 13.1 Objednávateľ sa zaväzuje , že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade , ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomnou formou číslovaných dokladov , ktoré budú platné , ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 13.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne najneskôr v lehote 7 dní , od doručenia dodatku. Po tú istú dobu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Článok 14. Riešenie sporov

Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu cestou. V prípade že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

### Článok 15. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 15.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 15.3 Zmluvné strany si zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdili svojimi podpismi.
- 15.4 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých si dve ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Za objednávateľa :

28. 05. 2009

V Bratislave :

Ing. Viliam ŽÁK  
riaditeľ


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-20-

SSC IVSC Bratislava



Za zhotoviteľa :

V Bratislave :

  
OAT spol. s r.o.  
Ing. Ivan BAUER  
Mlynské Nivy 61/A  
konateľ spoločnosti 825 18 Bratislava

OAT spol. s r.o. Bratislava



**CENOVÁ PONUKA**  
**most na ceste I/61 ev. č. -011 ponad diaľnicu D1**

---

3./ Miesto výkonu prác : cesta I/61 ev.č. 011 vedúci ponad diaľnicu D1

4./ Predmet obstarania :

- zarezanie živičného a betónového krytu
- odstránenie obrubníkov, podkladných vrstiev vozovky, kabelovej rýhy a dilatácií
- úprava podložia pred dilatáciou, pod obrubníky, rýhy
- osadenie obrubníkov, vyspravenie,
- vybudovanie podkladných konštrukčných vrstiev vozovky
- dodávka a zriadenie bitúmenovej dilatácie
- vyplnenie priestoru medzi vozovkou a obrubníkmi
- vyplnenie priestoru kabelovej rýhy s opravou PVC chráničiek
- polozenie živičných vrstiev vozovky
- povrchová úprava chodníka
- tesniace zálievky

7./ Lehota na dokončenie predmetu zákazky : do 30. 09. 2009

9./ Predkladanie cenových ponúk :

- adresa : SSC IVSC BA
- jednotková cena v € bez DPH a s DPH a celkovú cenu zákazky v € bez DPH
- doklad o oprávnení podnikat'

Príloha č. 2 - cenová ponuka

Technické a kvalitatívne podmienky

*Ray M*