

Na Z, M, SSC  
J x Prodosing

## ZMLUVA O DIELO č. objednávateľa ZNH – 6360/38/06 č. zhotoviteľa 596/2006

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1999 Zb. v znení neskorších predpisov na výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

### I/68-022 Ľubotín most

#### čl.1 Zmluvné strany

##### 1.1. Objednávateľ:

Právna forma

**Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005.

Štatutárny orgán

Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
Košice

so sídlom

Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

IČO

00 33 28

DIČ

2021067785

Bankové spojenie

7000135433/8180 - Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest  
vedený v štátnej pokladnici

Telefón

055 / 7277 200

Fax

055 / 7277 225

e-mail

jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- dozorca stavby

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
Ing. Roman Šplíchal  
Ing. Jaroslav Kochaník

##### 1.2 Zhotoviteľ

Právna forma

**Prodosing, s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice**

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.12107/P

IČO

36 465 992

DIČ

2020007715

IČ-DPH

SK2020007715

Zastúpený

Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti

Bankové spojenie

VÚB Prešov, č.ú. 1387702959/0200

Telefón

051 / 74805 24, 74805 31

Fax

051 / 74805 25

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti  
Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

#### čl.2 Predmet zmluvy

2.1 Výkon autorského dozoru ( AD ) na stavbe I/68-022 Ľubotín most.

### **čl.3. Obsah a rozsah autorského dozoru :**

#### **3.1 Stavebno technický výkon**

Autorský dozor sa bude vykonávať v rozsahu osobitného predpisu SSC uvedeného v príkaze GR č.9/2005. Obsahom výkonu AD bude predovšetkým :

- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska,
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP,
- e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- h) na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, atď.,
- i) na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle príkazu GR č.8/2005,
- l) na výzvu objednávateľa je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- m) v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je autorský dozor povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne,
- n) je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach,
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- p) je povinný odsúhlasiť DSRS,
- r) zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu a ukončení stavby.

### **čl.4 Spôsob vykonávania autorského dozoru :**

4.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný

4.2 Rozsah a výkon autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

4.3 Predpokladané činnosti výkonu AD :

- a) účasť na stavbe v roku 2006 (január-november) 8 hod./ mesačne
- b) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby
- c) účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska
- d) účasť na kontrolných dňoch stavby 1x štvrťročne
- e) správa o priebehu a ukončení stavby z pohľadu AD
- f) príprava na kontrolné dni, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa

### **čl.5 Termín plnenia**

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v požadovanom termíne plnenia : **01/2006 - 11/2006**

5.2 Predmet podľa tejto ZoD je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu AD objednávateľovi, s potvrdením o jej prevzatí.

## **čl.6 Podklady a spolupôsobenie :**

### **6.1 Podklady :**

- objednávka SSC, IVSC Košice č. 6331/ 7699 /06 zo dňa 11.9.2006 na výkon AD
- schválená projektová dokumentácia DSP, DP, DRS stavby: **I/68-022 Ľubotín most** a platné stavebné povolenie.

### **6.2 Spolupôsobenie:**

objednávateľ bude pravidelne a bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

## **čl.7 Cena služieb a platobné podmienky**

7.1 Cena za výkon AD uvedená v slovenských korunách, je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, vyhl. č.87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, v režime EON

|                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Zmluvná cena celkom bez DPH v Sk | : | 76 840,00 Sk        |
| DPH 19 % v Sk                    | : | 14 599,60 Sk        |
| <hr/>                            |   |                     |
| Zmluvná cena celkom s DPH v Sk   | : | <b>91 439,60 Sk</b> |

Slovom : **deväťdesiatjedentisícštyristotridsaťdeväť slovenských korún 60 halierov.**

7.2 Podrobná špecifikácia ceny autorského dozoru (AD) je v prílohe č. 1 predmetnej ZoD.

7.3 Takto stanovená cena je orientačná a upresní sa podľa čl. 7.4 tejto zmluvy.

7.4 Podkladom pre úhradu ceny bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o návšteve AD na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

7.5 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.4, 040 01 Košice.

7.6 Zhotoviteľ predloží faktúru najneskôr do 12.12. bežného roka.

7.7 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie :

- a) neospravedlnenú neúčast' AD na vyzvanie obstarávateľa..... o 3 000,- Sk
- b) neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby..... o 3 000,- Sk
- c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby o 3 000,- Sk

## **čl.8 Osobitné ujednania**

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy , alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.

8.2 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon AD sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.

8.3 V prípade, že účasť zástupcu vykonávateľa autorského dozoru bude potrebná v krátkom čase od požiadania , objednávateľ zabezpečí jeho dopravu na stavbu / nutné operatívne rokovania v deň vyzvania /.

8.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválených oprávnenými osobami.

## čl.9 Záverečné ustanovenia

- 9.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 9.2 Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne, formou dodatku, so súhlasom zmluvných strán.
- 9.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.


Dátum : 18. 9. 2006

Dátum : 18. 9. 2006


Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST**  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-



**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice



**Mária Kušvarová**  
konateľka spoločnosti