

2x DDP, VN, SSC, VOP

## ZMLUVA O DIELO

(Podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa : 460/6360/2007/ZNH-21/07

č. zhotoviteľa : 7110-99

na občasný výkon autorského dozoru (AD) na stavbu:

**I/73 Giraltovce prietah**

### ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Právna forma:  
  
Štatutárny orgán:  
Osoba oprávnená podpísať  
zmluvu o dielo:  
so sídlom  
IČO:  
IČ DPH:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
Korešpondenčná adresa:  
  
Osoby oprávnené rokovať  
za objednávateľa:  
- vo veciach zmluvných  
- vo veciach technických a  
realizačných  
- technický dozor  
Telefón:  
Fax:  
E-mail:

#### SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie  
pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené roz-  
hodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006  
**Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice,  
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice  
003 328

Nie je platcom DPH  
2021067785

Štátna pokladnica  
7000135433/8180

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa  
ciest, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

#### Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Ing. Roman Šplíchal  
Ing. Anton Chochúl  
055/72 77 200  
055/72 77 225  
jozef.fabian@ssc.sk

**ďalej len „objednávateľ“**

#### 1.2 ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Právna forma:  
Obchodný register:  
Štatutárny orgán:  
V zastúpení:

#### DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Akciová spoločnosť  
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B  
predstavenstvo  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

	<b>Ing. Bartolomej Šechný</b> podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s. DOPRAVOPROJEKT, a.s. divízia Prešov Jarkova 14, 080 01 Prešov
Korešpondenčná adresa:	
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:	
- vo veciach zmluvných	<b>Ing. Jozef Kundrát</b> , člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Prešov
- vo veciach technických	Ing. Dušan Skuban, hlavný inžinier divízie Ing. Branislav Juhás, zodpovedný projektant
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka Štúrova 5, Bratislava
číslo účtu	8451260/5200
IČO:	31 322 000
DIČ:	2020524770
IČ DPH:	SK2020524770
Telefón:	02/50 234 111; 051/77 248 25
Fax:	02/55 421 878; 051/77 245 31
e-mail:	dpppr@dopravoprojekt.sk

**d'alej len „zhotoviteľ“**

## **čl. 2 PREDMET ZMLUVY O DIELO**

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo bude vykonávať

- **občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby**

### **I/73 Giraltovce priet'ah**

## **čl. 3 ROZSAH A OBSAH AUTORSKÉHO DOZORU**

- 3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa, zásadne písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo (Ing. Dušan Skuban), alebo osobitne, písomne poverená, oprávnená osoba zhotoviteľa.
- Obsahom výkonu občasného autorského dozoru budú tieto činnosti:
- a) účasť na odovzdaní stavby zhotoviteľovi stavby,
  - b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v dokumentácii na ponuku (DP), stavebných povoleniach, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
  - c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) z technického a technologického hľadiska, na základe požiadavky objednávateľa,
  - d) na základe požiadavky objednávateľa vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. „naviac práce“, t.j. práce nad rozsah dokumentácie na ponuku (DP),
  - e) účasť na kontrolných dňoch stavby a pracovných rokovaní zvolaných objednávateľom,
  - f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  - g) vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou, zistenou

- pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku navrhovať doplnkové riešenia,
- h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (DSP, DP) zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pre realizáciu jednotlivých objektov stavby, napr. základových škár, podložia, výstuže atď. K tejto činnosti si zhotoviteľ môže podľa vlastného zváženía prizvať špecialistov.
- i) na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch, vyplývajúcich zo zistených skutočností,
- j) v prípade potreby, na požiadanie objednávateľa, vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami, vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie (DSP, DP),
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v dokumentácii na ponuku (DP), na požiadanie objednávateľa navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, za zvlášť dohodnutú cenu a termín dodania dokumentácie,
- l) na základe výzvy technického dozoru sa autorský dozor dostaví v prípade problémov na stavbu do 3-och pracovných dní. V mimoriadnych prípadoch je možné vzájomne dohodnúť skorší termín výkonu autorského dozoru.
- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, resp. ich stanoviska, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému,
- n) na požiadanie objednávateľa zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z.,
- o) odsúhlasuje dokumentáciu skutočného realizovania stavby v termínoch podľa vzájomnej dohody. Podkladom pre odsúhlasenie je dokumentácia podľa čl. 4, ods. 4.3, ktorú dodá objednávateľ a to v prípade, keď jej spracovateľom nebude zhotoviteľ,
- p) vypracovať záverečnú správu z výkonu autorského dozoru a z priebehu stavby.
- 3.2 Doba trvania výkonu občasného autorského dozoru bude v termíne zhotovovania stavebných prác stavby, t.j. **05. 2007 – 10. 2008** (18 mesiacov).
- 3.3 Rozsah výkonu autorského dozoru vyjadrený v potrebe pracovných hodín na predpokladané činnosti:

**Rok 2007 (máj – december)**

- účasť na kontrolných dňoch stavby (8 hodín/štvrtrok) ..... spolu 16 hodín
- účasť na stavbe (10 hodín/mesiac) ..... spolu 80 hodín
- účasť na pracovných rokovaníach manažmentu stavby (8 hodín/mesiac) ..... spolu 64 hodín
- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska .....spolu 8 hodín
- predpokladané zmeny technického riešenia ..... spolu 50 hodín

**Predpokladaný počet hodín pre rok 2007 ..... 218 hodín**

**Rok 2008 (január – október)**

- účasť na kontrolných dňoch stavby (8 hodín/štvrtrok) ..... spolu 24 hodín
- účasť na stavbe (8 hodín/mesiac) ..... spolu 80 hodín
- účasť na pracovných rokovaníach manažmentu stavby (8 hodín/mesiac) ..... spolu 80 hodín
- účasť na odovzdaní a preberaní objektov stavby ..... spolu 16 hodín
- predpokladané zmeny technického riešenia ..... spolu 8 hodín
- vypracovanie záverečnej správy AD ..... spolu 10 hodín

**Predpokladaný počet hodín pre rok 2008 ..... 218 hodín**

**Predpokladaný počet hodín pre roky 2007 a 2008 spolu ..... 436 hodín**

Rozsah výkonu občasného autorského dozoru je predpokladaný. Skutočný výkon občasného autorského dozoru pre jednotlivé činnosti v rokoch 2007, 2008 bude upresnený podľa súpisu pracovných hodín na jednotlivé činnosti, ktorý eviduje zhotoviteľ a tento súpis svojim podpisom potvrdí oprávnená osoba objednávateľa – technický dozor.

Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava na výkon autorského dozoru, potrebné konzultácie a prípadné preštudovanie poskytnutých podkladov od objednávateľa na vyjadrenie.

- 3.4 V prípade zvýšenia rozsahu výkonu AD z dôvodu predĺženia doby výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS, z dôvodu doriešenia technických problémov vzniknutých počas zhotovovania stavebných prác a pod., bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD. Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie DSP resp. DRS, ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas zhotovovania stavby, budú zo strany objednávateľa predložené formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru v písomnej forme.

#### **čl. 4 PODKLADY A SPOLUPŔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA**

- 4.1 Záväzným podkladom pre výkon občasného autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby, ktorú vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Prešov, v máji 2005 a právoplatné stavebné povolenia pre predmetnú stavbu.  
Ďalšími podkladmi sú Dokumentácia na ponuku (DP) predmetnej stavby (DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Prešov, november 2006) a objednávka objednávateľa č. 4721/6331/2007 zo dňa 13. 06. 2007.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude počas predpokladanej doby trvania občasného autorského dozoru pravidelne, včas a bez odkladov informovať zhotoviteľa autorského dozoru o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že pre splnenie predmetu zmluvy o dielo podľa čl. 3, ods. 3.1, časť o) zabezpečí dodanie 1 súpravy dokumentácie na realizáciu stavby príslušných stavebných objektov, v ktorých budú zaznamenané všetky zmeny, odchýlky a úpravy, ktoré počas výstavby jednotlivých objektov boli urobené. Tieto skutočnosti budú zaznamenané v dokumentácii červenou farbou a každá príloha tejto súpravy bude na znak hodnovernosti urobených zmien autorizovaná oprávnenou osobou objednávateľa – technickým dozorom, oprávnenou osobou zhotoviteľa stavebných prác a zodpovedným geodetom stavby. Tento podklad bude zhotoviteľovi preukázateľne doručený do 10 pracovných dní pred dohodnutým termínom odsúhlasenia príslušnej dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých stavebných objektov. Táto dokumentácia bude uložená v archíve zhotoviteľa.

**ČI.5 TERMÍN PLNENIA**

- 5.1 Termín plnenia výkonu autorského dozoru je do: **31. 10. 2008**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy o dielo je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním záverečnej správy o výkone AD objednávateľovi.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom tretej osoby (jej konaním, nekonaním, alebo akýmkoľvek priamym alebo nepriamym vplyvom) dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému plneniu predmetu zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa, neuplatní sa ustanovenie čl. 5, ods. 5.1 a čl. 6, ods. 6.8 zmluvy o dielo a zmluvné strany sa zaväzujú formou osobitného písomného dodatku k tejto zmluve o dielo dohodnúť na zmene pôvodne dohodnutého termínu dodania diela. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na zmene termínu dodania diela najneskôr do 14 kalendárnych dní od písomného oznámenia zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený bez poskytnutia dodatočnej lehoty od zmluvy o dielo odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy o dielo je účinné okamihom doručenia písomného prejavu o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 5.4 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa čl. 5, ods. 5.3 tejto zmluvy o dielo, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi „Záverečnú správu o výkone AD a priebehu výstavby“ vypracovanú k dátumu odstúpenia od zmluvy, v tlačenej forme, v lehote do 3-och pracovných dní od odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia. V tomto prípade sa neuplatní čl. 6, ods. 6.7.

**ČI.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy o dielo, je cena stanovená dohodou zmluvných strán, na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD, v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách, v znení neskorších úprav a predstavuje:

- 6.1.1 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 3, ods. 3.1 za rok **2007**

218 hod x 800,- Sk/hod (TT 10) =	.....	174 400,00 Sk
<hr/>		
Spolu bez DPH	.....	174 400,00 Sk
DPH 19 %	.....	33 136,00 Sk
<b>Celkom s DPH za rok 2007</b>	.....	<b>207 536,00 Sk</b>

- 6.1.2 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 3, ods. 3.1 za rok **2008**

218 hod x 800,- Sk/hod (TT 10) =	.....	174 400,00 Sk
<hr/>		
Spolu bez DPH	.....	174 400,00 Sk
DPH 19 %	.....	33 136,00 Sk
<b>Celkom s DPH za rok 2008</b>	.....	<b>207 536,00 Sk</b>

## 6.1.3 Výsledná cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 3, ods. 3.1

Cena za výkon AD v roku 2007 (bez DPH) v Sk	174 400,00
Cena za výkon AD v roku 2008 (bez DPH) v Sk	174 400,00
<b>Cena spolu bez DPH v Sk</b>	<b>348 800,00</b>
DPH 19% v Sk	66 272,00
<b>Cena spolu s DPH v Sk</b>	<b>415 072,00</b>

**Slovom:****Cena spolu bez DPH:**

Tristoštyridsaťosemtisíc osemsto slovenských korún

**DPH:**

Šesťdesiatšesťtisíc dvestosedemdesiatdva slovenských korún

**Cena celkom s DPH:**

Štyristopätnásťtisíc sedemdesiatdva slovenských korún

- 6.2 Kalkulácia nákladov a zisku pre stanovenie hodinovej sadzby pre triedu TT 10 je uvedená v prílohe č.1 k tejto zmluve o dielo.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 6, ods. 6.1.2, 6.1.3 za uskutočnené práce a činnosti budú faktúry vypracované zhotoviteľom na základe súpisu hodín skutočného výkonu AD, ktorý bude potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa – technickým dozorom.  
Cena za výkon AD sa stanoví ako súčin skutočného počtu hodín na činnosti podľa čl. 3, ods. 3.1 a hodinovej sadzby podľa čl. 6, ods. 6.1.1 resp. 6.1.2.
- 6.4 Faktúry budú splatné do 30 dní od dátumu ich prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice.
- 6.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru za výkon AD v roku 2007 a doručí ju do podateľne objednávateľa najneskôr v termíne do 12. 12. 2007. bežného roku. Faktúru za výkon AD v roku 2008 vystaví zhotoviteľ a doručí ju do podateľne najneskôr v termíne do 12. 12. 2008.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Do doby doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi lehota jej splatnosti neplynie.
- 6.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
- 6.8 Dohodnutú cenu má právo objednávateľ znížiť vo faktúre o tieto sankcie:
- neospravedlnená neúčast' autorského dozoru (zhotoviteľa) na stavbe na písomné vyzvanie objednávateľa ..... 3 000,- Sk
  - neospravedlnená neúčast' autorského dozoru (zhotoviteľa) na kontrolnom dni stavby ..... 3 000,- Sk
  - nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany autorského dozoru (zhotoviteľa) ..... 3 000,- Sk

**čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA**

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri výkone AD s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy o dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely, ako tie, ktoré sú určené v zmluve o dielo.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Lehota na odstránenie väd bude medzi zmluvnými stranami dohodnutá písomne.

**čl.8 OSTATNÉ UJEDNANIA**

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzkov v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy o dielo zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy o dielo, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 8.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, alebo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy o dielo fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 6, ods. 6.1.1 a 6.1.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia do podateľne objednávateľa. V tomto prípade sa neuplatní čl. 6, ods. 6.8.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy. Jeho iné použitie, najmä prenechanie tretím osobám, je podmienené výslovným, písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.
- 8.4 Okamihom prevzatia diela, ktoré je predmetom zmluvy, vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 8.5 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon občasného autorského dozoru sa budú nárokovat' zásadne len prostredníctvom objednávateľa.
- 8.6 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručované osobne alebo listami doručenými doporučenou poštou na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá dru-

hou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkolvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

- 8.7 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.

### ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 9.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov k zmluve o dielo, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve o dielo sa vyžaduje dohoda o celom texte dodatku.
- 9.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku k zmluve o dielo druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 9.4 Pre otázky touto zmluvou o dielo neriešené, sa bude pri ich riešení postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecných záväzných právnych predpisov.
- 9.5 Zmluva o dielo má 8 strán a prílohu č. 1 o 2-ch stranách, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach dňa: 18.06.2007

V Bratislave dňa: 18.06.2007

Objednávateľ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC IVSC Košice

Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT a.s.  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
32

Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.