Zmluva o dielo č. Z -  xxx/2009
                                                                                             I/51Sebechleby

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa :  Z – xxx/2009





č. zhotoviteľa : 

na uskutočnenie stavebných prác:

„ I/51 Sebechleby “
Článok 1. 

Zmluvné strany
1.1. OBJEDNÁVATEĽ
Názov:  
Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Právna forma:

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a rozhodnutím č. 86 z 22. mája 2008
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: 

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,



Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach: 

- zmluvných:

Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného



obstarávania

- technických:

Ing. Vladimír Sobol – námestník úseku správy a 


prevádzky
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica  

Číslo účtu:

7000135433/8180

IČO:

00 33 28
DIČ:

2021067785

Telefón, fax:

  048/4343 210, 048/4143 424

E-mail:

hana.hasprova@ssc.sk ( vladimir.sobol@ssc.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. 
ZHOTOVITEĽ
: STRABAG s. r. o.

Sídlo
: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

štatutárny orgán
: Ing. Jarmila Považovaná, konateľ


  Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ

Osoby oprávnené podpísať zmluvu
: Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED


  Ján Košík, vedúci prevádzkovej  jednotky Zvolen
Osoby oprávnené na rokovať 
vo veciach 

· zmluvných
: Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED


  Ján Košík, vedúci prevádzkovej  jednotky Zvolen 
· technických
: Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED


  Ján Košík, vedúci prevádzkovej  jednotky Zvolen 
Bankové spojenie
: UniCredit Bank a. s., Bratislava

Číslo účtu
: 1423110003/1111

IČO
: 17 317 282

IČ DPH
: SK2020316298

Právna forma
:
 spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel :  Sro, vložka č. 991/B

Telefón, fax
: 047/4512331, 4321152

E-mail
 :
 jan.kosik@strabag.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet zmluvy
2.1.
Touto zmluvou  o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa práce:

„ I/51 Sebechleby"
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať, zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu a poskytnúť dohodnuté spolupôsobenie.
Článok 3.

Vykonanie diela, rozsah prác a technické podmienky

3.1.

Vykonanie diela:


Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. 2.  v súlade s ponukou zhotoviteľa zo dňa 30.09.2009 a listu objednávateľa číslo VO - 3591/6270/2009 zo dňa 01.10.2009 o prijatí ponuky zhotoviteľa.

3.2.
Rozsah prác:
3.2.1.
Druh a rozsah stavebných prác je určený touto zmluvou, a jej prípadnými dodatkami.
3.2.2.
Oprava vozovky pozostáva z nasledovných prác: vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky hr. 5 cm, nanesenie spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 kg/m², pokládka obrusnej vrstvy AC 11 hr. 5cm o celkovej výmere 7 675 m².
3.2.3. 
Rozsah prác je stanovený v prílohe č. 1 k zmluve.

3.2.4.
Práce budú realizované za premávky s usmernením dopravy dočasným dopravným značením v súlade s odsúhlaseným návrhom dočasného dopravného  značenia.

3.3.
Technické podmienky:

3.3.1.
Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác v súlade s Technickým predpisom  č. 05/2007 „Katalóg technológií na opravu základných typov porúch vozoviek“ vydaným v septembri 2005 SSC Bratislava (smernica je dostupná na www.ssc.sk/technické predpisy), podľa prílohy č. A, B, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií  a podkladov objednávateľa. 
3.3.2.
Zhotoviteľ predloží vyhlásenie zhody na použité stavebné výrobky a materiály, v prípade potreby doplnené certifikátom, v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 
Článok 4.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

4.1. 
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
a) do 5 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
b) osobitnú lehotu  dohodnú zmluvné strany  v  prípade, že  sa bude  jednať o spolupôsobenie 

väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Článok 5.

Cena diela a platobné podmienky

5.1.
Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

	Zmluvná cena celkom bez DPH
	119 039,25  €

	DPH 19 %
	  22 617,46  €

	Zmluvná cena celkom s DPH
	   141 656,71  €



Slovom: Stoštyridsaťjedentisíc šesťstopäťdesiatšesť  eur, sedemdesiatjeden centov
5.2.
V cene diela sú zahrnuté náklady na prenosné dopravné značenie. 

5.3.

V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnutý odvoz a likvidácia vyfrézovaného materiálu, zapílenie hrany začiatku a konca úpravy a vyčistenie vozovky pred pokládkou. 

5.4.
Jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 sú pevné a nemenné počas platnosti zmluvy.

5.5.
Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.

5.6.
Podkladom pre úhradu bude faktúra vystavená zhotoviteľom, na základe objednávateľom potvrdeného súpisu prác v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie, max. do výšky zmluvnej ceny. 

5.7.
Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu. Čiastka na úhradu bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.

5.8.
Lehota splatnosti predložených faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica. 

5.9.
Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu podľa čl. 5 ods. 5.1, zníženú o sumu prípadnej zmluvnej  pokuty.

Článok 6.

Termín plnenia
6.1.

Termín ukončenia realizácie :  do 15.11.2009
6.2.
Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

6.3.
Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

Článok 7.

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

7.1. 

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v  identifikačných údajoch sú:

	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie 

	Ing. Erika Pulišová
	hl. zamest. správy a prevádzky
	vo veciach tech. a realizačných

	Ing. Eva Sluková
	vedúca laboratória IVSC
	vo veciach kvality

	Ján Bacík 
	koordinátor bezpečnosti
	vo veciach BOZP


7.2.
Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie 

	
	
	


Článok 8.

Pracovisko, stavebný denník, odovzdanie a prevzatie

8.1.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu podľa zmluvy, bez prekážok a práv tretích osôb. 

8.2.
Objednávateľ zabezpečí, aby práce zhotoviteľa neboli obmedzované právami tretích osôb.

8.3.
Zhotoviteľ je povinný pracovisko na ceste I. triedy označiť podľa návrhu dočasného dopravného značenia odsúhlaseného OR PZ Okresným dopravným inšpektorátom v Lučenci.

8.4.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

8.5.
Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.

8.6.
Predmet plnenia podľa tejto  zmluvy je splnený riadnym vykonaním a zápisničným  odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy.

8.7.
Po ukončení diela bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí prác na celý predmet zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať do 5 pracovných dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení prác zapísaného v stavebnom denníku.

 Článok 9. 

Kvalitatívne podmienky diela
9.1.
Požadované vlastnosti stavebných materiálov, stavebnej zmesi a hotovej úpravy sa budú overovať   
v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie počiatočnými skúškami 
typu (preukaznými), kontrolnými a preberacími skúškami. Na stavbu bude vypracovaný Kontrolný 
a skúšobný plán stavby (KSPS).
9.2. 
Najmenej 2 pracovné dni pred začatím prác zhotoviteľ predloží na schválenie objednávateľovi 
kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) vrátane počiatočných skúšok typu v dvoch originálnych 
vyhotoveniach.

9.3.
Zhotoviteľ je oprávnený začať stavebné práce až na základe objednávateľom schváleného 
kontrolného a skúšobného plánu stavby a počiatočných skúšok typu.

9.4.
Práce  budú realizované za premávky po polovici vozovky uzavretím pravého (neskôr ľavého) 
jazdného pruhu a usmernením dopravy dočasným dopravným značením s použitím svetelnej 
signalizácie. Premávka môže byť spustená až po dokončení a skonsolidovaní vrstiev.

9.5.
Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí prenosné dopravné značenie v súlade s určením 
dopravného značenia
Článok 10.
Zodpovednosť za vady a záručná doba

10.1.
Zhotoviteľ zodpovedá  za to, že predmet tejto zmluvy  bude zhotovený podľa podmienok zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov  a že počas záručnej doby bude  mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

10.3.
Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
10.4.
Záručná doba na vykonané dielo je 60 mesiacov od zápisničného odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 bod. 8.6.

10.5.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

10.6. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 10 dní  od uplatnenia oprávnenej reklamácie  objednávateľa a  vady odstrániť  v čo  najkratšom technicky možnom čase. Termín  
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.
Článok 11.

Náhrada škody

11.1 
Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až  386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

Článok 12.

Sankcie

12.1.
Objednávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania s odstraňovaním vád diela v lehote podľa článku 10 bod 10.6 tejto zmluvy.

12.2.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.

12.3.
Zhotoviteľ si môže uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

Článok 13.

Odstúpenie od zmluvy

13.1.
Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.

13.2. 
Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za  podstatné ak:

13.2.1.
Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu. 

13.2.2.
Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1  mesiac a  spôsobí ho sám zhotoviteľ.

13.2.3.
Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30  dní  neprevezme dokončenú a  riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí  ani opatrenia  nasvedčujúce ochote objednávateľa  dodávku prevziať.

13.2.4.
Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie, alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo  dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu(okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom  reorganizácie alebo fúzie).

13.3.
Iné ako v bode 13.2 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 až 348 Obchodného zákonníka.

13.4.

Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka.

13.5.
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

13.6.
Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

13.7.
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky).

13.8.
Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Článok 14.

Osobitné ustanovenia

14.1.
Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Táto doba sa nepočíta do lehoty plnenia a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

14.2.
V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, ktoré bude trvať viac ako 30 dní,   objednávateľ je povinný do 14 dní od vyzvania zhotoviteľa prevziať dovtedy vykonané práce.

14.3.
Objednávateľ je povinný uhradiť do 30 dní od vyúčtovania, zvýšené náklady, súvisiace s prerušením prác, pokiaľ dôvody prerušenia sú na strane objednávateľa.

14.4.
Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a starať sa o nedokončené dielo v prípade, ak dôjde k zániku záväzku z  dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ. Objednávateľ mu uhradí cenu za dovtedy vykonané práce a dodávky a na zvýšené úroky z úverov.

Článok 15.

Zmena záväzkov

15.1.
Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové  podklady a podmienky rozhodujúce pre  plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

15.2.
Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak  budú riadne potvrdené a podpísané  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

15.3.
K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 5 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok 16.

Riešenie sporov
16.1.
V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

Článok 17.

Záverečné ustanovenia

17.1.
Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

17.2.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

17.3.
Zmluva má 6 strán a prílohu číslo 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Za objednávateľa :




Za zhotoviteľa : 

V Banskej Bystrici, dňa ......................



Vo Zvolene, dňa .......................  

..............................................................



...........................................................

Ing. Peter Polešenský





Ing. August Privitzer, 
riaditeľ
                                                                                  riaditeľ oblasti STRED
SSC IVSC Banská Bystrica
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