

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

č. ZoD objednávateľ'a : 527/6131/2008

č. ZoD zhotoviteľ'a : 69/2008 / 08411 / S / R

na zhotovenie stavby

„CESTA I/63 KOMÁRNO - KRIŽOVATKA S MK HADOVSKÁ CESTA“

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
IČ DPH : SK 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433 / 8180

2. Zhotoviteľ :

Názov : CESTY NITRA, a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
V zastúpení : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788
Realizujúce stredisko : CESTY NITRA, a.s.
stredisko Nitra, Murgašova 4 , 949 78 N i t r a
telefón : 037/6920 500
fax : 037/7720 491
e-mail : officenr@cestynitra.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických : p. Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra
Ing. Ján Hreha, vedúci prevádzky
Bankové spojenie : CALYON S.A, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 102052207 / 8020



II. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„CESTA I/63 KOMÁRNO - KRIŽOVATKA S MK HADOVSKÁ CESTA“

v objektovej skladbe podľa článku III. a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 14.07. 2008.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí

bez DPH	18 836 488,80.-Sk
DPH 19 %	3 578 932,80.-Sk

Cena celkom s DPH	22 415 421,60.-Sk
--------------------------	--------------------------

cena s DPH slovom: dvadsaťdvamiliónovštyristopätnásťtisícštyristodvadsaťjedna Sk a 60/100

podľa jednotlivých objektov nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
101	Rekonštrukcia cesty I/63	5 992 534,40	7 131 115,90
102	Rekonštrukcia MK a chodníky	2 640 187,10	3 141 822,70
301	Protihluková stena	4 683 403,20	5 573 249,80
510	Preložka vodovodu	1 777 511,70	2 115 238,90
601	Prekládka káblových vedení VN	1 055 999,20	1 256 639,00
602	Úprava verejného osvetlenia	694 196,10	826 093,40
650	Prekládka slaboprúdových vedení	321 486,90	382 569,40
701	Ochrana STL plynovodu D 315 PE	186 962,30	222 485,10
702	Ochrana STL plynovodu D 90 L PE	108 195,10	128 752,20
010	Všeobecné položky	1 376 012,80	1 637 455,20

IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác	:	09. 2008
Termín ukončenia celej stavby	:	08. 2009

V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na **60 mesiacov**.

VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ poveruje realizovaním nižšie uvedených prác podzhotoviteľ'a:

Názov a adresa podzhotoviteľ'a	číslo a názov položky / číslo a názov objektu
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 932 03 Bratislava	45.00.00 00030111 Vypracovanie dokumentácie /010 Všeobecné položky
Enermont s.r.o. Hraničná 14 827 14 Bratislava	45.21.35 Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných /601 Prekládka káblových vedení VN
EMK NITRA s.r.o. Korytovská cesta 1 951 41 Lužianky	45.34.21 Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest /602 Úprava verejného osvetlenia
Telemont, a.s. Trnavská cesta 102, P.O.BOX 88 820 09 Bratislava 29	45.21 46 Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných /650 Prekládka slaboprúdových vedení
GEOstatik a.s. Bytčická 32 010 01 Žilina	45.25.21 Špeciálne základové práce /301 Protihluková stena

VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie záväznosti je nasledovné :
 - 1) Zmluva o dielo a doplnujúce ustanovenia k ZoD
 - 2) Zmluvné údaje
 - 3) Pokyny pre uchádzačov
 - 4) Oznámenie o prijatí ponuky

- 5) Ponuka zhotoviteľa
 - 6) Zvláštne zmluvné podmienky
 - 7) Všeobecné zmluvné podmienky
 - 8) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
 - 9) Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
 4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.
 6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
 -20-

Bratislava, dňa

12. 08. 2008


Ing. Viliam Žák
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s.
 Murgašova 6, 949 78 Nitra
 generálne riaditeľstvo
 IČO: 34 128 344
 -21-

Nitra, 06. 08. 2008



Ing. Ján Hyža
 generálny riaditeľ
 člen predstavenstva a.s



Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa :

č. ZoD zhotoviteľa : 69/2008/08411/S/R

na zhotovenie stavby

„CESTA I/63 KOMÁRNO - KRIŽOVATKA S MK HADOVSKÁ CESTA“

Tieto doplňujúce ustanovenia k návrhu zmluvy o dielo predmetnej stavby dopĺňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

B.1 - Všeobecné zmluvné podmienky

B.2 - Zvláštne zmluvné podmienky

C - Zmluvné údaje

Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d) Dozorcom stavby je určený:

Čl. 15.1 sa dopĺňa o Zástupcom zhotoviteľa je určený : **Ing. Juraj Varga**


Doplňujúce ustanovenia k časti "B2 – Zvláštne zmluvné podmienky "

Čl. 4.1 sa dopĺňa o text Zodpovedným geodetom zhotoviteľa je určený : **Ing. Marián Belko**

Čl. 13.2 sa dopĺňa o text Koodinátora bezpečnosti zhotoviteľa bude vykonávať oprávnený pracovník :
Ing. Štefan Marík

Objednávateľ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

Bratislava, dňa **12. 08. 2008**



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: **CESTY NITRA, a.s.**
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-21-

Nitra, 06. 08. 2008



Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.



ZMLUVNÉ ÚDAJE

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu:

„CESTA I/63 KOMÁRNO – KRIŽOVATKA S MK HADOVSKÁ CESTA“**Obstarávateľ/ Objednávateľ:**

Názov : SR - Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená
uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa
14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ SR SSC 7000135433/8180

Stavebný dozor

Názov : SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava

Miesto konania súdu v prípade odstúpenia sporu súdu je **Bratislava**.

Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom **Slovenskej republiky**.

Právny poriadok vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok **Slovenskej republiky**.

Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je **slovenský jazyk**.


Predpokladané začatie prác.....**09.2008**

Plánovaná lehota výstavby.....**12 mesiacov**

Plánovaný termín ukončenia**08.2009**

V prípade nepredvídaného nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu si objednávateľ vyhradzuje právo upraviť termín ukončenia stavby bez nároku zhotoviteľa uplatniť si náklady z titulu predĺženia (s výnimkou čl.12 Zariadenie staveniska zo zvláštnych zmluvných podmienok).

Podpis


.....

Predpokladané odovzdanie staveniska :**09.2008**

Stavenisko sa nachádza v Nitrianskom kraji, okrese Komárno

Katastrálne územie: Komárno

Záručná doba činí (min. 5 rokov)..... **60 mesiacov**
(pre všetky druhy prác, napr. technologická časť, atď')

Doba na odstránenie väd:.....**30 dní**

Najnižšia poistná čiastka za zničenie majetku, zranenie a usmrtenie..... **4 000 000.-Sk**

Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách:

- podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- 10 dní pred začiatkom príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,
- do 7 dní po oznámení prijatia návrhu pri celkovom harmonograme stavby

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy
.....**500,-Sk/deň**

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti
stavebného dozora.....**500,-Sk/deň**

Mena pre účely zmluvy o dielo.....**Slovenská koruna (Sk)**

Penále za omeškanú platbu obstarávateľa z mesačných faktúr
a konečnej faktúry z finančnej hodnoty platby. **0,025% za každý deň omeškania**

Podiel zadržaných platieb.....**5% zo zmluvnej ceny**

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela.....**25 000,-Sk/deň**

Výška limitu zmluvnej pokuty za omeškanie..... **5 000 000,-Sk**

Výška zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov..... **0% zo zmluvnej ceny**

Zálohová platba.....**preddavok sa neposkytuje**

Podpis



Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.

Uchádzač

Názov : CESTY NITRA, a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
Právna forma : akciová spoločnosť
Bankové spojenie : CALYON S.A. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 102052207/8020

Dátum, dňa 06. 08. 2008

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
DIČ: 2020410788

Podpis

Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.



Číslo stavby	Názov stavby	Objem práce	Cena bez DPH	DPH 13%	Cena celkom
101	2111 Rekonštrukcia cesty I/63		5 992 534,35	1 138 581,52	7 131 115,87
102	2112 Rekonštrukcia MK a chodníky		2 640 187,11	501 635,55	3 141 822,66
301	2111 Protihluková stena		4 683 403,23	889 846,61	5 573 249,84
510	2222 Preložka vodovodu		1 777 511,66	337 727,21	2 115 238,87
601	2214 Prekládka káblových vedení VN		1 055 999,19	200 639,84	1 256 639,03
602	2224 Úprava verejného osvetlenia		694 196,16	131 897,27	826 093,43
650	2224 Prekládka slaboproudových vedení		321 486,87	61 082,50	382 569,37
701	2211 Ochrana STL plynovodu D 315 PE		186 962,28	35 522,83	222 485,11
702	2211 Ochrana STL plynovodu D 90 L PE		108 195,13	20 557,07	128 752,20
010	Všeobecné položky		1 376 012,80	261 442,43	1 637 455,23
Celkový súčet			18 836 488,78	3 578 932,83	22 415 421,61

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-21-

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

12.08.2008

Podpis

SSC BA - Slovenská správa ciest, IÚ SC Bratislava

Strana 1 / 1

Číslo stavby		Název stavby		Množstvo		Jednotka		Cena		Celkom	
101 - Rekonštrukcia cesty I/63	45.11.11	05010104	Buranie konštrukcií zákládov, betónových	M3	35,4	1 369,90		48 494,46		9 213,94	
	45.11.11	05030162	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	M2	28	56,60		1 584,80		301,11	
	45.11.11	05030163	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	M2	50	30,10		1 505,00		285,95	
	45.11.11	05030261	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	M2	578	42,40		24 507,20		4 856,36	
	45.11.11	05030262	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	M2	110	84,00		9 240,00		1 755,60	
	45.11.11	05030304	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	M	117	13,30		1 558,10		285,65	
	45.11.11	05030407	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodídel, zábradlia stien kovových	M	65	137,00		8 905,00		1 691,95	
	45.11.11	05030502	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kamenných	ks	8	74,20		593,60		112,78	
	45.11.11	05060107	Demolácia objektov, budov kovových	M3	25	118,40		2 960,00		562,40	
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	T	996,603	184,50		183 873,25		34 935,91	
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	4570	65,40		298 875,00		58 786,82	
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	95	220,10		20 909,50		3 972,80	
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstánenie porastov krovin	M2	90	24,70		2 223,00		422,37	
	45.11.12	01010201	Prípravné práce, rubanie stromov	ks	14	616,90		8 636,60		1 640,95	
	45.11.12	01010202	Prípravné práce, rubanie odstánenie prŕov	ks	14	829,00		11 606,00		2 205,14	
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	M3	90,64	88,40		8 012,58		1 522,38	
	45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	M3	390	24,70		9 633,00		1 830,27	
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	M3	78	42,40		3 307,20		628,36	
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omice	M2	390	38,90		15 171,00		2 882,49	
	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká ručne	M2	390	24,70		9 633,00		1 830,27	
	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	M2	390	7,10		2 769,00		528,11	
	45.11.24	00010203	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	M3	495	26,50		13 117,50		2 492,32	
	45.11.24	00010204	Odkopávky a prekopy komunikácií železníc, plôch	M3	492	54,80		26 961,60		5 122,70	
	45.11.24	00010401	Konštrukcie z hornín - sklady	M3	297	14,90		4 425,30		840,80	
	45.11.24	00010803	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	1470	9,70		14 259,00		2 709,21	
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, omice	M3	250	19,40		4 850,00		921,50	
	45.11.24	01030202	Hĺbené výkopávky rýh š nad 600 mm	M3	45	189,10		8 509,50		1 616,80	
	45.11.24	01040201	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	M3	155	17,70		2 743,50		521,26	
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	747	40,70		30 402,90		5 776,55	
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	M3	45	343,80		15 471,00		2 939,49	
	45.11.24	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	M3	78	24,70		1 926,60		366,05	
	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	M3	934	88,40		82 565,60		15 687,46	
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	1470	10,60		15 582,00		2 980,56	
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	M2	240	16,80		4 032,00		766,08	
	45.23.11	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, šírkolesok	M3	273	750,40		204 859,20		38 923,24	
	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, šírkošiva	M3	15	875,30		10 129,50		1 924,60	
	45.23.11	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	M3	70	150,30		10 521,00		1 998,99	
	45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, šírkošiva	M3	19	695,60		13 216,40		2 511,11	
	45.23.11	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho ce	M3	31	1 886,10		58 469,10		11 109,12	
	45.23.11	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové	M3	32,4	2 932,60		95 016,24		18 053,08	
	45.23.11	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové	M3	117	2 817,70		329 670,90		62 637,47	
	45.23.11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo o	M3	85,75	4 556,00		390 677,00		74 228,63	
	45.23.12	11020921	Mury oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele	T	1,966	35 864,40		70 509,41		13 386,78	
	45.23.12	22020518	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové dvojvrstevové,	M3	38,75	8 888,10		344 413,88		65 438,63	
	45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery posyp	M2	5860	12,00		70 320,00		13 360,80	
	45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový bató	M3	87,6	4 846,00		408 989,60		77 328,02	
	45.23.12	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový kobe	M3	146,5	6 256,00		916 504,00		174 135,76	
	45.23.12	22040417	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	260	512,60		133 276,00		25 322,44	
	45.23.12	22040617	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	M2	168	632,80		106 310,40		20 198,97	

Číslo položky		Název položky		Množstvo		Jednotka		Cena		Celkom	
45.23.12	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodniá ocelové	M	113	1 732,30			195 749,90		37 192,48	
45.23.12	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	240	266,90			64 056,00		12 170,64	
45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	202	2 582,80			521 685,20		99 120,18	
45.23.12	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, silníky	ks	22	1 107,40			24 362,80		4 628,93	
45.23.12	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	435	951,00			413 685,00		78 600,15	
45.23.12	91200401	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia	ks	15	2 404,00			36 060,00		6 851,40	
45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie stieňkané a náterové	M2	669,6	187,40			125 483,04		23 841,77	
45.25.21	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geometrov	M2	3805	145,00			551 725,00		104 827,75	
Celkom za 101 - Rekonštrukcia častí I/63					85 602,30			5 982 534,35		1 138 581,35	
102 - Rekonštrukcia MK a chodníky					295,20			295,20		56,08	
45.11.11	05010208	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov drevených	M3	1							
45.11.11	05020901	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	1	1 233,00			1 233,00		234,27	
45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetonových	M2	26	147,60			3 837,60		729,14	
45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	M2	255	56,80			14 433,00		2 742,27	
45.11.11	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	M2	245	30,10			7 374,50		1 401,15	
45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	M2	852	42,40			36 124,80		6 663,71	
45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	M	200	13,30			2 660,00		505,40	
45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	5	74,20			371,00		70,49	
45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	T	721,32	184,50			133 083,54		25 285,87	
45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	3110	65,40			203 384,00		38 644,86	
45.11.12	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	10	616,90			6 169,00		1 172,11	
45.11.12	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie prív	ks	10	829,00			8 290,00		1 575,10	
45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	M3	32,6	88,40			2 881,84		547,54	
45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	M3	220	24,70			5 434,00		1 032,46	
45.11.23	01060700	Premiestnenie - natladanie, prekládanie, vykladanie	M3	220	42,40			9 328,00		1 772,32	
45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omice	M2	1100	38,90			42 790,00		8 130,10	
45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a ručné	M2	1100	24,70			27 170,00		5 162,30	
45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	M2	1100	7,10			7 810,00		1 483,90	
45.11.24	00010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	M3	442	26,80			11 713,00		2 225,47	
45.11.24	00010803	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	M2	1150	9,70			11 155,00		2 119,45	
45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, omice	M3	170	19,40			3 296,00		626,62	
45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	597,5	40,70			24 318,25		4 620,45	
45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	M3	432,5	88,40			38 233,00		7 264,27	
45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	1150	10,60			12 190,00		2 316,10	
45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	M2	165	16,80			2 772,00		526,68	
45.23.11	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkopiesok	M3	89,1	750,40			66 860,64		12 703,52	
45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkodva	M3	85,2	675,30			57 535,56		10 931,75	
45.23.11	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	M3	10	150,30			1 503,00		285,57	
45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodva	M3	3	695,60			2 086,80		396,49	
45.23.11	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetonové, jednovrstvové	M3	49,5	2 817,70			139 476,15		26 500,46	
45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo o	M3	33	4 556,00			150 348,00		28 566,12	
45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posyp	M2	1740	12,00			20 880,00		3 967,20	
45.23.12	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betó	M3	28,7	4 646,00			133 340,20		25 334,63	
45.23.12	22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	43,5	6 256,00			272 136,00		51 705,84	
45.23.12	22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždic betónových	M2	180	307,60			55 368,00		10 519,92	
45.23.12	22040417	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	88	784,80			69 062,40		13 121,85	
45.23.12	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	711	512,60			364 458,60		69 247,13	
45.23.12	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	160	1 796,80			84 449,60		16 045,42	
					266,90			42 704,00		8 113,76	

45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	18	2 582,60	46 486,80	8 832,49
45.23.12	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, silpiky	ks	18	1 107,40	19 933,20	3 787,30
45.23.12	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	175	951,00	166 425,00	31 620,75
45.23.12	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	480	186,20	94 176,00	17 893,44
45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodovrnné dopravné značenie striekané a náterové	M2	190,95	187,40	35 784,03	6 798,96
45.25.21	02060905	Spevňovanie hornin a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextilou a geomrežov	M2	1245	145,00	180 525,00	34 299,75
45.42.13	62030111	Montáž schodisk priamočiarich, dielce	M	10	1 122,00	11 220,00	2 131,80
Celkom za 102 - Rekonštrukcia MK a chodníky							501 635,45
45.11.24	01030102	Hĺbené vykropávky jám nezapažených	M3	29,663	34 600,90	2 640 187,11	756,91
45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	18,358	134,30	3 983,74	141,96
45.11.24	01060204	Premiestnenie vodovrnné nad 5 000 m	M3	74,481	88,40	6 584,12	1 250,98
45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátermi a tmelmi	M2	31,589	69,80	2 203,52	418,66
45.23.12	11020902	Múry oporné a zárubné z betónu železovitého	M3	17,672	2 903,40	51 308,88	9 748,68
45.23.12	11020911	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	M2	36,673	698,20	25 605,09	4 884,96
45.23.12	11020921	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	T	0,786	35 864,40	28 185,42	5 355,98
45.23.12	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	116	1 796,80	208 428,80	39 601,47
45.25.21	02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratiťovody kompletne z potrubia plastického	M	124	24 636,00	3 054 864,00	580 424,16
45.25.21	02020872	Vrty pre pily, tr. horniny II	M	5,4	77,80	420,12	79,82
45.25.21	02040222	Pilky betónované na mieste s vyláhanutím pažnice, betón železový	M	186	2 345,00	436 170,00	82 872,30
45.25.21	02040223	Pilky betónované na mieste s vyláhanutím pažnice, betón železový	T	56,126	2 730,00	153 223,98	29 112,55
45.25.21	02060905	Spevňovanie hornin a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextilou a geomrežov	M2	3,472	33 600,00	116 659,20	22 185,24
45.44.23	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba rieľadlná vodou (akrylátová)	M2	4,5	145,00	652,50	123,97
45.44.23	84010907	Náter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	M2	162,503	231,60	37 635,69	7 160,78
45.44.23	84010910	Náter povrchov strojov a zariadení, farba polyuretanová	M2	550,6	56,60	31 163,96	5 921,15
45.44.23	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	M2	540	278,40	153 287,04	29 124,53
Celkom za 301 - Profíľuková stena							70 732,44
45.11.21	01010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	M	6,8	106 385,80	4 663 403,23	889 846,54
45.11.21	01010602	Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia	M	48	252,80	1 219,04	326,61
45.11.21	01030202	Hĺbené vykropávky rýh š. nad 600 mm	M3	277,34	229,80	11 260,20	2 139,43
45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	178,454	189,10	52 444,99	9 964,54
45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	178,454	14,90	2 558,96	505,20
45.11.21	01040502	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	135,394	343,80	46 548,46	8 844,20
45.11.21	01060204	Premiestnenie vodovrnné nad 5 000 m	M3	74,484	625,80	46 812,09	8 856,29
45.11.21	01070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykropávok príložné	M2	178,454	88,40	15 775,33	2 997,31
45.21.41	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	M3	452,736	69,80	31 600,97	6 004,18
45.21.41	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	1,542	2 362,50	3 642,98	692,16
45.21.41	27020421	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúre z betónu prostého	M2	4,208	190,00	799,52	151,90
45.21.41	27020108	Vodovody, rúry oceľové, chráničky, pozdĺžne delené chráničky	ks	1	54 267,70	54 267,70	10 310,86
45.21.41	27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	M	44,3	4 809,80	213 074,14	40 484,08
45.21.41	27020531	Vodovody, rúry liatinové, liakové hrdlové	M	64,13	546,20	35 027,81	6 655,28
45.21.41	27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	M	60,88	5 752,00	349 031,36	66 315,95
45.21.41	27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	23	17 835,90	410 225,70	77 942,88
45.21.41	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - liakové skúšky tesnosti potrubia	ks	11	38 637,90	425 016,90	80 753,21
45.21.41	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	M	249,92	141,40	35 296,27	6 706,29
45.21.41	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., škriepkosom	M3	13,596	786,90	10 453,96	1 986,25
45.22.20	61010301	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet nátermi a tmelmi	M2	35,778	51,30	1 835,41	348,72
45.25.50	12040201	Priečky, steny, izolačné pstrumovky, obklady z tenál a tvarovok palených	M2	35,778	125,50	4 480,14	853,12
Celkom za 510 - Prieložka vodovodu							4 137,99

Číslo stavby		Název stavby		Množstvo		Cena	
Celkom za 510 - Príloška vodovodu						130 141,50	1 777 511,66
601 - Prekládka káblových vedení VN							
45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	M3	16			337 727,10
45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	58,8		2 148,80	408,27
45.11.21	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	M3	64,02		19 227,60	3 653,24
45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	20,8		12 106,18	2 300,17
45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásyp bez zhutnenia	M3	6,8		309,92	58,88
45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zásyp so zhutnením	M3	125,22		42,00	285,60
45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín - obsyp bez zhutnenia	M3	6,8		343,80	43 050,64
45.11.21	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	125,22		230,00	1 564,00
45.11.21	01060204	Premiestnenie, vodorovné nad 5 000 m	M3	13,6		20,00	2 504,40
45.11.23	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	5		88,40	475,83
45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	M3	132,42		20,00	228,42
45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omice	M2	5		42,40	100,00
45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, omice	M3	13		38,90	514,61
45.11.24	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	13		19,40	194,50
45.21.35	91090201	Káble AI - VN káble silové	M	430		252,20	47,91
45.21.35	91090211	Káble AI - VN zväzkovanie káblov	M	50		20,00	260,00
45.21.35	91090212	Káble AI - VN začatovanie káblov	M	96		1 085,00	486 550,00
45.21.35	91100203	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame	ks	8		910,00	88 644,50
45.23.11	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	M	208		736,00	70 550,00
45.25.32	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	M3	3,55		43 500,00	8 645,00
Celkom za 601 - Prekládka káblových vedení VN						125,00	348 000,00
602 - Úprava verejného osvetlenia						2 950,00	26 000,00
45.11.11	0502034111	osvetlenia - komplet	ks	5		2 950,00	10 472,50
45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	M3	6,912		50 836,20	1 055 999,19
45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	133,8		3 500,00	17 500,00
45.11.21	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	M3	21,84		134,30	928,28
45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	42,912		327,00	176,37
45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásyp bez zhutnenia	M3	18		189,10	43 752,60
45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zásyp so zhutnením	M3	119,64		42,00	4 129,94
45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín - obsyp bez zhutnenia	M3	18		14,90	639,39
45.11.21	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	119,64		42,00	756,00
45.11.21	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	M3	1,5		343,80	41 132,23
45.11.23	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	1,5		230,00	7 815,12
45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	M3	1,5		20,00	786,60
45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omice	M2	1,5		68,00	2 392,80
45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, omice	M3	1,5		68,00	554,42
45.11.24	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	1,5		20,00	30,00
45.11.24	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	M3	1,5		42,40	5,70
45.23.11	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	M3	6,327		63,60	12,08
45.25.32	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	M3	6,48		38,90	58,35
45.25.32	11010201	Základy, pátky z betónu prostého	M3	1,5		19,40	29,10
45.34.21	91010301	Uložný materiál - rúrky elektronš., ulož. pevne chýbné	M	48		20,00	5,70
45.34.21	9108010101	Káble Cu - NN silové ulož. volne	M	470		30,00	3 277,50
45.34.21	91080118	Káble Cu - NN začatovanie káblov	M	138		125,00	17 250,00
45.34.21	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	26		2 950,00	18 664,65
45.34.21	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - sietže osvetľovacie	ks	12		2 890,00	18 727,20
45.34.21	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	17		62,00	2 976,00
45.34.21	91200501	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá	ks	12		181,00	85 070,00
45.34.21	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre sietže	ks	12		186,00	25 668,00
45.34.21	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	ks	4		240,00	6 240,00

Meigs

Číslo položky	Název položky	M3	4,653	625,80	2 911,85	553,25
45.11.21	01040502	M3	18,97	88,40	1 676,95	318,62
45.11.21	01060204	M3	33,74	69,80	2 355,05	447,45
45.11.21	01070101	M2	14	4 246,70	59 453,80	11 296,22
45.21.31	27010108	M	1	3 134,10	3 134,10	595,47
45.21.31	27011283	ks	4	4 512,00	18 048,00	3 429,12
45.21.31	27011284	ks	4,2	768,90	3 229,38	613,58
45.21.31	27201391	M3	13,188	645,20	8 508,90	1 616,69
45.22.20	61010701	M2		14 891,50	108 195,13	20 557,03
Celkom za 702 - Ochrana STL plynovodu D 90 L PE						
010 - Všeobecné položky						
45.00.00	00010208	sk	1	52 500,00	52 500,00	9 975,00
45.00.00	00010401	sk	1	524 252,80	524 252,80	99 608,03
45.00.00	00010402	sk	1	47 250,00	47 250,00	8 977,50
45.00.00	00020803	sk	1	484 260,00	484 260,00	92 009,40
45.00.00	00030111	sk	1	267 750,00	267 750,00	50 872,50
Celkom za 010 - Všeobecné položky						
Celkový súčet				1 376 012,80	1 376 012,80	261 442,43
				1 891 288,80	18 836 488,78	3 578 932,11

lucy

[illegible]

Leitz

45.23.12	22250466	Doplnujúca konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	400	288,90	50,71	317,61
45.23.12	22250671	Doplnujúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	220	2 582,60	490,69	3 073,29
45.23.12	22250674	Doplnujúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpy	ks	40	1 107,40	210,40	1 317,80
45.23.12	22250980	Doplnujúca konštrukcie, obnovený chodníkové	M	610	851,03	180,69	1 131,69
45.23.12	22250981	Doplnujúca konštrukcie, obnovený záhonové	M	480	194,20	37,27	233,47
45.23.12	91200401	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia	ks	15	2 404,00	458,76	2 862,76
45.23.15	02010309	Doplnujúca konštrukcie, vodovonné dopravné značenie striekané a náterové	M2	860,55	187,40	35,60	223,00
45.25.21	02020672	Zlepšovacie základovej pôdy, tratiťový kompletné z potrubia plastického	M	480	177,80	14,78	92,58
45.25.21	02040222	Vrhy pre pily, tr. hominy II	M	186	2 345,00	445,55	2 790,55
45.25.21	02040223	Plochy betónované na mieste a vydláždením pažnice, beton železový	M3	58 126	2 730,00	515,70	3 245,70
45.25.21	02060905	Plochy betónované na mieste a vydláždením pažnice, betónárstva výstuž	T	3 472	33 900,00	6 384,00	39 984,00
45.25.32	11010101	Správovanie hromn a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextilou a geometrov	M2	5054,5	145,00	27,55	172,55
45.25.32	11010101	Základy, páky z betónu prostého	M3	11 277	2 950,00	560,50	3 510,50
45.25.32	12040201	Základy, páky z betónu prostého	M3	6,48	2 890,00	548,10	3 438,10
45.25.50	12040201	Priečky, steny, izolačné prímuřovky, oklady z tehál a tvarovciak pálených	M2	25 248	882,60	163,89	1 026,49
45.34.21	91010301	Úložný materiál - rúry elektrónik, ulož. pevne ohybné	M	48	62,00	11,78	73,78
45.34.21	91080101	Káble Cu - NN alebo ulož. voľne	M	470	181,00	34,39	215,39
45.34.21	91080116	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	138	188,00	35,34	223,34
45.34.21	91100102	Káblkové subory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	26	240,00	45,60	285,60
45.34.21	91200101	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - stĺžiare osvetľovacie	ks	12	17 760,00	3 378,20	21 138,20
45.34.21	91200202	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - svetidlá pouličné	ks	17	4 960,00	866,40	5 826,40
45.34.21	91200501	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svetidlá	ks	12	1 750,00	332,50	2 082,50
45.34.21	91220201	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stĺžiare	ks	12	4 250,00	807,50	5 057,50
45.34.21	91221001	Uzemňovacie ableskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	ks	4	690,00	123,50	773,50
45.34.21	91221101	Uzemňovacie ableskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	ks	390	82,00	17,48	109,48
45.34.21	91221101	Uzemňovacie ableskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzamrenia	ks	2	1 350,00	237,50	1 487,50
45.42.13	84010915	Montáž schodisk priamočiarich, dielce	M	10	1 122,00	213,18	1 335,18
45.44.23	84010915	Náter omietok a betónových povrchov, farba riešiteľná vodou (akrylátová)	M2	162 503	231,60	44,00	275,60
45.44.23	84010907	Náter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	M2	550,6	86,60	10,75	67,35
45.44.23	84010910	Náter povrchov strojov a zariadení, farba polyuretánová	M2	550,6	278,40	52,89	331,29
45.44.23	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	M2	540	686,40	130,86	820,36

PLNÁ MOC

1/2008/CN

Predstavenstvo spoločnosti CESTY NITRA, a. s. so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34 128 344, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140/N

týmto udeľuje plnú moc členovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi pánovi Ing. Jánovi Hyžovi, trvale bytom Vladimíra Clementisa 6485/48, 917 00 Trnava, Slovenská republika, rodné číslo 540520/2418


konaním v mene spoločnosti v nasledujúcich záležitostiach v uvedenom rozsahu:

1. Jednať za spoločnosť s tretími stranami v obchodných záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti.
2. Predkladať ponuky a zúčastniť sa súťaží, podpisovať zmluvy, korešpondenciu a dokumenty vzťahujúce sa k vyššie uvedenej činnosti do výšky 50 mil. Sk bez DPH pre štátne zákazky a do výšky 25 mil. Sk bez DPH pre ostatné zákazky .
3. Riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť spoločnosti.
4. Objednávať a nakupovať materiál a služby nevyhnutné pre činnosť spoločnosti okrem nákupu investícií.
5. Splnomocnenec nie je oprávnený udeliť plnú moc inej osobe, aby za neho konala.
6. Táto plná moc je platná od 01.01.2008 do 31.12.2008.

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
- 15 -


Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
CESTY NITRA, a. s.

Poverenie prijímam:


Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
CESTY NITRA, a.s.





OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Jaroslav JARÁBEK, r.č. 640325/6244, bytom Košice, Muránska 2, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 1110318/2007.

Košice dňa 21.12.2007

