Zmluva o dielo

uzatvorená podľa §536 a nasled. zákona č.513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník ) v znení neskorších zmien a doplnení. 

č. objednávateľa :
č. zhotoviteľa : 63/2009/08411/S/O

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon o verejnom obstarávaní "). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s výzvou na predloženie ponuky.

Článok I.

Zmluvné strany.

1. Objednávateľ:

Názov:       
Slovenská správa ciest    


Adresa:   
Miletičova 19, 826 19 Bratislava


Právna forma:      
Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR



Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa
14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT 
SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 
22.05.2008


Štatutárny orgán:
Ing. Roman Žembera



generálny riaditeľ SSC


Osoba oprávnená


uzatvoriť zmluvu:
Ing. Viliam Žák


riaditeľ SSC IVSC Bratislava


Sídlo:
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25


IČO:
003328


DIČ:
2021067785


Bankové spojenie:
Štátna pokladnica


Číslo účtu:
7000135433/8180


Telefón, fax:
02/50255354; 02/55567982


( ďalej len objednávateľ )

2. Zhotoviteľ 


Názov
:
CESTY NITRA, a.s. 



Sídlo
:
Murgašova 6, 949 78 Nitra


Právna forma
:
akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N


Štatutárny zástupca
:
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA – predseda predstavenstva




Ing. Ján Hyža - generálny riaditeľ a.s. a člen  predstavenstva




Ing. Petr Kvasnička – člen predstavenstva


Osoba oprávnená

uzavrieť zmluvu 
:

Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva





( na základe plnej moci č. 306/2009/CN )

Bankové spojenie 
:

CALYON  S.A., pobočka zahraničnej banky


Číslo účtu 
:
102052207 / 8020

IČO 


:
34 128 344 





DIČ 


:
2020410788


IČ pre DPH
:
SK 2020410788

Realizujúce stredisko
:

CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra






Murgašova 4, 949 78 Nitra


Zástupca strediska
:
Marián Jamrich – vedúci strediska Nitra 


Tel., fax
:
037 / 6920 500        037 / 6920 525  


 e-mail
:
officenr@cestynitra.sk
 ( ďalej len zhotoviteľ )

Článok II.

Predmet plnenia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa opravu cesty I/75 hranica okr. NZ -LV, oprava cesty podľa platných noriem a predpisov, v súlade s rozhodnutiami a vyjadreniami štátnych orgánov a organizácií v nasledovnom rozsahu:

I/75  hranica okr. NZ -LV, oprava cesty -  v úseku:

km 74,767 – km 75,337, dĺžka úseku 570 m
Výmera na opravu je 4 400 m² 
Stavebné práce pozostávajú z:

· zarezania asfalt. krytu na začiatku a konci úpravy – 14,8 m, 
· odfrézovania krytu hr.50-0 mm - 154 m², 

· spojovacieho postreku – 8 800 m²,

· položenia krytu AC16L  hr. 40 mm – 4 400 m²

· položenia krytu AC11O  hr. 50 mm – 4 400 m²

· zabezpečenia dočasného dopravného značenia vrátane potrebných stanovísk a povolení pre realizáciu, 

 (ďalej len dielo ).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nesmie odovzdať dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela ako celku, aj za jeho časti, zhotovené podzhotoviteľmi.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.   

4. Objednávateľ sa zaväzuje za predpokladu splnenia dodacích podmienok tejto zmluvy zhotoviteľom  toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenia diela zmluvnú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.
Článok III.

Doba zhotovenia diela.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do  20. 5. 2010.

    -
začatie prác – do 5 dní od výzvy objednávateľa k zahájeniu prác

    -
ukončenie objednaných prác – do 30 dní od zahájenia prác, resp. podľa požiadaviek objednávateľa


    - 
termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 15 dní od ukončenia prác
2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, počas omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.

3. Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred termínom uvedeným v článku III., bode 1. zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo i v skoršom termíne.

Článok IV.

Cena.

1. Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje: 
	por. č.
	Popis prác
	m.j.
	počet m.j.
	jednotk. cena bez DPH v €
	cena položky
bez DPH v €

	1.
	zarezanie živič. krytu
	bm
	14,8
	5,97
	88,36

	2.
	odfrézovanie krytu hr. 50-0 mm
	m2
	154
	4,32
	665,28

	3.
	spojovací postrek
	m2
	8800
	0,81
	7 128,00

	4.
	Položenie ACL16 hr. 40 mm
	m2
	4400
	9,16
	40 304,00

	5.
	Položenie ACO11 hr. 50 mm
	m2
	4400
	12,78
	56 232,00

	6.
	dočasné dopravné značenie
	ks
	1
	1 600,00
	1 600,00

	SPOLU bez DPH v €
	106 017,64

	DPH 19% v €
	20 143,35

	SPOLU s DPH v €
	126 160,99



Zmluvná cena :


106 017,64 € bez DPH (slovami: stošesťtisícsedemnásť a 64/100 EUR bez DPH), 


sadzba DPH:19%,výška DPH : 20 143,35 € (slovami: dvadsaťtisícstoštyridsaťtri a 35/100 EUR),


126 160,99 € vrátane DPH (slovami: stodvadsaťšesťtisícstošesťdesiat a 99/100 EUR vrátane DPH).

Cena zahŕňa náklady za dočasné dopravné značenie, vybavenie a odsúhlasenie potrebných povolení k realizácii diela, odstránenie prípadných odpadov.


Počet merných jednotiek bude zaznamenaný v stavebnom denníku podľa skutočnosti.

2. Jednotkové ceny  ( cena za m² obnovy ) sú stanovené v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú počas platnosti tejto zmluvy nemenné.
3. 
Objednávateľ preddavok ani zálohu na vykonanie diela neposkytuje.

Článok V.

Platobné podmienky.

1. Objednávateľ uhradí vykonané práce zhotoviteľovi po ich odovzdaní a prevzatí na základe faktúry. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a stavebný denník. Zhotoviteľ riadne faktúru ( s rozpisom ceny za dielo podľa článku IV. zmluvy ) vystaví a odošle alebo osobne doručí do podateľne objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 90 dní od dátumu doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení nehorších predpisov. Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, súpis vykonaných prác a dodávok a stavebný denník.

3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade so  zákonom č.222/2004 Z. z. o DPH, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy objemu a druhu prác podľa finančných možností.

Článok VI.

Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať si 
u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej čiastky.

2. V prípade omeškania termínu odovzdania diela zhotoviteľom podľa článku III., bodu 1. zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty diela.

3. Za nedodržanie stanoveného termínu na odstránenie vád a nedorobkov stanovenom v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi sumu 33,00 € za každý deň omeškania.

Článok VII.

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa.

1. Zhotoviteľ:

a) bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,

b) sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy,

c) sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy,

d) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov pri práci na ceste v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

e) zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste vykonávania diela a je povinný odstraňovať 
na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti,

f) na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta vykonávania diela prenosným dopravným značením, zabezpečí potrebné povolenia, určenia a rozhodnutia na vlastné náklady,

g) pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie s povereným pracovníkom objednávateľa, resp. podľa potreby aj s OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom Levice
h) ohlási začiatok a ukončenie prác poverenej osobe objednávateľa. Objednávateľ poveril kontrolou a prevzatím prác: Ing. ………., č.t. ……..
i) vykoná dielo vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej platným normám a predpisom.

j) bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a prostredníctvom oprávnenej osoby bude zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonávanie diela. Denník bude predkladať k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

Za zhotoviteľa sú oprávnení do denníka zapisovať a nahliadať : František Finda – stavbyvedúci, tel. 0910 803 909 a Ing. Ján Hreha – hlavný stavbyvedúci, tel. 0910 803 917.
V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtať a vytrhávať jednotlivé strany. Vedenie stavebného denníka končí po splnení diela.

k) sa zaväzuje vyzvať objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni po ukončení diela k prevzatiu prác, a to zápisom v stavebnom denníku, resp. faxom.

l) poskytuje na dielo záruku: 24 mesiacov.
Záručná lehota začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán. Odovzdané dielo musí byť vykonané riadne, bez vád a nedorobkov.

m) minimálne 14 pracovných dní pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby (s uvedením druhu a počtu výrobno – kontrolných skúšok, certifikátov použitých materiálov, zabudovaných objemov materiálov, resp. zmesí, spôsobom predkladania dokumentácie o kvalite) a na schválenie preukaznú skúšku ( podľa požiadaviek STN ).

n) počas prác je zhotoviteľ povinný predkladať výrobno – kontrolné skúšky objednávateľovi, 

o) za prítomnosti poverenej osoby objednávateľa vykonáva odber vzoriek pre výrobno – kontrolné skúšky,

p) k oznámeniu o ukončení prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi záverečnú správu – elaborát kvality so zhodnotením kvality vykonaných prác, počty skúšok, zabudované množstvá materiálu, atesty VKS, meranie rovinatosti na hotovej úprave. Protišmykové vlastnosti budú preukázané najneskôr ku koncu záručnej lehoty,
r) zodpovedá za bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky, PO počas realizácie. 

2. Objednávateľ:

a) do 3 pracovných dní po podpise zmluvy o dielo odovzdá stavenisko zhotoviteľovi,

b) prostredníctvom svojich oprávnených osôb vykonáva priebežnú kontrolu diela, zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku,

c) v spolupráci so zhotoviteľom vykonáva odber vzoriek pre výrobno – kontrolné skúšky,

d) zabezpečí podmienky pre riadne vykonávanie diela. Kontrola vykonaných prác sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán počas preberania prác. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok VIII.

Záručná lehota - zodpovednosť za vady diela.

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle §560 a nasled. Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle §563, ods.2., resp. §429 - §431 Obchodného zákonníka. Dielo bude počas 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela 
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty vlastnosti zodpovedajúce príslušným predpisom a normám.

3. Objednávateľ prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady čo v najskoršej lehote po písomnom oznámení objednávateľa.

5. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného neplnenia ustanovení zmluvy zhotoviteľom, pričom o tejto skutočnosti musí písomne upovedomiť zhotoviteľa päť pracovných dní vopred.

Článok IX.

Riešenie sporov.
Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zmierčími konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh
na riešenie sporu na príslušný súd.
Článok X.

Obchodné tajomstvo.

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti s predmetom obstarávania zverili, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Ustanovenie článku X. bodu 1. sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia.

1.Zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu, nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych orgánov, alebo osôb oprávnených uzavrieť zmluvu.

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zúčastnená strana si ponechá dve vyhotovenia.

3. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa..................



            V Nitra, dňa …..10.2009
Za objednávateľa:                                                                  Za zhotoviteľa:

       Ing. Viliam  Ž á k 
Ing. Ján Hyža
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
člen predstavenstva

generálny riaditeľ
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