
                             Zmluva o dielo    
                          podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy zhotoviteľa EP/26/2009
na stavbu:    Cesta I/75 a III/0622 Sládkovičovo - križovatka
Článok I
Zmluvné strany 

Obstarávateľ / Objednávateľ

   
Názov                                     :                      SR – Slovenská správa ciest
Sídlo                                                              Miletičová 19,
                                                                      826 19 Bratislava 
Štatutárny orgán

:
            Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená
uzavrieť zmluvu                     :                      Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo                                       :                      Miletičová 19,  820 05 Bratislava

Právna forma                          :                      Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
                                                                       zriaďovacou listinou č. 316//M – 2005 zo dňa

                                                                       14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR

                                                                       č. 100 zo dňa 11.05.2006

IČO



:
            003328
DIČ


            :
            2021067785
IČ DPH                                  :                       SK2021067785
Bankové spojenie                  


Štátna pokladnica

Číslo účtu                               :                       VÚ ŠR SSC  7000135433/8180                   
Telefón / fax                           :                       0250255111 / 0255568176

 
E – mail                                  :                      meno.priezvisko@ssc.sk 
Uchádzač / názov

:

EKOM PLUS, s.r.o.
 Sídlo



:

Kračanská cesta 785/41






929 01  Dunajská Streda

Štatutárny orgán

:

Ing. Ernest Szomolai - konateľ

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných
:

Ing Ernest Szomolai
vo veciach technických
:

Ivan Matus
vo veciach finančných           :                       Ing. Ernest Szomolai 
Bankové spojenie

:

DEXIA banka Slovensko
číslo účtu


:

9805829001/5600
IČO



:

36 236 403
IČ DPH


:

SK2020197476
DRČ



:

2020197476
Tel



:

031/552 43 61
Fax



:

031/552 87 95
Právna forma                          :                     Spoločnosť EKOM PLUS s ručením obmedzeným   

                                                                      je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
                                                                      súdu Trnava, v oddieli Sro, vložka č. 11948/T.
E- mail                                    :                      ekom@real-net.sk  v.pelech@gmail.com
Článok II
 2.1. Zodpovedný pracovníci za vykonávanie prác :

        Ivan       Matus,         stavbyvedúci                   0903 707 246

        Zoltán    Szitás,         stavebný dozor                0911 6840259
        Štefan Tóth                stavbyvedúci                  0911 273935
Článok III

Predmet zmluvy a miesto plnenia

3.1  Predmetom plnenia zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo:   
Cesta I/75 a III/0622 Sládkovičovo – križovatka
3.2.  Podkladom pre zhotovenie diela je:

 technicko – kvalitatívne podmienky
 dokumentácia na realizáciu stavby

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených realizačným projektom stavby a v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, ako aj požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.

3.4  Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov na tento rok s možnosťou dokončenia rozsahu prác definovaných v časti C príloha v budúcom roku dodatkom k zmluve.

3.5  Objednávateľ nepripúšťa možnosť alternatívneho riešenia.
Článok IV
Čas plnenia

4.1  Predpokladané začatie prác :                    do 5 dní po odovzdaní staveniska  
4.2   Plánovaná lehota výstavby :                    10 mesiacov
4.3 Objednávateľ odovzdá stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude nedeliteľnou súčasťou zmluvy. 
4.4  Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Čl. IV.  
4.5   Plánovaný termín ukončenia stavby :          do 10 mesiacov po odovzdaní staveniska
4.6   Predpokladané odovzdanie staveniska :                 
Článok V

Cena za nezmenený predmet plnenia
5.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela určeného v Čl. II tejto zmluvy je  stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so   zákonom č. 18/1996 Zz. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Zz. ako cena maximálna vo výške:

Cena bez DPH :                             19 % DPH :                           Cena vrátane DPH :
       359.511,32 €                 63. 307,09 €                  427.818,41 €
         Slovom:  tristopäťdesiatdeväťtisíc päťstojedenásť eur  a tridsaťdva centov bez DPH
5.2  K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných právnych predpisov v čase vystavenia faktúry. V súčasnosti je to 19%.
5.3  V cene sú zahrnuté všetky náklady na kvalitné zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné náklady, náklady na energie, vrátane potrebných staveniskových rozvodov, náklady na poistenie prác zhotoviteľa, náklady na záruky, ako aj náklady vyplývajúce z dohodnutých platobných podmienok, projekt skutkového prevedenia 2 x, atesty a certifikáty, všetky príslušné skúšky a ich výsledky, revízne správy, poplatky za skládky, čistenie komunikácií, náklady na sťažené podmienky, ktoré je možné  pri realizácii diela očakávať, náklady na zariadenie staveniska a jeho prevádzku, na pracovné lešenie, plošiny, prípadne nevyhnutné zdvíhacie mechanizmy a ich montáž, náklady na požadované skúšky, predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov, predpokladané zvýšenie cien v závislosti na čase plnenia. 
5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pri oceňovaní zadania objednávateľa dôkladne a s najvyššou opatrnosťou preštudoval všetky dokumenty a podklady predložené objednávateľom, projektovú dokumentáciu, vykonal obhliadku staveniska a okolitého územia, ktoré súvisí so zhotovením diela a boli mu známe všetky podmienky súvisiace so stanovením ceny.  
5.5 Pre ocenenia naviac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet, zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny, ktoré budú spracované v počítačovom programe EXCEL.
5.6  Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu sa na podnet objednávateľa nebude realizovať / záznam v stavebnom denníku /.
Článok VI
Spôsob fakturácie a platobné podmienky
6.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi svoje plnenia na základe vystavených faktúr doložených súpisom skutočne vykonaných prác za bežný kalendárny mesiac. Súpis vykonaných prác musí byť spracovaný overiteľným spôsobom, doložený zameraním prevedených prác, prípadne ďalšími dokladmi požadovanými zástupcom objednávateľa. 
         Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác do 3 dní. 
          Objednávateľ sa k predloženému súpisu vyjadrí do 5 pracovných dní.

6.2  Cena diela bude platená nasledovným spôsobom:

- mesačnými faktúrami
6.3 V prípade meškania zhotoviteľa s plnením svojho zmluvného záväzku voči harmonogramu prác (prípadne termínu ukončenia), alebo nekvalitného prevedenia prác,  je zhotoviteľ oprávnený vystaviť  faktúru a splatnosť vystavených faktúr sa predĺži  o dobu meškania zhotoviteľa. Posun úhrad faktúr (daňových dokladov) nepodlieha žiadnym nárokom voči objednávateľovi za omeškanie úhrady počas tohto obdobia.
6.4 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať:

a( označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo 

b( názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa  a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ zhotoviteľa aj objednávateľa.  

c( číslo zmluvy a označenie časti diela

d( označenie banky a číslo účtu

e( deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti

f( výšku fakturovanej čiastky 
i( náležitosti pre účely dane  pridanej hodnoty 

j( pečiatku a podpis vystavovateľa

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.4. tohto článku je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

6.6 Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
6.7  Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia do podateľne SSC IVSC Bratislava, bez nedostatkov.

6.8  Preddavok na zhotovenie diela sa neposkytne.

Článok VII.

Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa.

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko (pracovisko) v termíne podľa časového harmonogramu  prác .
7.2 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie školenia z požiarnej ochrany a BOZ platných v SR.
7.3 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku a priľahlých komunikáciách  určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady.

7.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374/1999 Zb.

7.5 Stavebný dozor :  ....................  SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava. 

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akokoľvek  spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizáciu diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo nahradí spôsobenú škodu formou odpočtu v záverečnej faktúre.

7.7 Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také náležitosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov, vysoké estetické nároky určené projektom stavby.

7.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že:   

· prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy o dielo zo všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal.

· potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe.

7.9 Na základe svojich schopností, technického vybavenia - je schopný uskutočniť zmluvné výkony .  
V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a výkonov pred ich prevzatím je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí v bezvadnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami objednávateľa

7.10  Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie  

        platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác, platné v SR.

  Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas 
   predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
   mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 
  zdravia  a životného prostredia.

   7.11  Zhotoviteľ disponuje poistnou sumou za škodu na majetku, živote a zdraví tretej osobe 
             majetku  470.050,00 €.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie
8.1  V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela,
   ako aj s omeškaním zmluvných medzitermínov, je objednávateľ oprávnený uplatniť

          zmluvnú pokutu vo výške 0,025 za každý začatý deň omeškania  . 
  8.2 V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku       

         akéhokoľvek druhu vyplývajúceho z tejto zmluvy, môže zhotoviteľ uplatniť voči 
         objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky po lehote 
          splatnosti za každý deň omeškania. 
  8.3 Za nedodržanie kvalitných parametrov, určených podľa technicko – kvalitatívnych
         podmienok preukazných skúšok, môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané 
         práce do výšky 0,05 za každý nedostatok.
Článok IX.

 Záručná doba, zodpovednosť za vady
 9.1 Záručná doba na vykonané stavebné práce je 60 mesiacov , ktorá sa začína plynúť dňom

       prevzatia diela. 

9.2. Zhotoviteľ počas záručnej doby zodpovedá za vzniknuté vady a je povinný ich na 

       požiadanie objednávateľa na svoje náklady odstrániť. 
 9.3 Zhotoviteľ pred ukončením záručnej doby  zvolá hodnotenie stavu dial, ktoré bude 

       vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby.

9.4. Doba na odstránenie  vád  30  dní.

Článok X

  Odovzdanie a prevzatie diela 
10.1   Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

10.2   Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 14 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.

Na základe návrhu zhotoviteľa, objednávateľ zvolá najneskôr do 7 dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.
10.3  K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať   tieto doklady:  

· atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, a iné zápisy a doklady realizovaných prác
10.4  Odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol.

10.5   Preberací protokol bude obsahovať najmä:

- základné údaje o dielo

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- súpis zistených vád a nedorobkov

- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov

- zoznam odovzdaných dokladov

- prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá 

- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

- dĺžku trvania záručnej lehoty
10.6   Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie    dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo  nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku  zmluvy o dielo.
10.7   Kontrolné merania môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na 

        základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybnosti alebo pri zistení 

        nedostatkov.

Článok XI
Právne predpisy

11.1  Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou  neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

11.2  Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v platnom znení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako aj ustanoveniami zrušenej vyhlášky č. 104/1973 Zb. o základných podmienkach stavebných prác. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov.

Článok XII
Záverečné ustanovenia

12.1  Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

12.2  Ak pri uzatváraní dodatkov k tejto zmluve dôjde medzi stranami k rozporom, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požadovať o rozhodnutie príslušný súd. Pred podaním na súd môže ktorákoľvek zo strán vyzvať odborného znalca danej oblasti o vypracovanie posudku.

12.3  V prípade zmeny obchodného mena, atestov, alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.

12.4  Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe. 

12.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.
12.6  Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2  vyhotovenia zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa :                               V Dun. Strede, dňa : 23.10.2009
Za objednávateľa:                                                     Za uchádzača:

  _____________________


     
     _________________________ 
         Ing. Viliam Žák 

                                    ing Ernest Szomolai
riaditeľ SSC IVSC Bratislava                                                        konateľ
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