¢. objednavatela:

Zmluva o dielo

¢. zhotovitel’a: 263/09

uzatvorena podl'a §536 a nasled. zdkona ¢.513/1991 Zb. ( Obchodny zakonnik ) v zneni

neskor§ich zmien a doplneni.

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle §3 zakona &. 25/2006
7. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
zmien a doplneni (d’alej len " zakon o verejnom obstaravani "). Objednavatel’ na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejn¢ho obstardvania v zmysle § 102 zakona ¢.
25/2006Z.z. o verejnom obstaravani- zakazka s nizkou hodnotou.

1. Objednavatel’:
Nazov:
Adresa:
Pravna forma:

Statutarny orgdn:

Osoba opravnena
uzatvorit’ zmluvu:

Sidlo:
1CO:
pIC:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefon, fax:
( d’alej len objednavatel’ )

2. Zhotovitel’:

Nazov :

Sidlo:

Spolo¢nost’ zapisana:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

1C DPH:

C. aétu:

Bank. spojenie:
Telefon, fax:

( d’alej len zhotovitel )

Clanok L.
Zmluvné strany.

Slovenska sprava ciest

Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Rozpoctova organizacia zriadena MDPT SR
Zriad’ovacou listinou &. 316/M-2005 zo diia
14.02.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT
SR ¢&. 100 zo dnia 11.05.2006 a ¢. 86 zo dia
22.05.2008

Ing. Roman Zembera

generalny riaditel’ SSC

Ing. Viliam Zak
riaditel’ SSC IVSC Bratislava
Mileti¢ova 19, 820 05 Bratislava 25
003328
2021067785

Statna pokladnica
7000135433/8180

02/50255354; 02/55567982

ALPINE SLOVAKIA, spol. sr.0.

Mokran Zahon 2, 821 04 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
oddiel Sro, vlozka ¢islo: 13112/B

Josef Husar, Ing. Peter Russegger- konatelia
34112103

2020358021

SK2020358021

2629521208/1100

Tatra banka, a.s., Bratislava

02/58101515; 02/58101523



Clanok II.
Predmet plnenia.

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat' pre objednavatel'a opravu cesty 1/51 Kl¢ovany - oprava
cesty ustanovenej STN 73 6121, v sulade s rozhodnutiami a vyjadreniami $tatnych organov a
organizacii v nasledovnom rozsahu: 1/51 Kl¢ovany — oprava cesty

Stavebné prace pozostavaju z:
»  odstranenie, odfrézovanie existujiicej vozovky v hr. 14 cm, odvoz do 8 km
= vystuzna geomreza 100/100 kN
s AC 8 hr. 10 mm vyrovnanie
= poloZenie podkl. AC 22 hr. 50 mm
* poloZenie podkl. AC 16 hr 40
» odlozenie krytu SMA 11 hr. 40 mm
= spojovaci postrek 2x
= vyspravenie spojovacich §kér asf. pruZnou zalievkou
» docdasné dopravné znacenie
= zabezpelenie povoleni od prisluinych spravnych organov

(d’alej len dielo ).

2. Druh prac je uréeny sutaznymi podkladmi a touto zmluvou, objednavatel’ nepripista
mozZnost alternativneho rieSenia.

3. Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost’.
Zhotovitel nesmie odovzdat dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu. Zhotovitel
zodpoveda za zhotovenie diela ako celku, aj za jeho &asti, zhotovené podzhotovitel'mi.

4. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podl'a tejto zmluvy.

5. Objednavatel' sa zavdzuje za predpokladu splnenia dodacich podmienok tejto zmluvy
zhotovitelom toto dielo prevziat' a zaplatit’ za zhotovenie diela zmluvna cenu podla ¢lanku
IV. tejto zmluvy.

Clanok II1.
Doba zhotovenia diela.

1. Zhotovitel’ sa zavizuje zadat prace na diele do 5 dni od dorucenia vyzvy objednavatel’a na
zah4jenie prac.

Zhotovite!l’ sa zavizuje zhotovit' dielo do 15.05.2010.

Termin zéapisniéného odovzdania a prevzatia diela dohodli zmluvné strany najneskor do 15
dni od ukoncenia prac.

2. V pripade omegkania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch,
pocas omeskania objedndvatel'a nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim svojho zavézku.

3. Ak zhotovitel' zhotovi dielo pred terminom uvedenym v ¢lanku III., bode I. zmluvy,
objednavatel sa zavizuje prevziat’ dielo i v skorSom termine.



4. Termin realizicie diela sa predlzuje o &as, v pripade nevhodnych ¢i nepriaznivych
klimatickych a poveternostnych podmienok, kedy predpisané technologické predpisy
neumoziuju pokracovat’ v realizicii diela.

Clanok IV.
Cena.

1. Zmluvna cena za zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran, v zmysle zakona
NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996
Z.z. MF, ktorou sa vykonava zdkon o cenach v zneni neskorSich predpisov, a v zmysle
cenovej ponuky zhotovitel'a, a predstavuje:

Por.| Popis prac m.j. | podet jednotk. Cena spolu cena
¢ m.j. bez DPH
1. | zarezanie Zivi€.krytu bm 382 532¢€ 2031,17 €
2. | odfrézovanie krytu hr. 140 mm m2 1680 4,57 € 7672,37 €
3. | spojovaci postrek m2 3760 0,77 € 2 882,28 €
poloZenie krytu AKMS | modif. m2
4. |hr.40 mm 1680 13,16 € 22 108,92 €
5. | poloZenie podkl. ABH hr.40 mm m2 1680 9,84 € 16 530,82 €
6. | poloi. podkl. ABVH hr.50 mm m2 1680 12,20 € 20 498,51 €
vyspravenie spojovacich Skar
7. | asf. pruznou zélievkou bm 382 515€ 1 966,29 €
8. | ABJ hr. 10 mm vyrovnanie m2 1680 2,73 € 4 590,52 €
9. | docasné dopravné znacenie ks 1 1 500,00 € 1 500,00 €
10. | vystuina geomreZa 100/100 kN m2 1680 8,22 € 13 806,29 €
11. | uloZ., odvoz a naloZenie odp. m2 1680 9,85 € 16 543,23 €
SPOLU 110 130,38 €
DPH 19% 20924,77 €
SPOLU s DPH 131 055,15 €
Zmluvna cena: 110.130,38 € bez DPH

(slovami: Stodesat'tisicstotridsat’ 38/100 EUR bez DPH)

sadzba DPH 19%, vyska DPH:
(slovami: Dvadsattisicdeviét'stodvadsatstyri 77/100 EUR)

spolu:
(slovami: Stotridsatjedentisicpatdesiatpat’ 15/100 EUR vratane DPH)

20.924,77 €

131.055,15 € vratane DPH

2. Jednotkové ceny (cena za m> obnovy) su stanovené v zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z.
7. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky MF SR ¢.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa
vykonava zdkon o cenach v zneni neskorSich predpisov, st spracované k datumu podania
ponuky, st poas platnosti tejto zmluvy nemenné. J ednotkové ceny uvedené v ponuke
pokryvaju vsetky zmluvné zavizky a vSetky naleZitosti nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie diela v rozsahu podl'a sut'aznych podkladov.



3. Objednavatel’ preddavok ani zalohu na vykonanie diela neposkytuje.

4.V zmysle zékona &. 18/1996 Z.z. a § 546 a nasl. Obchodncho zakonnika mozZe byt cena za
dielo upravena podla skutoéne realizovaného mnozstva a druhu prac Zaznamom Vv stavebnom
denniku.

5. Pre ocenenie naviac prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkoveé ceny, predlozi
zhotovitel' cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet, zhotovitel' spracuje a predloZi
spolu s kalkulagnym vzorcom databazu poloZiek spracovand najneskor k ditu vypracovania
novej jednotkovej ceny. Kalkulatny vzorec a databaza poloZiek budu spracované v strojno-
poéitatovej metdode EXCEL, ktort predloZi zhotovitel objednavatelovi vo forme tlace
potvrdené opravnenou osobou.

6. Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny v pripade, Ze Cast’ predmetu zmluvy sa na
podnet objednavatela (zdznamom v stavebnom denniku) nebude realizovat. O tom je
objednavatel’ povinny zhotovitela upovedomit’ vopred v dostatocnom ¢asovom predstihu.

7. Objednéavatel si vyhradzuje pravo upravy rozsahu adruhu prac v zavislosti od vysky
pridelenych finan¢nych prostriedkov na prislusny rok.

Clanok V.
Platobné podmienky.

1. Zhotovitelovi prislicha odmena len za skutoéne vykonané prace. Prace, ktoré zhotovitel
vykona bez sthlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov, nebudu
uhradene.

2. Objednavatel' uhradi vykonané prace zhotovite[ovi mesatne po ich odovzdani a prevzati
apo ukondeni celého rozsahu zmluvy na zéklade faktury. Podkladom pre fakturaciu bude
rekapitulacia uvedena v stavebnom denniku a podl'a nej vyhotoveny supis prac, potvrdeny
stavebnym dozorom, supis bude potvrdzovany po predloZeni protokolov o kvalite
zabudovanych materidlov azmesi, ukongeny protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy bez zavad a nedorobkov.

3. Zhotovitel riadne vystavent faktaru (s rozpisom ceny za dielo podl'a ¢lanku IV. zmluvy)
vystavi, a odosle alebo osobne doruc¢i do podatel'ne objednavatela. Lehota splatnosti faktary
je 90 dni od datumu dorudenia faktiry do podatel'ne obj ednavatel'a bez nedostatkov.

4. Faktara musi obsahovat naleZitosti v sillade s ust. zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Sucastou faktury je protokol o odovzdani a
prevzati verejnej prace, sipis vykonanych prac a dodavok a stavebny dennik.

5. V pripade, ak faktira nebude obsahovat’ nalezitosti v sulade s ust. zakona ¢.222/2004 Z. z.
o DPH v zneni neskorsich predpisov, alebo ak objednavatel’ uplatni prava podl'a ustanoveni
o zmluvnych sankciach, objednavatel’ je opravneny vratit’ faktiru zhotovitel'ovi na doplnenie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut
ditom nasledujticim po dni dorucenia opravene;j faktiry objednavatelovi.



Clanok VL.
Sankcie

1. Pri nedodrZani terminu splatnosti faktiry je zhotovitel opravneny uplatiiovat’ si
u objednavatel'a Girok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy deni omeskania z dlZnej Ciastky.

2. V pripade ome3kania terminu odovzdania diela zhotovitefom podla ¢lanku IIL., bodu 1.
zmluvy, je objednévatel opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
za kazdy dett ome$kania zo zmluvnej ceny.

3. Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, uréenych podla technicko- kvalitativnych
podmienok skiSok, moze byt’ uplatnena zrazka z fakturacie za vykonané prace do vy3ky 5%
za kazdy nedostatok, bez vplyvu na dizku zaruénej doby alebo povinnosti zhotovitela
odstranit’ nedostatok na svoje naklady.

Clanok VIL
Povinnosti zhotoviteP’a a objednavatel’a.
1. Zhotovitel:
a) bude pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,

b) sa zavizuje dodrZiavat' vieobecne zavédzné pravne predpisy, normy a podmienky tejto
zmluvy,

¢) sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, jeho pokynmi, zdpismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy,

d) zodpoveda za bezpenost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov pri praci na ceste
v zmysle zakona NR SR &. 8/2009 Z. z. o premavke na pozemnych komunikéacidch v zneni
neskorsich predpisov, za neohrozenie bezpe¢nosti premavky na ceste aza vetky pripadné
skody zavinené svojou &innostou; pri uskuto¢hiovani prac je povinny dodrziavat' vsetky
stvisiace predpisy BOZP, o ochrane Zivotného prostredia a o bezpednosti premavky na ceste.

e) zodpoveda za poriadok a €istotu v mieste vykonavania diela a je povinny odstrafiovat
na vlastné néklady odpady a netistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti,

f) na vlastné naklady zabezpe¢i oznaCenie miesta vykonavania diela prenosnym dopravnym
znalenim, zabezpeti potrebné povolenia, urfenia a rozhodnutia na vlastné naklady,

g) pred zafatim prac bude konzultovat' spdsob realizacie s poverenym pracovnikom
objednévatel'a, resp. podl'a potreby aj s OR PZ, Okresnym dopravnym inSpektoratom.

h) ohlasi zadiatok a ukoncenie prac poverenej osobe objednavatel'a. Objednavatel' poveril
kontrolou a prevzatim prac: p. Blazej Szabo, &.t. 0903 464 472.

i) vykona dielo vhodnym strojovym zariadenim a v kvalite zodpovedajucej STN 73 6121 a
spolusuvisiacich predpisov a noriem.



j) bude viest stavebny dennik o vykonanych pracach a prostrednictvom opravnenej osoby
bude zapisovat vietky udaje, ktoré poklada za dolezité pre riadne vykonavanie diela. Dennik
bude predkladat’ k dennému podpisu poverenym osobam zo strany objednavatel’a za ucelom
odsthlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnoZstva pouZitého materialu.

Za zhotovitela su opravneni do dennika zapisovat’ a nahliadat: Ing. Pavol Sladok, tel.:
0918/702688, v jeho nepritomnosti zastupuje: Ing. Ladislav Kalaber, tel. ¢.: 0918/702681.
Tieto osoby st povaZované za opravnenych zastupcov zhotovitela pri realizacii diela
v zmysle tejto zmluvy.

V stavebnom denniku je zakdzané zdpisy prepisovat, Skrtat’ a vytrhavat jednotlivé strany.
Vedenie stavebného dennika konéi po splneni diela.

k) sa zavizuje vyzvat objednavatel'a najneskor 3 pracovné dni po ukonceni diela k prevzatiu
prac, a to zapisom v stavebnom denniku, resp. faxom.

1) poskytuje na dielo zaruku: 60 mesiacov.

Zaruéna lehota zadina plynitf odovzdanim a prevzatim diela protokolom o odovzdani a
prevzati verejnej prace, ktory podpisu opravnené osoby oboch zmluvnych stran. Odovzdané
dielo musi byt vykonané riadne, bez vad a nedorobkov.

m) miniméalne 14 pracovnych dni pred zaCatim prac predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi
kontrolny a skiigobny plan stavby (s uvedenim druhu a po¢tu vyrobno — kontrolnych skusok,
certifikatov pouzitych materialov, zabudovanych objemov materidlov, resp. zmesi, spdsobom
predkladania dokumentacie o kvalite) a na schvalenie preukaznu skusku (podl'a poziadaviek
STN).

n) podas prac je zhotovitel’ povinny predkladat’ vyrobno — kontrolné skusky objednavatel'ovi,

0) za pritomnosti poverenej osoby objednévatel'a vykonava odber vzoriek pre vyrobno —
kontrolné skusky,

p) k oznameniu o ukon&eni prac je zhotovitel' povinny predlozit objednavatel'ovi zavere¢nu
spravu — elaborat kvality so zhodnotenim kvality vykonanych prac, pocty skusok, zabudované
mnoZstvd materidlu, atesty VKS, meranie rovinatosti na hotovej uprave. ProtiSmykové
vlastnosti budu preukizané najneskor ku koncu zaru¢nej lehoty,

1) zodpoveda za bezpetnost’, plynulost’ cestnej premavky, PO pocas realizacie,

s) neodovzda stavbu ako celok na zhotovenie inému subjektu, pokial’ tento nie je menovany
vzmluve alebo bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objedndvatela; tento sihlas
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti podzhotovitel'a,

t) v pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je
zhotovite' povinny na tito skuto¢nost’ bezodkladne- eSte pred vykonanim prislusnej prace-
upozornit” objednéavatela,

u) zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu diela, je zhotovitel’ na pisomné
poZiadanie objednavatel'a vykonat' za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
termin a cenu,



v) ak zviny na strane zhotovitela nebude vyuZity Cas trvania dopravného obmedzenia
(prestoje zavinené zhotovitel'om), néklady za obmedzenie za prisludnu dobu trvania prestoja
budu na t'archu zhotovitel'a.

2. Objednéavatel’:
a) do 3 pracovnych dni po podpise zmluvy o dielo odovzda stavenisko zhotovitel'ovi,

b) prostrednictvom svojich opravnenych os6b vykonava priebeznu kontrolu diela,
zaznamendava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac v stavebnom denniku,

¢) v spolupraci so zhotovitefom vykonéava odber vzoriek pre vyrobno — kontrolné skusky,

d) zabezpedi podmienky pre riadne vykonavanie diela. Kontrola vykonanych prac sa bude
uskuto&tiovat’ za pritomnosti zastupcov oboch zmluvnych stran pocas preberania prac. Ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
objednavatel’ opravneny doZadovat' sa toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim a dielo vykonaval riadnym sposobom. Ak tak zhotovitel' diela neurobi ani
v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitel'a by viedol nepochybne
k podstatnému poruieniu zmluvy, je objednavatel’ opravneny odstipit’ od tejto zmluvy.

Preberanie prac:

a) Ziadna Cast diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu stavebného dozoru a zhotovitel' musi
umoznit’ stavebnému dozoru skontrolovat’ akiikol'vek ¢ast’ diela, zastupca objedndvatel’a bude
prizvany osobitne k ukonéeniu kazdej fazy opravy,

b) najneskor 5 dni pred prevzatim diela odovzda zhotovitel' kompletna spravu o hodnoteni
kvality, stavebny dennik, rekapitulaciu vymer,

¢) preberanie prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-kvalitativnych
podmienok,

d) 0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory
bude podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach,

¢) merania mdZu byt vykonané ku koncu zéaru¢nej doby, pripadne skor, na zaklade
poZiadania objednéavatel'a, napr. z dévodu pochybnosti alebo zistenych nedostatkov.

Clanok VIII.
Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady diela.

1. Zhotovitel’ zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasled. Obchodného zakonnika.

2. Zhotovitel' prebera zaruku za akost' diela v zmysle § 563, ods.2., resp. § 429 - § 431
Obchodného zakonnika. Dielo bude podas 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace sposobil¢ na zmluvny ucel a
zachova si potas tejto doby vlastnosti zodpovedajtice prisluSnym predpisom a normam.

3. Objednavatel’ pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou. Podas zarutnej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté chyby a je povinny ich na



poziadanie objednavatel'a odstranit’ na svoje naklady. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré
vznikli zasahom tretej osoby alebo nevhodnym ¢&i neodbornym uZzivanim diela.

4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ na vlastné naklady odstranit’ vady ¢o v najskor3ej
lehote po pisomnom oznameni objednavatela.

5. Objednavatel moze od zmluvy odstlpit’ z ddvodu preukazatelného neplnenia ustanoveni
zmluvy zhotovitelom, pri¢om o tejto skuto€nosti musi pisomne upovedomit’ zhotovitel'a pat
pracovnych dni vopred.

6. Pred ukondenim zaruénej doby zvola zhotovitel hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spoloénou prehliadkou, pripadné pochybnosti
o nedodrzani parametrov prislusnych noriem a predpisov budu rieSené spolo¢nym
premeranim. Zaruka kon¢i terminom uvedenom v zépisnici o odovzdani a prevzati diela a
zapisnicou zo spolo¢nej prehliadky diela pred ukoncenim terminu zaru¢nej doby.

Clanok IX.
RieSenie sporov.

Ak medzi objednavatelom a zhotovitefom vznikni spory, budi sa rie$it zmierovacimi
konaniami. V pripade netspesnosti zmierovacieho konania predloZi jedna zo stran navrh
na rie$enie sporu na prislusny sud.

Clanok X.
Obchodné tajomstvo.

1. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si v suvislosti
s predmetom obstaravania zverili, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu alebo
tieto informacie nepouziju pre iné ugely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2 Ustanovenie ¢lanku X., bodu 1. sa nevzt'ahuje na obchodné a technické informacie, ktoré
st bezne dostupné tretim osobam a nie st chrénené zodpovedajicim spdsobom.

Clanok XI.
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Zavereéné ustanovenia.

1.Zmluva vznika dohodou o celom jej obsahu, nadobida platnost’ dfiom podpisu Statutarnych
organov, alebo 0s0b opravnenych uzavriet zmluvu.

2. Zmluva je vyhotovena v §tyroch exemplaroch, zktorych kazdd zacastnenad strana si
ponecha dve vyhotovenia.

3. Menit a dopitat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov
dohodnutych v celom rozsahu, ktoré budu platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.




4. V ostatnych otizkach neupravenych touto zmluvou platia predovsetkym ustanovenia
Obchodného zékonnika, najma o zmluve o dielo, a ostatné vieobecne zavézné predpisy platné
v Slovenskej republike a sutazné podklady objednéavatela.

V Bratislave, dia.................. V Bratislave, diia ................

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Viliam Zik Ing. Juraj Pojezdal, pyokurista
riaditel’ SSC IVSC Bratislava na zéklade plnej mocil




