

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa

§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby

I/59 a I/66 Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja

Číslo objednávateľa: Z - 1343/2008

Číslo zhotoviteľa: 7286-04

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008
ďalej len „objednávateľ“
a
- 1.2. Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických : Ing. Ivan. Gábryš, Ing. Peter Bednárík,
Ing. Jaroslav Guoth, vedúci strediska Liptovský Mikuláš
Ing. Jozef Čierny
- vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
Číslo účtu : 24402-012/0200
IČO : 31 322 000
IČ DPH : SK2020524770
Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301;
02/55421878, 045/5203388
e-mail: : dppzv@dopravoprojekt.sk
ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby:
- „I/59 a I/66 Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja“**
(ďalej len „dielo“)
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácia pre územné rozhodnutie bude spracovaná v súlade s technickým predpisom MDPT SR č. 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“, (ďalej len TP 03/2006).
- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
- DSZ 6 x v tlačenej forme, 3 x na CD
 - DÚR (A, B, C, D, E, F, H, I), časť G - 6 x len v súpravách č. 1 – č. 6 14 x v tlač. forme, 4 x na CD
 - digitálna forma – výstupy: výkresová časť dokumentácie vo formáte dwg alebo dgn, textová a tabuľková časť vo formáte .doc a .xls, obrázková časť vo formáte .pdf a .jpg – texty, vizualizácie.
 - Navyše výtlačky častí dokumentácie: 10 x koordinačná situácia stavby, 10 x prehľadná situácia, 5 x situácia záberu pozemkov M 1:1 000 (1:2 000), 10 x ortofotomapa, 5 x stavba zakreslená v lesníckej mape (na CD).
 - Informačný bulletin v slovenskom jazyku: 200 ks.

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- 4.1.1 I/59 a I/66 Slovenská Ľupča - Korytnica, technická štúdia, 4/2008.
- 4.1.2 Správa o hodnotení 7/2008.
- 4.1.3 Stanoviská obcí a záverečné stanovisko MŽP SR č. j. 6674/2007-3.4, zo dňa 16.7.2007.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.1 a 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Koncepty kompletných dokumentácií po zapracovaní pripomienok zo záverečného rokovania dodať 3 týždne pred termínom dodania, na dobu 10 dní.
- 5.1.2 Ekonomické posúdenie: 30.01.2009.

Kompletná dokumentácia DSZ: 30.06.2009.

Kompletná dokumentácia DÚR a propagačný bulletin: 31.07.2009.

- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa čl. 5, bodu 5.1.2 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických, podľa čl. 1, ods. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % v Sk	Cena s DPH v Sk
	Cena bez DPH v €	DPH 19 % v €	Cena s DPH v €
Dokumentácia stavebného zámeru vrátane ekonomického posúdenia	18 621 180,00	3 538 024,20	22 159 204,20
	618 109,94	117 440,89	735 550,82
Dokumentácia na územné rozhodnutie, vrátane výťahov navyč	1 104 120,00	209 782,80	1 313 902,80
	36 650,07	6 963,51	43 613,58
Spolu:	19 725 300,00	3 747 807,00	23 473 107,00
	654 760,01	124 404,40	779 164,40

Slovom: Dvadsaťtriliónovštyristosedemdesiatritisícstosedem Sk;

Sedemstosedemdesiatdeväťtisícstošesťdesiatštyri € 40/100.

Konverzný kurz 1€ =30,1260 SKK.

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Záписы o odovzdaní a prevzatí častí diela musia byť súčasťou faktúry. Cena vo faktúre bude uvedená a hradená v eurách.

Úhrady za časti diela bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

6.2.1 90 % z fakturovanej sumy po dodaní a kontrole,

6.2.2 10 % z fakturovanej sumy po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia.

- 6.3 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia.

6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.

6.5 Prípadné navyč práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom, budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny.

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).

- 6.7 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v ods. 6.5 tohto článku.
- 6.8 Cena za inžiniersko-geologické vrty a geologické práce môže byť navýšená maximálne o 10%.

Čl. 7 Sankcie

- 7.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne, má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, za každý deň omeškania. ^{ČASŤ DIELA}
- 7.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa.
- 7.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

Čl. 8 Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme, potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu piatich rokov.

Čl. 9 Ostatné ujednanja

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny, podľa ods. 6.1.
- 9.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania

sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.


- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 9.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na územné rozhodnutie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia


- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 10.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.6 Zmluva má päť strán, prílohy č. 1 - 3 o siedmich stranách a prílohu č. 4 o štyroch stranách. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.


Objednávateľ:
SSC IVSC Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, dňa 19.12.2008

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT a.s.
V Bratislave, dňa 19.12.2008
Kominárska 2, 4
832 06 Bratislava
62


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Príloha č. 1

I/59 a I/66 Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja, DSZ, DÚR

Špecifikácia ceny prác spolu

	Cena v Sk bez DPH	DPH 19 %	Cena v Sk s DPH
DSZ (príloha č. 3)	18 621 180,00 Sk	3 538 024,20 Sk	22 159 204,20 Sk
DÚR (príloha č. 4 súčet súm z riadkov 1-9)	1 104 120,00 Sk	209 782,80 Sk	1 313 902,80 Sk
Spolu	19 725 300,00 Sk	3 747 807,00 Sk	23 473 107,00 Sk



Ing. Peter Pofešenský

SLADIELSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

DOPTAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
802 08 Bratislava
32


Ing. Bartolomej Šechný

podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

I/59 a I/66 Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja, DSZ, DÚR

Dokumentácia stavebného zámeru

	Názov časti dokumentácie	Potrebný počet hodín					Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
		1 100	850	660	560	560	
1	Ekonomické porovnanie	40	180	40	50	251 400,00 Sk	
2	A Sprievodná správa, POV, Koordinácia		32			27 200,00 Sk	
	B Technická správa	10	32	32		59 320,00 Sk	
	B.1 Prehľadné tabuľky			32		21 120,00 Sk	
	B.2 Výpočet smerového vedenia trasy			10		6 600,00 Sk	
	C Ekonomická správa		90	5		79 800,00 Sk	
	D Výkresy	164	1809	3003	143	3 780 110,00 Sk	
	E Podklady a prieskumy	897	4217	9732	5646	14 156 030,00 Sk	
	1 Geodetický elaborát	190	1020	1780	1050	2 838 800,00 Sk	
	2 Pedologický prieskum		40	40		60 400,00 Sk	
	3 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu		40	24	40	72 240,00 Sk	
	4 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo les			24	12	22 560,00 Sk	
	5 Archeologický prieskum		32	32	14	56 160,00 Sk	
	6 Hluková štúdia		40	32		55 120,00 Sk	
	7 Exhalačná štúdia		60		10	56 600,00 Sk	
	8 Orientačný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum	707	2925	7800	4500	10 931 950,00 Sk	
	9 Koróznny a geoelektrický prieskum		60		20	62 200,00 Sk	
	F Doklady		80	80		120 800,00 Sk	
	G Rozpočet			180		118 800,00 Sk	
	Navrhovaná cena bez DPH	1111	6440	13114	5839	18 621 180,00 Sk	
	DPH 19 %					3 538 024,20 Sk	
	Ponuková cena s DPH					22 159 204,20 Sk	

Ing. Peter Polesenský

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 82
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

DOPRAVOVÝ TECHNIK a.s.
 Kominárska 2, 3
 302 05 Breznica 02

Ing. Bartolomej Šecíný


podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.


Dokumentácia stavebného zámeru - príloha č. 2
 Dokumentácia pre územné rozhodnutie - príloha č. 3 (súčet riadkov 1 - 9)

Príloha č. 3

	Názov časti dokumentácie	Potrebný počet hodín					Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
		1100	850	660	560	560	
A-G	DSZ (príloha č. 2)						18 621 180,00 Sk
1	H Záber pozemkov	0	180	400	105		475 800,00 Sk
2	H.1 Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF a LPF		80	136	25		171 760,00 Sk
3	H.2 Dokumentácia na majetkové vysořiadanie		100	264	80		304 040,00 Sk
4	I Štúdia na využitie vytáženého horninového materiálu			30			19 800,00 Sk
5	J Bezpečnostná dokumentácia pre tunely		60	40			77 400,00 Sk
6	K Vplyv stavby na životné prostredie	20	58	20			84 500,00 Sk
7	L podklady na čerpanie financií z fondov EÚ		30				25 500,00 Sk
8	Výťahy naviac*				680		380 800,00 Sk
9	Informačný bulletin				72		40 320,00 Sk
	Navrhovaná cena bez DPH	20	328	490	857		1 104 120,00 Sk
	DPH 19 %						209 782,80 Sk
	Ponuková cena s DPH						1 313 902,80 Sk

* poznámka: V cene položky č. 8 sú zahrnuté práce - animácia celej stavby
 - vizualizácia objektov v rozsahu súťažných podkladov


 Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-


 Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
 Ing. Bartolomej Šechný
 podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Komínárska 2, 4
 832 09 Bratislava
 02

I/59 a I/66 Slovenská Ľupča - Korytnica , hranica kraja
 Časť "D" výkresy
 Špecifikácia ceny prác

Číslo objektu	Názov objektu	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	cena spolu
		1100	850	660	560	
		Potrebný počet hodín				
001-00	Demolácia 1			8		5 280
002-00	Demolácia 2			8		5 280
003-00	Demolácia 3			8		5 280
004-00	Demolácia 4			8		5 280
010-00	Vegetačné úpravy a náhradná výsadba			30	10	25 400
020-00	Príprava pozemkov zariadenia staveniska			16		10 560
030-00	Technická a biologická rekultivácia		8	20		20 000
031-00	Rekultivácia ciest I. triedy				13	7 280
		0	8	98	23	84 360
101-00	Preložka cesty I/59	24	480	320	40	668 000
102-00	Križovatka Slovenská Ľupča		60	60		90 600
103-00	Križovatka Korytnica		100	60		124 600
		24	640	440	40	883 200
110-00	Prístupová cesta k južnému portálu tunela Diel			60		39 600
111-00	Prístupová cesta k severnému portálu tunela Diel			60		39 600
112-00	Prístupová cesta k južnému portálu tunela Kozí Chrbát			80		52 800
113-00	Prístupová cesta k severnému portálu tunela Kozí Chrbát			80		52 800
		0	0	280	0	184 800
201-00	Most v km 0,603 70 – 1,339 70 nad cestou I/66, riekou Hron, traťou ŽSR a cestou III/06642		40	16		44 560
202-00	Most v km 1,382 80 – 1,746 80 nad údolím a cestou III/06441		32	8		32 480
203-00	Most v km 3,100 00 – 3,540 00 nad údolím a poľnou cestou		32	16		37 760
204-00	Most v km 3,840 00 – 3,940 00 nad údolím		16	16		24 160
205-00	Most v km 4,180 00 – 4,380 00 nad údolím		30	8		30 780
206-00	Most v km 4,750 00 – 4,900 00 nad údolím		24	8		25 680
207-00	Most v km 5,250 00 – 5,520 00 nad údolím a poľnými cestami		24	8		25 680
208-00	Most v km 7,178 20 – 7,327 20 nad údolím a lesnými cestami		24	8		25 680
209-00	Most v km 8,583 66 – 8,687 66 nad údolím		20	8		22 280
210-00	Most v km 9,399 51 – 9,548 51 nad údolím a lesnou cestou		24	8		25 680
211-00	Most v km 9,826 94 – 9,933 94 nad potokom Zubová a lesnou cestou		20	8		22 280
212-00	Most v križovatke Korytnica		16	4		16 240
213-00	Most ponad Hron na ZÚ (len v prípade štvorpruhu)		32	8		32 480
214-00	Most v križovatke Sl. Ľupča		20	4		19 640
		0	354	128	0	385 380
220-00	Oporný múr v km 4,925 – 5,125 vľavo			16		10 560
221-00	Oporný múr v km 7,327 – 7,590 vpravo			16		10 560
222-00	Oporný múr v km 7,640 – 7,820 vpravo			16		10 560
223-00	Oporný múr v km 7,975 – 8,325 vpravo			16		10 560
224-00	Oporný múr v km 8,850 – 9,000 vpravo			16		10 560
225-00	Oporný múr v km 9,650 – 9,827 vľavo			16		10 560
226-00	Zárubný múr v km 3,575 – 3,825 vpravo		24			15 840
227-00	Zárubný múr v km 3,650 – 3,800 vľavo		24			15 840
228-00	Zárubný múr v km 4,950 – 5,100 vpravo		24			15 840
229-00	Zárubný múr v km 5,525 – 5,622 vpravo		24			15 840
230-00	Zárubný múr v km 5,575 – 5,622 vľavo		24			15 840
231-00	Zárubný múr v km 7,327 – 7,965 vľavo		24			15 840
232-00	Zárubný múr v km 8,425 – 8,583 vľavo		24			15 840
233-00	Zárubný múr v km 8,725 – 8,800 vľavo		24			15 840
234-00	Zárubný múr v km 9,550 – 9,800 vpravo		24			15 840
235-00	Zárubný múr v km 13,050 – 13,350 vpravo		24			15 840
236-00	Zárubný múr v km 13,525 – 13,625 vpravo		24			15 840
237-00	Zárubný múr v km 13,850 – 14,150 vpravo		24			15 840
		0	0	384	0	253 440
241-00	Úprava potoka Korytnica na KÚ			35		23 100
301-00	Oplotenie cesty			16		10 560
350	Preložky vodovodov, zásobovanie pitnou vodou tunely, zásobovanie úžitkovou vodou tunely			80		52 800
401-00	Tunel Diel, stavebná a technologická časť	60	357	340	40	616 250
402-00	Tunel Kozí Chrbát, stavebná a technologická časť	80	430	480	40	792 700
		140	787	820	80	1 408 950
501-00	Cestná kanalizácia		20	30		36 800
501-XY	Odlučovače ropných látok			34		22 440
		0	20	64	0	59 240
601-00	Úprava VVN 2x110 kV l.č. 7860, 7859 v km 2.400			25		16 500
602-00	Preložka VVN 2x110 kV l.č. 7637, 7638 v km 4.000			25		16 500
603-00	Preložka VVN 1x110 kV l.č. 7710 v km 4.000			25		16 500
604-00	Preložka VVN 1x220 kV l.č. 272 na KÚ			25		16 500
605-00	Preložka VVN 1x220 kV l.č. 272 na KÚ			25		16 500
611-00	Preložka VN 22 kV vzdušnej prípojky v km 0.200		20	20		13 200
612-00	Preložka VN 22 kV vzdušnej prípojky v km 0.450-0.950		20	20		13 200
613-00	Preložka VN 22 kV vzdušnej prípojky v km 5.100		20	20		13 200

614-00	Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 5.400			20		13 200
615-00	Preložka VN 22 kV vzdušnej prípojky v km 8.300			20		13 200
616-00	Preložka VN 22 kV prípojky na KÚ			20		13 200
617-00	VN prípojka pre tunel Diel			16		10 560
618-00	VN prípojka pre tunel Kozí Chrbát			16		10 560
621-00	Preložka NN 1kV vzdušného vedenia v km 1.600			10		6 600
622-00	NN prípojka pre ČS požiarnej vody - tunel Diel			10		6 600
623-00	NN prípojka pre ČS požiarnej vody - tunel Kozí Chrbát			10		6 600
				307		202 620
651-00	Preložka ŽSR vedenia v km 1.200			15		9 900
652-00	Preložka OK Slovak Telecom na ZÚ			10		6 600
653-00	Preložka OK Slovak Telecom v km 1.050			10		6 600
654-00	Preložka DK, UK a MTS Slovak Telecom v km 1.250			10		6 600
655-00	Preložka MTS Slovak Telecom v km 1.600			10		6 600
656-00	Preložka MTS Slovak Telecom v km 5.750			10		6 600
657-00	Preložka DK Energotel v km 1.250			10		6 600
				75		49 500
690-00	ISRC - stavebná časť			40		26 400
690-11	ISRC - technologická časť			40		26 400
				80		52 800
801-00	Úprava poľných a lesných ciest na prístupové cesty na stavenisko (cca 13,5 km)			120		79 200
802-00	Úprava železničného priecestia na prístupovej ceste na stavenisko na ZÚ			60		39 600
				180		118 800
810-00	Obnova krytu vozoviek na cestách I. triedy po výstavbe			8		5 280
811-00	Obnova krytu vozoviek na cestách III. triedy po výstavbe			8		5 280
				16		10 560
	Spolu	164	1 809	3 003	143	3 780 110