ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskor&ich predpisov

C. objednavatera : €. zhotovitela :2009/DA/01/049

na uskutoCnenie stavebnych prac:
» 1166 Sahy mesto most — kruh.kriz. — oprava cesty “

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle §3 zakona &. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskor&ich predpisov (dalej
len , zakon o verejnom obstaravanf ,). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou s vyzvou na predioZenie ponuky.

Clanok I.
Zmluvné strany
11. OBJEDNAVATEL .

Nazov: SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Adresa: Miletiova &.19, 826 19 Bratislava

Pravna forma: Statna rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, p6st a telekomunikécil SR zriadovacou listinou
¢. 5854/M-95 zo dita 7.12.1995, v tipinom zneni pod &.
316/M - 2005 zo diia 14. februara 2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR & 100 z11. maja 2006
a rozhodnutim €. 86 z 22. maja 2008

Statutarny organ: Ing. Roman Zembera
generalny riaditel SSC

Osoba opravnena uzavriet zmluvu: Ing. Viliam 24k
riaditef SSC IVSC Bratislava

Sidlo; Mileticova 19, 820 05 Bratislava

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo tgtu: 7000135433/8180

ICO: 00 33 28

DIC: 2021067785

Telefén, fax: 02/50255354; 02/55567982

(dalej len ,objednavatel”)
1.2. ZHOTOVITEL : STRABAG s. 1. 0.
Sidlo - Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Statutarny organ . Ing. Jarmila PovaZovan4, konatelka

Osoby opravnené na rokovat
vo veciach

Ing. Viastislav Slajs, konatef

- Zmluvnych : Ing. August Privitzer, riaditel oblasti STRED Zvolen
Jan Kosik, veduci prevadzkovej jednotky Zvolen

- technickych - Jan Kosik, veduci prevadzkovej jednotky Zvolen

Bankové spojenie - UniCredit Bank a. s., Bratislava

Cislo G&tu 1 1423110003/1111

ICO 117 317 282

IC DPH : SK2020316298

Pravna forma

Telefén, fax

: spolo&nost s ruéenim obmedzenym zapfsana

v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava 1., oddiel -
Sro, viozka ¢&. 991/B

: 045/6320131, 5250162, 045/5320835
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2.1,

2.2,

2.3.
24,

3.1.

3.2,

3.3.

4.1.

E-mail . jan.kosik@strabag.com

(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok Il.
Predmet pinenia

Zhotovite! sa zavazuje vykonat pre objednavatela opravu cesty /66 Sahy mesto most —
kruh.kriz. — oprava cesty podfa platnych noriem a predpisov, v stlade s rozhodnutiami
a vyjadreniami $tatnych organov a organiz4cil v nasledovnom rozsahu:

Stavebné prace pozostavaiju:

- odfrézovania krytu hr. 80 mm — 3350 m2,

- spojovacieho postreku — 3350 m2,

- poloZenie AC 16 hr. 40 mm — 3350 m2,

- sietovina zo skl.viakien 100/100 — 3350 m2,

- poloZenie AC 11 hr. 50 mm - 3350 m2,

- vy$kova Oprava kanal.$achiet — 5 ks,

- zabezpecenie do¢asného dopravného znatenia — 1 ks

(dalej len dielo)

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo viastnom mene na viastnii zodpovednost. Zhotovitel
nesmie odovzdat dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu. Zhotovitef zodpoveda za
zhotovenie diela ako celku, aj za jeho &asti, zhotovené podzhotovitefmi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podra tejto zmluvy.

Objednéavatel sa zavazuje za predpokiadu spinenia dodacich podmienok tejto zmluvy zhotovitefom
toto dielo prevziat a zaplatit za zhotovenie diela zmluvnt cenu podfa €lanku IV. tejto zmluvy.

Clanok Il
Doba zhotovenia diela

Zhotovitel sa zav&zuje zhotovit' dielo v termine do 20.5.2010.

- zacatie prac - do 5 dnf od vyzvy objednavatela k zahdjeniu prac

- ukoncenie objednanych prac do 30 dni od zahdjenia prac, resp. podfa poZiadavky objednavatefa
- termin realizacie diela zahffia stavebné prace najneskér do 15.5.2010

- termin zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela najneskér do 15 dni od ukon&enia prac

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch, po&as
omeskania objednavatefa nie je zhotovitel v omegkani s plnenim zavazku.

Ak zhotovitel zhotovi dielo pred terminom uvedenych v &lanku lil., bode 3.1 zmluvy objednavater
sa zavdzuje prevziat dielo i v skor§om termine.

Clanok IV.
Cena

Zmluvna cena za vyhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych strén v zmysle z&kona

NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &.87/1996 Z.z.
MF, ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov .

Specifikacia ceny prac je uvedena v prilohe &.1, ktora je neoddelitefnou st&astou zmluvy o dielo.
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4.2,
4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

6.1.

6.2.

Por. Popis prac m.j. potet |jednotkova| spolucena
¢. m.j. cena bez DPH
1. | odfrézovanie krytu hr. 80 mm m2 3350 6,48 21 708,00
2. | Spojovaci postrek m2 3350 0,76 2 546,00
3. | PoloZenie AC 16 hr. 40 mm m2 3350 8,43 28 240,50
Sietovina zo sklen. viakien 100
4. IkN m2 3350 7,14 23 919,00
5. | Polozenie AC 11 hr. 50 mm - modifikovany m2 3350 11,62 38 927,00
6. [ Vy$kova tprava kan. $acht ks 5 97,24 486,20
7. | do&asné dopravné zna&enie ks 1 1327,76 1327,76
SPOLU 117 154,46
DPH 19
% 22 259,35
SPOLU S DPH 139 413,81
Zmluvna cena celkom bez DPH 117 154,46 €
DPH 19 % 22 259,35 €
Zmluvna cena celkom s DPH 139 413,81 €

Slovom: Stotridsat'devittisicStyristotrinast’ eur, osemdesiatjeden centov cena s DPH

V cene diela st zahrnuté naklady na prenosné dopravné zna&enie.

V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnuty odvoz a likvidacia vyfrézovaného materialu, zapilenie
hrany zatiatku a konca upravy a vygistenie vozovky pred pokladkou.

Pocet mernych jednotiek bude zaznamenany v stavebnom denniku podra skuto&nosti.

Jednotkové ceny uvedené v prilohe &.1 st stanovené v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z.z.

0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z.z. MF, ktorou sa vykonava
zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov a su pocas platnosti tejto zmluvy nemenné.
Objednavatel preddavok ani zalohu na vykonanie diela neposkytuje.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel uhradi vykonané prace zhotovitefovi po ich odovzdani a prevzati na zaklade faktury.
Prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok, protokol o odovzdani a prevzati verejnej
prace a stavebny dennik. Zhotovitel riadne fakttru ( s rozpisom ceny za dielo podra &lanku IV.
zmluvy ) vystavi a odo$le alebo osobne doru&i do podatefne objednavatefa. Lehota splatnosti
faktary je 90 dni od datumu dorugenia faktary do podatelne objednavatefa.

Faktlra musl obsahovat naleZitosti v stlade s ustanoveniami z&kona €. 222/2004 Z.z. odani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Sugastou faktury je protokol o odovzdani
a prevzatl verejnej préace, stpis vykonanych prac a dodavok, stavebny dennik.

V pripade, ak faktura nebude obsahovat néleZitosti v stlade so zakonom ¢&. 222/2004 Z.z. je
objednavatel opravneny vratit fakturu zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade lehota
splatnosti neplynie.

Objednavater si vyhradzuje pravo Upravy objemu a druhu prac podra finan&nych moznosti,

Clanok VI.
Sankcie

Pri nedodrzani terminu splatnosti faktury je zhotovitef opravneny uplatfiovat' si u objednavatefa trok
Z omeskania vo vyske 0,05 % za kaZdy deft omeskania z fakturovanej &iastky.

V pripade omeskania terminu odovzdania diela zhotovitefom podfa €lanku Ill., bodu 3.1. zmluvy, je
objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % za kaZdy def
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omeskania z hodnoty diela.
6.3. Za nedodrZanie stanoveného terminu odstranenia vad a nedorobkov stanovenom protokole o
odovzdani a prevzati verejnej prace, uhradi zhotovitef objednavatefovi sumu 33,00 € za kazdy defs

omeskania.

Clanok VL.
Povinnosti zhotovitel’a a objednavatel’a

1. Zhotovitef:

a)

b)

c)

d)

bude pri pineni zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou

sa zavazuje dodrziavat véetky veobecne zavazné pravne predpisy, normy a podmienky tejto
zmluvy

sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov tatnej spravy,

zodpovedé za bezpeé&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov pri praci na ceste v zmysle
zakona NR SR ¢&. 8/2009 Z.z. o premavke na pozemnych komuniké&ciach v zneni neskorsich
predpisov a zakon & 124/2006 Z.z., za neohrozenie bezpe&nosti premavky na ceste aza
vsetky pripadné 8kody zavinené svojou &innostou; uskuto&nenf prac je povinny dodrziavat
vsetky suvisiace predpisy BOZP, ochrane ZP ao bezpe&nosti premévky na ceste.

e) zodpoveda za poriadok a &istotu v mieste vykonania diela a je povinny odstrafiovat viastné

f)

9)
h)

k)

m)

naklady odpady a nedistoty, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

na vlastné naklady zabezpe&i ozna&enie miesta na vykonavania diela prenosnym dopravnym
znacenim, zabezpedi potrebné povolenia, uréenia a rozhodnutia na viastné naklady.

pred za¢atim prac bude konzultovat' spdsob realiz4cie s poverenym pracovnikom
objednavatefa resp. podfa potreby aj s OR PZ, Okresnym dopravnym in§pektoratom Levice
ohlasi zatiatok a ukon&enie prac poverenej osobe objednavatela. Objednavatel poveril
kontrolu a prevzatim prac: Ing. Peter Pavlov, &.t. 0903895905

vykona dielo vhodnym strojovym zariadenim a v kvalite zodpovedajlicej platnym normam
a predpisom

bude viest stavebny dennik o vykonanych pracach a prostrednictvom opravnenej osoby bude
zapisovat v8etky Udaje, ktoré poklada za délezité pre riadne vykonavanie diela. Dennik bude
predkiadat k dennému podpisu poverenym osobam zo strany objednavatefa za Gi¢elom
odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnozstva pouzitého materialu

Za zhotovitela si opravneni do dennika zapisovat a nahliadat Ing. Stefan Truban —
stavbyveduci , tel. 0911230018 a Ing. Branislav Nemec PhD — stavbyveduci, tel. 0911400802,
V stavebnom dennlku je zakazané zapisy prepisovat, $krtat a vytrhavat' jednotlivé strany.
Vedenie stavebného dennika kon&i po spineni diela.

sa zavazuje vyzvat objednavatefa najneskdr 3 pracovné dni po ukonceni diela k prevzatiu prac,
a to zapisom v stavebnom denniku, resp. faxom.

poskytuje na dielo zaruku: 60 mesiacov.

Zaru¢né doba zatina plynit odovzdanim a prevzatim diela protokolom o odovzdani a prevzati
verejnej prace, ktory podpi$u opravnené osoby oboch zmluvnych stran. Odovzdané dielo
musi byt vykonané riadne, bez vad a nedorobkov.

minimaline 14 pracovnych dni pred za&atim prac predloZi zhotovitel objednavatefovi kontrolny a
skasobny plan stavby (s uvedenim druhu a po&tu vyrobno — kontrolnych skusok, certifikatov
pouZitych materiélov, resp. zmesi, spésobom predkiadania dokumentacie o kvalite) a na
schvalenie preukaznu skusku (podta poziadaviek STN).
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n) pocas prace je zhotovitef povinny predkladat vyrobno — kontrolné skusky objednavatelovi,

o) za pritomnosti poverenej osoby objednavatefa vykona odber vzoriek pre vyrobno - kontrolné
skusky

p) koznameniu o ukong&enl prac je zhotovitel povinny predloZit objednavatefovi zavere&nt spravu
- elaborat kvality so zhodnotenim kvality vykonanych prac, poéty skasok, zabudované
mnozZstva materiélu, atesty VKS, meranie rovinatosti na hotovej tprave. Proti§mykové
vlastnosti budu preukazané najneskér ku koncu zaru¢nej doby,

r) zodpoveda za bezpe¢nost, plynulost cestnej premavky, PO poéas realizacie.

2. Objednévatel:

a) do 3 pracovnych dni po podpise zmluvy o dielo odovzd4 stavenisko zhotovitelovi,

b) prostrednictvom svojich opravnenych oséb vykona priebeZnu kontrolu diela, zaznamenava a
potvrdzuje preberanie vykonanych préc v stavebnom denniku,

¢) v spolupraci so zhotovitefom vykonava odber vzoriek pre vyrobno — kontrolné skusky,

d) zabezpe&l podmienky pre riadne vykonavanie diela. Kontrola vykonanych prac sa bude
uskutoghovat za pritomnosti zastupcov oboch Zmluvnych stran po&as preberania prac. Ak
objednavatef zistl, 2e zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonanim a dielo vykonaval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel diela neurobi ani v
primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol nepochybne k
podstatnému porudeniu zmluvy, je objednavater opravneny odstipit od zmluvy.

Clanok Vil
Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady diela

8.1. Zhotovitel zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasled. Obchodného zéakonnika.

8.2. Zhotovitel prebera zaruku za akost diela v zmysle §563, resp. §429 - §431 Obchodného
zakonnika. Dielo bude po&as 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela na zaklade protokolu
0 odovzdani a prevzati verejnej prace spdsobilé na zmiuvny G&el a zachova si potas tejto lehoty
vlastnosti zodpovedaijlice prislu$nym predpisom a normam.

8.3. Objednavatel pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zistenf plsomnou formou.

8.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarugnej lehoty mé objednavatel pravo
poZadovat' a zhotovitel povinnost na viastné naklady odstranit vady ¢o v najskorsej lehote po
pisomnom oznamenl objednavatera.

8.5. Objednavatel mbZe od zmluvy odstlpit z dévodu preukézatefného neplnenia ustanoveni zmluvy
zhotovitefom, pri€om o tejto skuto&nosti musi upovedomit zhotovitela pat pracovnych dni vopred.

Clanok IX,
RieSenie sporov

9.1. Ak medzi objednavatefom a zhotovitefom vzniknd spory, budu sa rie$it zmier&imi konaniami.

V pripade neuspesnosti zmiergieho konania predlozi jedna zo stran navrh na rie$enie sporu
na prisludny sod.
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Clanok X.
Obchodné tajomstvo

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré si v stvislosti
s predmetom obstaravania zverili, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu alebo
tieto informacie nepouZiju pre iné G&ely, ako na pinenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Ustanovenia €lanku X. bodu 10.1 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su
bezne dostupné tretim osobam a nie st chranené zodpovedajlcim spdsobom.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1.  Zmluva vznikéa dohodou o celom jej obsahu, nadobuda platnost diiom podpisu §tatutarnych
organov, alebo oséb opravnenych uzavriet zmluvu.

11.2.  Zmluva je vyhotovend v $tyroch exemplaroch, z ktorych kazda zugastnena strana si ponecha
dve vyhotovenia.

11.3.  Menit a dopliat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov dohodnutych
v celom rozsahu, ktoré budi platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

11.4. V ostatnych otazkach neupravenych touto zmluvou platia predovietkym ustanovenia
Obchodného zakonnika, najma o zmluve o dielo, a ostatné véeobecne zavézné predpisy
platné v Slovenskej republike.

11.5. Zmluva ma 6 stran a prilohu &islo 1, ktora je neoddelitefnou stgastou zmluvy.

Za objednavatela : Za zhotovitela :

V Bratislave, dila ...................... Vo Zvolene, diia 4.11.2009

STRABAG

STRABAG s.r.o.

MLYNSKE NIVY 61/A

82818 BAATISLAVA/SR
Ing. Viliam Zak

riaditel SSC IVSC Bratislava

i

............ JanKo§|k
veduci prevadzkovej jednotky Zvolen
na zaklade pinej moci zo dia 19.01.2009

Zmluvu overila: Ing. Aneta MojzZisova \/\j

‘ \MGIG



Priloha &. 1 - Cenové ponuka

Cenova ponuka

na stavebné prace " 1/66 Sahy mesto most - kruh.kriz.- oprava cesty "

Por. Popis prac m.j. pocet ljednotkovd| spolu cena

é. m.j. cena bez DPH

1. Jodfrézovanie krytu hr. 80 mm m2 3 350 6,48 21 708,00

2. |Spojovaci postrek m2 3 350 0,76 2 546,00

3. [Polozenie AC 16 hr. 40 mm m2 3 350 8,43 28 240,50

4. ]Sietovina zo skien. viakien 100 kN m2 3 350 7,14 23 919,00

5. |PoloZenie AC 11 hr. 50 mm - modifikovany m2 3350 11,62 38 927,00

6. JVyskova uprava kan. §acht ks 5 97,24 486,20

7. |do&asné dopravné znadenie ks 1 1327,76 1327,76
SPOLU 117 154,46
DPH 19 % 22 259,35
SPOLU S DPH 139 413,81

Vo Zvolene, dita 4.11.2009

Ing. Augyst Privitzer

618 BRATISLAVA
(40)

riaditefl oblasti STRED Zvolen
na zakiadeplnej moci z¢ dia 19.1.2009

Jan Kosik

veduci prevadzkovej jednotky Zvolen
na zaklade pinej moci zo diia 19.1.2009

o Y
M»" @W&ﬁ%

\DT?ABAG S
M r.o.

AG

61/A
/18R



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

ICO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou PovaZanovou, konatelkou

a Ing. Vlastislavom Slajsom, konatefom

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., Oddiel: Sro, VloZka &islo:
991/B.

splnomociiuje

Ing. Mariana Pavlika, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, $. Moyzesa 10,
Ing. Augusta Privitzera, nar. 9.4.1948, bytom Zvolen, Nezabudkova 4595/1 .
Ing. Anetu MojZiSovu, nar. 26.10.1973, bytom Zvolen, A.Hlinku 2556/31,
Dusana Ivana, nar. 21.12.1973, bytom Zvolen, Prachaticka 11,

Jana Kosika, nar. 1.1.1949, bytom Krupina, Nad kotiom 1819,

Ing. Vlastimila Boraka, nar. 18.10.1959, bytom Lu&enec, Hviezdoslavova 52,
Andreja Olejara, nar. 13.2.1948, bytom Prievidza, Dubova 6,

Ing. Petra Kordiaka, nar. 13.11.1962, bytom Zvolen, Centrum 2408/17,

aby uvedent spoloénost STRABAG s.r.o. zastupovali pri v8etkych Ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 2,2 mil. € (slovom dva miliény dvestotisic
Eur) bez DPH a zastupovali pri v8etkych tkonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota
jedného Ukonu nepresiahne 2,2 mil. € (slovom dva miliény dvestotisic Eur) bez DPH.

Splnomocnenci st najma opravneni na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyzaduje obstaravatel a akychkolvek slvisiacich
dokumentov pre sGtaz, podanie ponuky, G&ast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskumanie Ukonov zadavatela, uzatvarat zmiuvy o dielo na stavbu, uplatfiovat naroky z
uzatvorenych zmlldv a potvrdzovat plnenie.

Splnomocnenci jednajl a podpisujt vzdy dvaja spoloéne.
Toto plnomocenstvo plati do skon&enia pracovneho pomeru uvedenych splnomocnencov,

alebo do jeho odvolania.

Dna 19.1.2009

Ing. Jarmila PovaZanova
konatelka

O
et

Splnomocnenie prijimam: Ing. August Privitzer



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

ICO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Povazanovou, konatelkou

a Ing. Vlastislavom Slajsom, konatefom

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |., Oddiel: Sro, Vlozka &islo:
991/B.

splnomociniuje

Ing. Mariana Pavlika, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, S. Moyzesa 10,
Ing. Augusta Privitzera, nar. 9.4.1948, bytom Zvolen, Nezabudkova 4595/1,
Ing. Anetu MojZiSovl, nar. 26.10.1973, bytom Zvolen, A.Hlinku 2556/31,
Du$ana Ivana, nar. 21.12.1973, bytom Zvolen, Prachaticka 11,

Jana Kosika, nar. 1.1.1949, bytom Krupina, Nad kotlom 18189,

Ing. Vlastimila Boraka, nar. 18.10.1959, bytom Lucéenec, Hviezdoslavova 52,
Andreja Olejara, nar. 13.2.1948, bytom Prievidza, Dubova 6,

Ing. Petra Kordiaka, nar. 13.11.1962, bytom Zvolen, Centrum 2408/17,

aby uveden( spoloénost STRABAG s.r.o. zastupovali pri vSetkych tkonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 2,2 mil. € (slovom dva miliény dvestotisic
Eur) bez DPH a zastupovali pri v8etkych ukenoch v obchodnych veciach, pokial hodnota
jedného ukonu nepresiahne 2,2 mil. € (slovom dva miliény dvestotisic Eur) bez DPH..

Splnomocnenci st najma opravneni na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyZzaduje obstaravatel a akychkolvek stvisiacich
dokumentov pre sutaz, podanie ponuky, G&ast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskUmanie ukonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiiovat' naroky z
uzatvorenych zmlav a potvrdzovat plnenie.

Splnomocnenci jednaju a podpisuji vzdy dvaja spolo¢ne.
Toto plnomocenstvo plati do skon€enia pracovného pomeru uvedenych splnomocnencov,

alebo do jeho odvolania.

Diia 19.1.2009

Ing. Jarmila Povazanova Ing. Vlastislgv Slajs
konatelka konate

Splnomocnenie prijimam: Jan Kosik




