7 Zmluva o dielo :
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

. objednavatela: Z — 655/2008 C. zhotoviteFa: 2008/DA/01/019

1/66 Hontianske Tesare - Domaniky

Cl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednavate!
Sidlo
Statutarny orgén:
Osoba opravnena podpisat’ zmluvu

: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileticova 19, 826 19 Bratislava
- Ing. Roman Zembera - generalny riaditef
. Ing. Peter PoleSensky, riaditel SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych: :
Ing. Eva Séavelovd - vedlca oddelenia verejného
obstaravania
: Ing. Viadimir Sobol — namesinik pre spravu a tdrzbu
: Statna pokladnica

- vo veciach technickych
Bankove spojenie

éislo Getu: : 7000135433/8180

[o]0] 1003328

DIC . 2021087785

Telefon, fax : 048/4143232; 048/4143424

e-mail : eva,savelova@ssc.sk; viadimir.sobo@ssc.sk

Pravna forma . Statna rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, pst a telekomunikacii SR zriadovacou listinou
3. 5854/M-95 zo diha 7.12.1995, v (plnom zneni pod &.
316/M-2005 zo dia 14.2.2005, zmenena rozhodnutim

MDPT SR €. 100 z 11, maja 2006

(dalej len ,objednavatel®)

1.2. ZHOTOVITEL
Sidlo

Zastapeny
Kontaktna adresa

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo uétu

Osoby opravneng na rokovanie
vo veciach zmluvnych

Osoby opravnené na rokovanie
vo veciach technickych
Stavbyveddci

Telefon, fax

E-mail

Pravna forma

Ay

: STRABAG s.r.0.
: Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

. Ing. Vlastislav Slajs — konatel spolognosti

Viera Nadaska — prokuristka spoloénosti

: STRABAG s.1.0.

Oblast STRED, Neresnlicka cesta 3, 960 01 Zvolen

117317 282

1 2020316298

: SK2020316298

: UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
1 1423110003/1111

: Ing. August Privitzer — riaditel oblasti STRED Zvolen

Jan Kosik — vedUlci prevadzkovej jednotky Zvolen
ha z&klade plnomocenstva zo diia 3.1.2007

: Jan Ko§ik — vedlici prevadzkovej jednotky Zvolen
: Jaroslav Hejtmanik, Ing. Stefan Truban

: 045/5320131, 5250162,
' jan.kosik@strabag.com
: zapisana v OR Okresného sidu Bratislava 1,

045/5320835

Oddiel Sro, Viozka &islo 991/B

(dalej len ,zhotovitel*)
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¢l 2.
Predmet zmluvy

Touto zmiuvou sa zhotovitel zavdzuje, Ze v rozsahu aza podmienok dohodnutych v iejfo zmluve
zrealizuje pre cbjednavatela prace na oprave vozovky cesty /66 v tseku:

»1/66 Hontianske Tesare — Domaniky*“

22 Objednavatel sa zavézuje, Ze dokonéené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevezme,
zaplati mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutl cenu za jeho vykonanie a poskytne mu
dohodnuté spolupdscbenie.

CL 3
Realizacia diela, rozsah prac

3.1 Zavaznym podkladom pre realizacie diela je oznamenie verejného obstardvatela (dalej v zmiuve
.objednavatel"} o prijatl ponuky uchadza&a (dalej v zmluve ,zhotovitel*) zo dfia &j. a ponuka
zhotovitela zo diva 26.5.2008

3.2 Oprava vozovky pozostava z nasledovnych prac . vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky hr. 30 mm,
hr. 80 mm, spojovacieho postreku s pouZitim modifikovaneho spojiva v mnozstve 0,5 - 0,8 kg/m?
asfaltu, alebo 0,8 — 1,00 kg/m2 emulzie, spojovacieho postreku s pouZitim medifikovaného spojiva
v mnoZstve 0,3 — 0,5 kg/m2 asfaltu, alebo 0,6 — 0,8 kg/m2 emulzie, pokladky podkladnej vistvy
OKH I hr. 80 mm, pokladky loZznej vrstvy krytu ABH | hr. 60 mm, pokladky obrusngj vrstvy AKMS
hr. 40 mm.

3.3 Zhotovitel zabezpe&l vypracovanie deokumentacie dofasnéhe dopravného znafenia ajej
ocdsthlasenie OR PZ ODI, na z&klade kiore] objednavatel poziada prislusny krajsky Grad pre
cestnd dopravu a pozemné komunikacie o vydanie uréenia DZ a Ciastoén( uzavierku

Cl. 4
Cena diela
41 Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona & 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov av zmysle vyhl. MF SR 87/1896 Z.z., kiorou sa zakon
o cenach vykonava, v zneni neskorsich predpisov

4.2. Vymery a jednotkove ceny .

Vymera v Jednotkova | Cena spolu v Sk

m? cena za m?
bez DPH v Sk

odfrézovanie asf. vrstvy hr. 30 mm 15 200 202,00 3070 400,00
vyfrézovanie asf. vrstiev vozovky hr. 80 mm 1985 259,00 516 705,00
spojovaci postrek s pouZitim modifikovaného spojiva 1995 36,40 72 618,00
v mnozstve 0,5 — 0,8 kg/ m? asfaltu, alebo 0,8 - 1,0 kg/ m?
emulzie
pokladka hornej podkladovej vrstvy OKH | hr. 80 mm 1085 47200 941 640,00
spojovaci postrek s pouzitim modifikovaného spojiva 15200 36,40 553 280,00
v mnozstve 0,5 — 0,8 kg/ m? asfaitu, alebo 0,8 — 1,0 kg/ m?
emulzie
pokladka loZnej vrstvy krytu z ABH | hr, 60 mm 16 200 384,00 5 8§36 800,00
spojovaci postrek s pouZitim modifikovaného spojiva 15200 30,90 4869 680,00
v mnozstve 0,3 — 0,5 kg/ m* asfaltu, alebo 0,6 - 0,8 kg/ m®
emulzie
pokladka obrusnej vistvy z AKMS hr. 40 mm 15 200 296,00 4 499 200,00

V jednotkovej cene za ABS | Mod. je zahrnuta i potrekbna Gprava pracovnych $kar, t.j. zarovanie zapilenim,

vloZenie spojovacej pasky, prip. dodatoéna pruzna zalievka,

V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnuty odvoz a likvidacia vyfrézovaného materialu, zapilenie hrany
zadiatku a konca Upravy a vy€istenie vozovky pred pokladkou.
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/" V]ednotkovych cenach su zahrnuté néklady na prenosné dopravné znagenie v silade s uréenim
dopravného znagenia

4,3 Zmluvnacena:

Cena diela na celi vymeru 15 960 323,00 Sk

DPH 19% 303246140 Sk

Spolu 18 992 784,40 Sk

Slovom: osemnast'miliénovdevit'stodevit'desiatdvatisicsedemstoosemdesiatstyri/40 Sk
s DPH

4.4 QObjednavatel cenu diela zaplati podla skutofnej vymery vykonanych prac a dohodnutych
jednotkovych cien, ktoré su pogas platnosti zmluvy pevné a nemenné.

4.5 Objednavatel uhradi zhotovitelovi naklady na naviac vykonané prace, nezahrnuté do zmiuvy,
ktorych potreba vznikne v priebehu realizécie prac, o ktoré objednavate! poziada pisomne cestou
stavebného dennlka, pripadne bude na ne spracovany dodatok k zmluve a prace budi zahrnuté
v objednavatelom podpisanom stpise vykonanych prac.

1.6  Cena diela je spracovana za sugasnych cenovych podmienok platnych ku diiu podpisu zmluvy.

I.5
podmienky

[1+1] O

Platobn

5.1. Podkladom pre uhradu ceny za vykonanie diela bude faktlira vystavena zhotovitelom na zaklade
objednavatefom pofvrdeného supisu vykonanych prac vrozsahu skutoéne zrealizovaného
mnoZstva, ktoré predstavuje zdanitefné plnenie.

5.2 Faktura je dafiovy doklad. Faktlry budi vyhotovené prehladne a so vietkymi naleZitostami aich
st¢astou bude potvrdeny supis vykonanych prac. Ciastka na uhradu, na ktord ma zhotovitel narok
bude vy&islena v slovenskych korunach. Uhrada bude vykonana v slovenskych korunach.

5.3 Lehota splatnosti predioZenych faktir je do 30 dnf od doruéenia objednavatelovi na adresu SSC
IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32 formou doporuéenej zasielky v zalepenej obalke s oznadenim
<Fakiara®

5.4  Objednavatel bude uvadzat v platobnom styku variabilny symbol zhotovitel'a.

5.5  Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zadrzi zhotovitelovi 5% zmluvnej ceny diela bez DPH,
ktora bude zhotovitelovi uhradend po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov diela zistenych
v ramci preberacieho konania.

. CLe
Cas plnenia
6.1. Cas plnenia:
8.1.1 Zatatie 25/06/2008
6.1.2 Ukoncenie diela do 44 dni od podpisania zmluvy, tj. do 8.8.2008

6.2, Dodrzanie ¢asu plnenia je zavislé od riadneho a vEasného spolupbdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto zmluve, v zazname z odovzdania staveniska a dohod uzavretych potas
realizacie prac, Potas omeskania so spolupdsobenim objednavatela nie je zhotovitel v omeskani so
spinenim zavazku. .

6.3. Zhotovitel nie je zodpovedny za omeskanie alebo nesplnenie zavdzku z dévodov okolnosti vis
maior.

CL7
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

7.1.  Zamestnanci zhotovitela
Zhotovitel zamestna bud' tych veducich pracovnikov, ktori s menovite uvedeni v tejto zmluve a
budd vykonavat funkcie uréené podfa tohoto zoznamu, alebo inych pracovnikov schvalenych
objednavatelom. Objednavatel bude sihlasif s pripadnym vystriedanim veducich pracovnikov iba
vtedy, ak kvalifikacia, schopnosti a prisludné skdsenosti novych pracovnikov si rovnaké, alebo
lepsie neZ u pracovnikov uvedenych v predmetnom zozname.

712 Ak objednavatel poZiada zhotovitela, aby odvolal pracovnika zo stavby, ktory patri do jeho
personalu, alebo pracovnych sil a uvedie ddvody na jeho odvolanie, potom zhotovitel musi zaistit,
Ze takyto pracovnik opusti stavbu do 3-och dni a Ze nebude mat' Ziadne dalSie vazby s pracami v
ramci predmetnej stavby.

by
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’ 7.1.3 Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat' v jeho mene ohladne realizécie predmetného diela,
S okrem 0s6b uvedenych v identifikacnych (dajoch s !

Titul, meno, priezvisko funkcia zastipenie v rémci realizécie diefa
Jaroslav Hejtmanik stavbyvedlci vo veciach realizaénych
Ing. Stefan Truban stavbyveduci vo veciach realizaénych

7.2. Zamestnanci objednavatela

7.2.1. Zamestnanci objedndvatela opravnen! rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela,
okrem os6b uvedenych v identifikaénych Udajoch si : '

Titul, meno, priezvisko

funkcia

zastipenie v ramci realizacie diela

 Ing. Erika PuliSova

hl. zamest. spravy & prevadzky

vo veciach technickych

Emilia Stimelova

hl. zamest. prevadzky

vo veciach realizagnych

 Ing. Slukova Eva

veduca laboratdria IVSC

vo veciach kvality

Jan Bacik

vo veciach BOZP

koordinator bezpetnosti

3.1.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.5.

9.1

CL8
Stavenisko a stavebny dennik

Objednavatel zapisni¢ne odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prekaZok a prav tretich osdb.
Ugastnici vystavby sU povinni dodrZiavat zasady BOZP na stavenisku.v zmysle prilohy & 1
k zmluve.

V zapisnici z odovzdania staveniska musi byt uvedené, ¢i stavenisko je v stave spésobilom na
zacCatie a realizaciu prac na diele v sdlade so zmluvou.

Zhotovitel' bude viest na stavbe stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky skutoénosti
déleZité pre plnenie zmluvy.

Objednavatel je povinny sledovat zaznamy v stavebnoem denniku a najmenej 1 x za 2 dni sa K nim
vyjadrit. V opacénom pripade sa predpoklada, Ze so zapisom sthlasi.

Zhotovitel je povinny pred kaZdou Zastou diela, ktora ma byt podla zmluvy zakrytd, vyzvat
najneskér 2 dni vopred stavebny dozor objednavatela Kk prevzatiu prac. Ak sa objednavatefl
k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvany, nedostavi, zhotovitel to bude povazovat za sthlas na dalsi
postup prac.

ClL 9
Kvalitativhe podmienky diela

Dielo bude zrealizované podla Technicko-kvalitativnych podmienok SSC a v stilade s Technickym
predpisom &. 12/2005 ,Katalog technoldgif na opravu zakladnych typov portch vozoviek"
vydanym v septembri 2005 SSC Bratislava, podla prilohy €. A, prisludnych slovenskych pravinych
predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych technickych

$pecifikacii (prednostne tych, ktoré st narodnou implementaciou noriem a technickych specifikacii,

pripadne preukazat zhodu s uvedenymi poZiadavkami formou certifikacie) a podkladov
objednavatela.
9.2 Dielo bude vykonane z materialov vyhovujicich STN, STN EN. Vlastnosti stavebnych materialov a

9.3
9.4

75

hotovej Upravy sa overuja v 5tadiu pripravy materidlov, potas celej realizacie a po ukonceni
realizacie.

Budu vypracovane tieto plany a dokumenty :

Kontrolny a skdSobny plan stavby IKSPS/ predstavujuci podmienky pre vypracovanie a predkladanie
dokumentacie kvality vo faze wvstupnej, medzioperadne] a vystupnej kontroly a organizaéno -
technicky systém zabezpecenia zhotovitelom. Pocget skiSok v plane nesmie byt nizsi ako urcujl
technické Specifikacie /STN, STN EN/.

Elaborat dokumentacie kvality stavby k preberaciemu konaniu s hodnotenim kvality a pinenia KSPS
obsahuje dokumentaciu kvality realizovanych prac ( poCiatoéna skiaska typu, technologické postupy
prac, vyrobno-kontrolné a preberacie skasky, certifikaty atd ).
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/ 9.5 Podkladom pre prevzatie kazdej konstrukénej vrstvy krytu vozovky sd vysledky skiSok vykonané na

hotovej Gprave.
9.6 Systém preukazovania zhody asfaltovych zmesi sa riadi zakonom ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

Cl.10
Odovzdanie a prevzatie, zodpovednost' za vady a zaruéna doba

10.1. Zhotovitel oznami objednavatelovi pisomne, cestou stavebného dennika, Ze dielo je ukonéené
a pripravené na odovzdanie. Objednavatel sa zavdzuje ukon&ené dielo prevziat do 5 pracovnych
dni.

10.2 Kpreberaciemu konaniu zhotovitel predlozi : stavebné deniky, finanéné oductovanie
stavby kontrélny a sk(3obny plan stavby adaldie doklady a dokumenty, ktoré sd potrebné
k prevzatiu diela.

10.3. Zmluvné strany spidu o odovzdani a prevzat! diela zapisnicu, v ktorej sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, bude obsahovat' stpis zistenych vad a nedorobkov, terminy na ich odstranenie a
vyhlasenie objednavatefa, Ze odovzdavane dielo prebera.

10.4. Vady zjavné pri preberani diela je objednavatel povinny reklamovat hned v zapise o prevzati, v
opatnom pripade pravo zo zodpovednosti za tieto vady zanika.

10.5. Objednavatel nie je opravneny odmietnut prevzatie diela pre vady, pdvod ktorych spoliva v
zmenach a pokynoch nariadenych objednavatelom.

10.6 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejio zmluvy bude zhotoveny podfa podmienok ZoD,
vietkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze po€as zarutnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

10.7 Zhotovitel zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy, ak boli spdsobené
porugenim jeho povinnosti.

10.8 Viditelné vady diela, musi objednavatel uviest najneskér v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmluvy neprevezme.

10.9 Zaruéna doba na vykonané dielo je v trvani 60 mesiacov od odovzdania objednéavatefovi v zmysle
zakona 254/1998 Z.z. o verejnych pracach. Oznamenie vad musi byt podane len pisomne bez
zbytofného odkiadu po tom, &o ich objednavatel zistil a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznatenie vad, ako sa prejavuju a pripadne navrh vysporiadania vad.

10.10 Zmluvné sirany sa dohodli, Ze pogas zéruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost' bezplatne odstranit' zistené a reklamované vady.

10.11 Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstrafiovanim vad predmetu zmluvy do 10 dnl od uplatnenia
opravnhenej reklamacie objednavalela a vady odstranif v €o najkratSom technicky moznom &ase.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny odstranit
vady diela do 30 dni od dorugenia pisomneho oznamenia vad objednavatelom.

10.12 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli necdbornym zasahom do diela, napr. péscbenim
oleja, nafty, chemickym dgistenim, mechanickym poskodenim alebo nespravnym uZivanim alebo
udrziavanim. Zaruka sa nevztahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevadzke.

Cl. 11.
Zmluvné pokuty a droky z omesSkania

111 Zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 1 500,- Sk za kazdy def
omeskania so zhotovenim a odovzdanim diela v sulade s touto zmiuvou a zmluvna pokutu vo
vygke 1 000,- Sk za kazdy defi omeSkania s cdstranenim vad v zmysle &l 10 ods. 10.11 teijto
zmluvy.

11.2  Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitefa povinnosti dokonéit a odovzdat dielo a
povinnosti odstranit’ vady diela.

11.3. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Giastky
za kazdy den omegkania s Uhradou faktiiry vystavenej v stlade s &lankom 5 tejto zmluvy.po lehote
splatnosti faktury.




13.1

13.2
13.2.1

13.2.2

Cl.12
Viastnicke pravo k zhotovovanej veci a nehezpecenstvo Skody na nej

Vlastnikom zhotovovane] veci (diela) a nebezpedenstvo $kody na nej znéSa zhotovitel az do
zépisniéného odovzdania a prevzatia ukongeného diela bez vad a nedorobkov objednavatelom.

Cl. 13
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstipit od zmluvy, ak druhd zmluvna strana porusi zmluvu
podstatnym spdsobom.

Zmluvneé strany oznacuju porudenie zmluvy za podstatné ak:

Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zdvazku, ku kiorému sa zaviazal v tejto
zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo, alebo podstatne stazf jeho
realizaciu.

Zhotovitel bude meskaf' s realizaciou diela a toto meskanie bude dlhsie ako 1 mesiac @ sposobi
ho sam zhotovitel.

13.2.3 Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokon&eneé dielo od zhotovitefa,

13.2.4

13.3
13.4
13.5

13.6

13.7

13.8

141

14.2

14.3

15.1

alebo neurobi ani opatrenia nasved&ujice ochote objednavatela dielo prevziat.

Voii zhotovitelovi bude zadaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie
alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho néstupcu (okrem dobrovoinegj likvidacie za Ggelom
reorganizacie alebo fuzie).

Ostatné poru$enie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznatujli zmiuvné strany ako nepodstatné.
Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 az 351 Obchodného z&konnika €. 513/91 Z.z.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd, ked prejav vole opravnenej strany odstipit od zmluvy je
dorugeny druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemozno Gginky odstipenia od zmluvy odvolat
alebo menit bez sthlasu druhgj strany.

Opravnend strana nemdZe odstupit od zmluvy po tom, €o jej bola dorucena sprava, Ze uz bola
splnena povinnost, ktorej porugenie bolo dévodom na odstipenie od zmluvy. _

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy. Odstupenie od zmluvy
sa viak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, ani zmluvnych
ustanoveni tykajlcich sa volby prava alebo vofby Obchodného zakonnika podfa § 262 Obch. z.,
rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran,
alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukongeni zmluvy (naroky z vad diela, naroky zo
zaruky)

Pokial sa od zmluvy odstipi, zhotovitel je povinny okamzite zastavit' prace.

¢l.14
Zmena zavazkov

Objednavatel sa zavazuje, Ze prist(pi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy zmenia
vychodiskové podklady a podmienky rozhodujice pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknt nové
poziadavky objednavatela.

Menit, alebo dopliat zmluvu o dielo je mozné len pisomne formou ¢islovanych dodatkov, ktoré budd
platné, ak bud( riadne potvrdené a podplsané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych siran.
Dodatky budu tvorit neoddeliteln sGcast’ zmluvy o dielo.

K navrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote najneskdr do
14 dni, od dorudenia dodatku. Po t0 istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Cl.15
RieSenie sporov

Spory zmluvne] povahy budd strany riesit mimostdnou dohedou. V pripade, Ze neddjde k dohode,

uplatnia zmluvné strany spory na prislu§nom sude.

///md
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¢l. 16
Zaveretné ustanovenia

16.1 Na pravne vztahy neupravené touto zmiuvou sa vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného
zakonnika.
16.2 Zmluva nadobuda platnost a uginnost dfiom jej podpisania cboma zmluvnymi stranami
16.3 Zmluvne strany si zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu ana znak suhlasu ju
potvrdzujd svojimi podpismi.
16.4 Tato zmluva ma 7 stran a prilohou &.1.Je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si
ponecha objednavatel a jeden zhotovitel. V3etky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené
v rovnakom poéte,
V Banskej Bystrici, diza %-5.C.%008 Vo Zvolene, dita 9.6.2008
5
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vedUci prevadzkovej jednotky Zvolen
na zaklade plnej moci zo dha 15.11.2007

Zmluvu overila: Ing. Aneta MojZisova
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&. zhotovitefa: 2008/DA/01/019

Zasady BOZP na stavenisku
Oddiel 1.

Vykonéavanie stavebnych prac zhotovitelom.

Zhotovite!' bude na stavbe vykonavat' prace a ginnosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,

zdravotne spbsobilymi zamestnancami na vykonavanie prace a ginnosti,

gkolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlasky &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpetnosti
prace a TZ pri stavebnych pracach, pripadne podia vykonu prace (zvaragi, viazagi, leSenari,
strojnici a pod.),

vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonavanych
prac a tinnostl v zmysle NV SR &. 395/2006 Z.z. 0 podmienkach poskytovania osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, ako aj zakona NR SR &. 124/1996 Z. z. 0 bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci ( dalej len zakon o BOZP") v zneni neskorsich predpisov.

Zaistenie ,bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci” na stavenisku.

Zhotovite! zodpoveda:

za kvalifikaciu svojich zamestnancov,

za zdravotnt spésobilost svojich zamestnancov,

za preskolenie zamestnancov Z predpisov 0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poziarmi, ako aj zabezpedéenie Uioh v zmysle ustanoveni Vyhlasky MV SR &.
121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii, kiorou sa vykonavaju ustanovenia zakona NR SR &
314/2001 Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentaciou a platnymi predpismi BOZP
a OOPP,

za inu sposobilost potrebnd pre vykon zmiuvnych ginnosti na vykon pinenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny:

V pripade, Ze menny zoznham vedtcich zamestnancov azamestnancov zodpovednych za
plnenie zmiuvy je identicky so zoznamom, ktory tvori stgast ponuky uchadzada, je prijatie
ponuky obstarévatelom, zaroven sthlasom objednavatela na vstup tychto zamestnancov na
stavenisko.

V pripade akychkofvek zmien vedicich zamestnancov a zamesthancov zodpovednych za
plnenie zmluvy v procese realizécie stavby je zhotovitel povinny predloit aktualizovany menny
zoznam vedlcich zamestnancov azamestnancov zodpovednych za pinenie zmluvy spolu
s podpisom tychto zamestnancov.

Oznatit vsetky dopravné vozidia a mechanizmy na viditefnom mieste firemnym logom
zhotovitela (jedna sa o dopravné vozidla a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuji na
stavenisku, alebo na stavenisku vykonavaiji stavebnt, pripadne ina &innost stivisiacu
s pinenim predmetu zmiuvy).
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Dodrziavat nasledovné prikazy :

a) riadit sa planom BOZP, ktory je st¢astou projektovej dokumentécie,

b} dodrZiavat Cistotu a poriadok na stavenisku,

c) Vv objektoch v celom aredli objednavatela — stavebnika okrem vyhradenych miest je zakaz
fajéenia,

d) vplnom rozsahu pouzival ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areali stavby
(na stavenisku),

e) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur&enych priestoroch,

f) zabezpelit jednotné obledenie a viditené oznafenie svojich zamestnancov, ako aj
oznadéenie zamestnancov svojich poddodavatelov,

g) triedit odpady vznikajuce pri vykone stavebnej éinnosti a dodrziavat Zakon £.334/2006 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) predkladat objednavatefovi — stavebnlkovi stavebny dennik na vykonanie zéznamu z
kontrolnej &innosti a z&pis pripadnych zistenych nedostatkov, respekilve pisomné
vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednavatela — stavebnika priebeZne
pogas vykonu zmiuvnych Cinnosti,

) umoZnit koordinatorovi BOZP objednavatela — stavebnika vykonat zapis o zistenych
nedostatkoch poéas vykonavania zmluvnych &innosti.

V oblasti bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ake aj ochrany pred poZiarmi
dodrziavat okrem zaékonnych ustanoveni iustanovenia vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom s ktorymi
bol cboznameny.

Dodrziavat’ podmienky vykonavania prac uvedené v povoleni na vykonavanie §pecidlnych prac
(zvaranie, palenie arezanie, prace s horfavinami, vybuSninou apod.}) vydanych vzmysle
prisiudnych platnych predpisov, vyhiagok a nariadeni.

Na prevzatom pracovisku — stavenisku dodrZiavat predpisy BOZP a ochrany pred poZiarmi pri
pracach, ktoré bude v zmysle ,Zasad BOZP na stavenisku® vykonavat a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a ochranu pred poZiarmi. Sustavne kontrolovat a vyZadovat
dodrZiavanie prisludnych v3ecbecne zavéznych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préaci, zasad bezpeéne] prace, ochrany zdravia pri
praci a bezpetneho spravania na pracovisku. Sistavne kontrolovat dodrZiavanie bezpeénych
pracovnych postupov,

PInit ohiasovaciu povinnost v oblasti pracovnej Grazovosti, v zmysle ustanovenia zak. NR SR
$.124/2006 Z.z. - § 17 — ,Pracovny traz, choroba z povolania, nebezpetna udalost a zavazna
priemyselna havaria®, ako aj v pripade vzniku mimoriadnych udalostl (Grazy, havarie, a pod.)
prisludnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj koardinatorovi
bezpednosti objedndvatelovi — stavebnikovi s ciefom zabezpeéit objektivne vySetrovanie
a vedenie evidencie.

Nahlasit v€as pred zagatim prac objednavatefovi — stavebnikovi predpokladany podet
pravnickych alebo fyzickych oséb na vykonavanie prac na stavenisku. (v pripade Ze sa
nezhoduje so zoznamom podzhotavitelov, ktory je prilohou k ZoD)

V pripade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodavatelov (zvyéenie
pottu, vymena zamestnancov a ped.) poutit’ tychto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri
preberani pracoviska poufeny objednavatelom — stavebnikom a tdto povinnost je povinny
vykonat' & usvojich poddodavatelov. Za dodrZiavanie BOZP a ochranu pred poziarmi pri
¢innosti tychto zamestnancov taktiez v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Viastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodavatelov prevadzkovat a udriavat v
takom technickom stave, aby nedochadzalo k Uniku ropnych latok. V pripade zistenia
porusenia zavézku ma pravo objednavatel — stavebnik (koordinator bezpetnosti) pozastavit
prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z priestorov staveniska. V pripade vzniku §kéd
na Zivotnom prostredi objednavatel — stavebnlk uplatni voéi zhotovitelovi sankcie.
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V plnom rozsahu plnit' ustanovenia v zmysle § 4,56,7,8,9 a 10 zakona NR SR &.124/2006
o0 BOZP

PInit ustanovenia Vyhlagky &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach v zneni § 1 az 105, ¢ast' I. az XII1.

Plnit nariadenia, usmernenia a doporudenia koordinatora bezpetnosti objednavatela —
stavebnika a prijimat’ opatrenia pri plneni v3eobecnych zasad podla § 6 a § 7 vzmysle
nariadenia ¢.396/2006 Z.z,

DodrZiavanie ustanoven! uvedenych vbodoch 2.2.1 aZz 2,213 nezbavuje zhotovitefa
zodpovednosti za bezpegnost' a ochranu zdravia pri praci.

Pre umoZnenie vykonania kontroly :

a) objednavatel v dostato&nom predstihu oznémi zhotovitefovi termin vykonu kontroly BOZP
koordinatorom bezpecnosti na prislusnom stavenisku z dovodu zabezpeé&enia pritomnosti
zodpovednych zastupcov zhotovitela za dodrziavanie BOZP (technik BOZP, stavbyveduci
a pod.}, pripadne dalsich vedtcich THZ,

b) zhotovitel umoZni koordinatorovi bezpegnosti objednavatela vstup na stavenisko
k vykonaniu aj ndmatkove]j {(nechlasenej) kontroly.

VSeobecné ustanovenia.
Dopliujice podmienky:

Koordinator bezpetnosti objednavatela upozorni zhotovitela na porusenie povinnosti
vyplyvajlcich z predchadzajicich ustanoveni pripadnou kontrolnou &nnostou pogas doby
vystavby diela zaznamom do stavebného dennika, pripadne protokolarnym zaznamom =z
vykonanej kontroly zabezpetovania uloh v oblasti bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci na
prisiusnej stavbe.

Zodpovedny zamestnanec zhotovitela je povinny zistené nedostatky neodkladne odstranit do
stanoveného terminu. V pripade, Ze tak neurobl, je koordinator bezpe&nosti opravneny nariadit
prerusenie stavebnych prac. Désledky a Skody vyplyvajice z prerusenia stavebnych prac
znasa v plnej miere zhotovitel.

Oddiel Il
Porusenie povinnosti.
Sankcie:

Za kaZde jednotlivé porudenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaja zo ,,Zdsad BOZP na
stavenisku” ma objednavatel — stavebnik pravo na navrh koordinatora bezpe&nosti uplatnit a
zhotovitel povinnost zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- Sk.

Za opakované porudenie povinnosti rovnakého druhu, ktoré vyplyvajt zo ,Zasad BOZP na
stavenisku* bude zmluvna pokuta vo vyike 10 000,- Sk.

V zmysle zakona NR SR €. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuZivanim alkoholickych napojov
vsllades §4 0ds. 1,2 a §5o0ds. 3,4, 5 a v zmysle zakona NR SR &.367/2001 v tplnom
zneni zakona NR SR £.330/1996 Z. z. 0 BOZP v zneni neskorsich predpisov v sdlade s § 8d
pism. b) ods. 2 a § 14 ods.1 pism. i), j) a ods. 2 za poZitie alkoholickych napojov a inych
omamnych latok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotovitela, sa zakaZe zamestnancovi
vstup na stavbu respektive bude vykazany z pracoviska a zarovefi sa uplatni zmluvna pokuta
voti zhotovitelovi vo vy8ke 20 000,- Sk.

V pripade odmietnutia zamestnanca podrobit sa dychovej skGZke alebo odberu krvi &i
lekarskemu vySetreniu, je objedndvatel opravneny preruéit prace, resp. zmluvné &innosti
zhotovitefa do vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym vedGcim zamestnancom




