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29.2
29.3

294

29.5

Obdobné podmienky platia aj pri odovzdavani a preberani samostatnych ucelenych &asti diela.
K preberaciemu konaniu tychto casti predloZzi zhotovitel doklady ako v bode 26.1.a) aZ 26.1.f)
(dokumenty tykajice sa len odovzdavanych objektov)

Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukdézania spinenia kvalitativnych
parametrov diela, pripadne do odstranenia vetkych nedostatkov a nedorobkov zadrZi objednavatel
zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny diela.

Clanok 27. Pripady od$kodnenia

Pripadmi od3kodnenia st nasledovné udalosti pokial nie s zapriginené zhotovitelom:

a) objednavatel nariadi zhotovitelovi odkryt' Sast’ diela, alebo vykonat dodatocné sklsky, pricom sa
potom ukaze, Ze neslo o Ziadnu vadu;

b) stavebny dozor da prikaz na nepredvidané prace
I} vada zapri¢inena objednavatefom;
) dodatona praca vyzadovana z hladiska bezpeénosti alebo inych dévodov;

Ak by pripad od$kodnenia spdsobil dodatoéné vydavky alebo zabréanil ukonceniu prac do planovaného
terminu, zmluvna cena sa zvysi a (alebo) planovany termin ukonéenia prac sa prediZi. Objednavatel
so zhotoviteforn sa dohodnu &i a o kolko sa zvyi zmluvna cena a & a o kofko sa prediZi planovany
termin ukonéenia prac.

Akonahle zhotovitel poskytne informacie o dopade kaZdého jednotlivého pripadu od$kodnenia na
zhotovitelom odhadovane naklady, je povinnostou zhotovitela tieto dopady ohodnotit a dohodnaf
5 objednavatelom Upravu zmluvnej ceny.

Zhotovitel nema narok na nahradu ak doslo k pogkodeniu objednavatela tym, Ze zhotovitel na takdto
okolnost' v&as neupozornil alebo s objednavatelom nespolupracoval.

Clanok 28, Zmluvné pokuty

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvn( pokutu, ak o to objednavatel pisomne poZiada, stanovenu
pouzitim prislusnej sadzby za kazdy def, o ktory je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine podfa bodu. 6.2. 10.000,- Sk
b) nepredlozenie poistnych zmlav podfa bodu 8.2, 3.000,- Sk
c) nepredloZenie programu prac podfa bodu 17.1. 5.000,- Sk
d) nepredloZenie skichného planu podfa badu 20.6 5.000,- Sk
e) nepredloZenie pofiatoénych skisok typu podla bodu 20.6 5.000,-Sk
f} ak nezaéne s odstrafovanim vad podla bodu 29.6 5.000,- Sk
g) ak neodstrani vady v dehodnutom termine podia bodu 29.6 7.000,- Sk

Ohbjednavate! mbze odpotitat vy§Sie uvedené pokuty z konedénej faktry.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel ma narok na Urok z omeskania za kazdy def, ¢ ktory je objednavatel v omeskani za:
a) omeskanie s thradou faktury, z dlznej ¢iastky podla &l. 5.4. 0,05 %
b) omeskanie s Ohradou konecnej fakilry, z diZnej &iastky podlia &l. 25.4. 0,05 %

Clanok 29. Zaruéna doba - zodpovednost' za vady

Zaruéna lehota na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zadina plynat
zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom bez vad a nedorobkov a kongi spisanim
protokolu o je] ukongeni.

Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, vietkych jej
priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze podas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Viditelné vady dodévky, musi objednavatel uviest najneskér v zapisnici z odovzdania a prevzatia
diela. V pripade ich vyskytu dielo neprevezme.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznagenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad
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30.2

31.1

31.2
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32.1

32.2

33.1

332

333
33.4

33.5

33.6

34.1

34.2

vady diela, Ze pofas zaruénej doby mé objednavatel pravo poZadovat a zhotovitef povinnost
bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavézuje zacat' s odstrafiovanim vad predmetu diela v zmysle &lankov 30.1 a 30.2 do 10
dni od uplatnenia oprévnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratom technicky
moZnom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Clanok 30. Zist'ovanie vad

Objednavatel je povinny kontrolovat’ pracu zhotovitela a upozornif ho na akikolvek vadu ktor( najde.
Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

Objednavatel mdze zhotovitefovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Cast! diela) u ktorych predpoklada, Ze mdzu byt vadné.
Clanok 31. Odstranenie vad

Objednavatel' je povinny oznamit zhotovitelovi aklkolvek vadu, o ktorej si je vedomy, edte pred
ukonéenim zarucnej lehoty.

Zakazdym, po takomto oznameni pre ohlasend vadu, sa za¢ina doba na odstranenie vady. Zhotovite!
je podas spominanej doby povinny chlasent vadu odstranit.

Pred ukon&enim zéruénej lehoty je zhotovitel povinny odstranit' vietky vady, ktoré on sam zisti.

Objednavatel je povinny potvrdit, Ze v8etky vady suU odstranené az vtedy ak vietky zname vady boli
skutoCne odstranené.

Clanok 32. Neodstranené vady po ukoné&eni vystavby

Objednavatel mdze, po ukenéeni vystavby, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. MdZe tak
urobit' vtedy, ak zhotovitel takuto vadu necdstranil poas doby stanovenej na odstranenie vady.

Objednavatel je povinny informovat' zhotovitela prinajmengom 28 dni dopredu o svojom Omysle zadat'
odstranenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotovitel sam neodstrani taklto vadu pocas predtym
dohodnutej doby (podla ¢l. 29.6), objednavatel méze zadat odstranenie tejto vady tretej strane.
Naklady suvisiace s odstranenim vady budu vy(étované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 28 dni od
derucenia faktiry alebo budd uhradené z jeho zaruky na zakazku.

Clanok 33. Odstipenie od zmluvy

Objednavatel, alebo zhotovitel méZu odstlpit od zmluvy, ak je druha strana priginou podstatného
porusenia zmluvy, ¢o znaéne obmedzi Uzitky zo zmluvy vyplyvajlce.

Odstapenie od zmluvy je mozZné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej zmluvnej
strane primerant lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.

Pre odstapenie od zmluvy platia § 344 az 351 Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.

Odstapenie od zmluvy je mozZné len pri podstatnom poru$eni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych
stran, s vynimkou § 346 Obchodného zakonnika.

Pokial sa od zmluvy odstipi, zhotovitel je povinny ckamiite zastavit prace, zabezpedit a ochranit
stavenisko a opustit ho €o najskor.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstipit z titulu vy$$ej moci.

Clanok 34. Vy3sia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti - vy38iu moc - povazujl pripady, ktoré nie sa
zavislé od vble zmluvnych stran a ani ich zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, napr. Ziveiné pohromy a
pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu uvedeného
vy§8ie, strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na nepredvidand okolnost, bude mat prave odstipit' od
tejto zmluvy po zaslani pisomného cznamenia druhej strany. Uginky odstipenia v takom pripade
nastani 15 dni od doru€enia oznamenia (Ziadosti o dohodu).

12114



35.2
35.3

35.4
36.1

36.2

36.3

37.1
37.2
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391
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Clanok 35. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porugenia zmluvy

Zmluvné strany oznadéuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
Zmluve, &oho ddsledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie
realizacie diela.

b) Zhotovitel bude medkat' s realizaciou diela dlhSie ako 3 mesiace a spdsobi si ho viastnou vinou.

c¢) Objednéavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokondéenil a riadne ponaknutd
dodavku zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasved¢ujice ochote objednavatela dodavku
prevziat.

d) Vodi zhotovitelovi bude zaéaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie retrukturalizacie
alebo dojde kjeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za udelom
reorganizacie alebo fuzie.

Podstatnym porudenim zmluvy st vyS&ie uvedené pripady (nie v8ak iba tie).

Podstatné poruSenie ma za nasledok, Ze opravnena strana mdZe vyuZif pravo od tejto zmiuvy
adstapit podla § 345 Obchodného zakonnika.

Ostatné porudenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako nepodstatné s
opravnenim strany opravnenej odstipit’ od zavazku podla § 346 Obchodného zakonnika.

Uvedené ustanovenia sa nevztahuji na ods. 15.1. tejto zmluvy.

Clanok 36. Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhofovitela, objedndvatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od zmluvy) a ma
narok na nahradu 8kéd z titulu akéhokofvek omeskania vyplyvajiceho z poruenia zmluvy.

Ak pritom celkova Ciastka, na ktord m& objednavatel narok prevySuje platby prislichajuce
zhotovitel'ovi, rozdiel musi byt povaZovany za pohladavku objednavatela voti zhotovitefovi.

Pokial zmluvu vypovie objednavatel, alebo sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie
objednavatefom, zhotovitel vydisli naklady, ktoré mu z toho ftitulu vznikni a predloZi ich na
odsUhlasenie objednavatefovi. Objednavatel' na zéklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpodita
platby (predtym preplatené), ktoré zhotovitel’ dostal aZ do dfia vydania predmetného potvrdenia.

Clanok 37. Zmena zavizkov
Zmena zavézkov tejto zmluvy sa bude uskutoéiovat formou pisomnych dodatkov.
Objednavatel je povinny pristapit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a €ase plnenia v tychto
pripadoch:
a) ak sa zmeni podstatne rozsah projektovanych prac;

b) ak objednavatel oneskorene odovzda niektorll z etap staveniska, chybajluce &asti projektu, doklady
potrebné ku zagatiu stavby;

¢) ak déjde ku prerudeniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela;
d) v pripade Zivelnych pohrém.

Clanok 38. Spory

Spory zmluvnej povahy budu strany riedit mimostdnou cestou. V pripade nelspesnosti mimosudneho
konania uplatnia zmluvné strany spory na prislugnom side.

Clanok 39, Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny
a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit' alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné,
ak budid riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost
dodatkov ktejto zmluve sa vyZaduje dohoda ocelom texte. Dodatky musia byt vyhotovené
v rovnakom pocéte ako pdvodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne do 15 pracovnych
dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po td istd dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala. V pripade, Ze na potvrdenie dodatku potrebuje niektora ze zmluvnych stran
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dih&i termin ako je dohodnuty v tomto &lanku, je o tom povinna neodkladne cboznamit druh zmluvnu

stranu (pisomne — uznava sa aj faxom, kiory bude nasledne potvrdeny listom).
39.4 Pre otazky toute zmluvou nerieSeneé platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych

vieobecne zavaznych predpisov.
38.5 Nedelitelnou sl&astou tejto zmluvy st :

(a) rozpodet ( oceneny vykaz vymer )
(b) kalkulaény vzorec
(c) databaza profesii, strojov a dopravy

{d) schvalena projektova dokumentacia, vratane dokladovej &asti DSP, na stupni DRS
{e) doklady vydané v priebehu vystavby, pisomne doru¢ené zhotovitelovi a cznatené ako

sugast zmluvy
(0 skigobny plan stavby
(9) poistna zmluva

(h) zasady BOZP na stavenisku

{i) ponuka uchadzaca ( v tejto zmluve oznadeny, ako zhotovitel )

39.6 Tato zmiuva ma 14 stran, prilohy podfa ods. 39.5. Je vyhotovena v dvoch rovnopisoch s platnostou
originalu, pricom po podpise zmluvy obdrZi kazda zmluvna strana jedno vyhotovenie.

39.7 Zmluva nadobuda platnost’ a dginnost’ dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

39.8 Zmluvné strany prehlasuji, Ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejio zmluve, ¢o potvrdzujl

svajimi podpismi,

Obsah zmluvy bol abojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystrici dia 1. ¥.-2/g0g

Za objednéavatela :

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTICNA WSTAVBA A SPRAVA CIEST
Skuterkého 32

974 23 BANSKA BYSTRICA
N

LG 15
Ing. PeIer PoleSensky

riaditel SSC-IVSC Bansfké Bystirica

/
/

/

o

VNitredfia | & V) §§

Za zhotovitela :

INPEK, s.r0. @
848 09 NITRA, Stafinikova 81
TEL.: 037/6528 545, 6528 546

FAX:037/6969 527
1C0:34 105 620, IC DPH:SK20204068%

Ing. Peter Kuppé
konatel spoloénosti

INPEK, s.ro. @

940 01 NITRA, Stefanikova 81
TEL.: 037/6528 545, 6528 548
FAX:037/6969 527
1B6:a4 108 620, IG DPH:SK2020406838

Ing. Milan Kreskoci
konatel spoloénosti



Priloha €. (h) k ZoD ¢. 1/2008

Zasady BOZP na stavenisku

OCddiel .

1.1.2

1.1.3

21

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.2
221

222

223

Vykonavanie stavebnych prac zhotovitelom.

Zhotovitel bude na stavbe vykonavat prace a ¢innosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,

zdravotne sposobilymi zamestnancami na vykonavanie prace a &innosti,

&kolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlasky &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpetnosti prace
aTZ pri stavebnych pracach, pripadne podfa vykonu prace (zvaradi, viazadi, leSenari, strojnici
a pod.),

vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonavanych prac
a &innosti v zmysle NV SR &. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania oscbnych ochrannych
pracovnych prostriedkov, ako aj zakona NR SR &. 124/1996 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci ( dalej len zékon o BOZP") v zneni neskorsich predpisov.

Zaistenie ,,bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda:

za kvalifikdciu svojich zamestnancov,

za zdravotnll spdsobilost’ svojich zamestnancov,

za preskolenie zamestnancov z predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poZiarmi, ako aj zabezpegenie Uloh v zmysle ustanoveni Vyhlasky MV SR ¢&.
121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii, kiorou sa vykonavaju ustanovenia zakona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov,

za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentéciou a platnymi predpismi BOZP a OOFP,

za in( sposobilost potrebnu pre vykon zmiuvnych €innosti na vykon plnenia predmetu zmluvy.
Zhotovitef je povinny:

V pripade, Ze menny zoznam vedlcich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy je identicky so zoznamom, kiory tvori sifast ponuky uchadzaca, je prijatie ponuky
obstaravatefom, zarovefi sthlasom objednavatéla na vstup tychto zamestnancov na stavenisko.

V pripade akychkolvek zmien vedicich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za pinenie
zmiuvy v procese realizacie stavby je zhotovitel povinny predloZit aktualizovany menny zoznam
vediicich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy spolu s podpisom tychto
zamestnancov.

Oznacit vdetky dopravné vozidida a mechanizmy na viditelnom mieste firemnym logom zhotovitela
(jedna sa o dopravné vozidla a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuju na stavenisku, alebo na
stavenisku vykonavaja stavebnu, pripadne inti &innost' sivisiacu s pinenim predmetu zmluvy).

DodrZiavat nasledovné prikazy :

a) riadit sa planom BOZP, ktory je sucastou projektovej dokumentacie,

b) dodrziavat istotu a poriadok na stavenisku,

c) v objektoch v celom aredli objednavatela — stavebnika okrem vyhradenych miest je zakaz
fajéenia,

d) vplnom rozsahu pouzivat ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom aredli stavby (na
stavenisku),
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e) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

f) zabezpetit jednotné obledenie a viditelné oznaenie svojich zamestnancov, ako aj oznaéenie
zamestnancov svojich poddodavatelov,

g) ftriedit odpady vznikajlice pri vykone stavebnej &innosti a dodrziavat Zakon &£.334/2006 Z.z.
o cdpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) predkladat objednavatelovi — stavebnikovi stavebny dennik na vykonanie zaznamu z kontrolnej
ginnosti a zapis pripadnych zistenych nedostatkov, respektive pisomné vyjadrenie stanoviska
poverenému zamestnancovi objednavatela — stavebnika priebezne poas vykonu zmiuvnych
ginnosti,

i) umoznit koordindtorovi BOZP objednavatela - stavebnika vykonat zapis o zistenych
nedostatkoch poéas vykonavania zmluvnych ginnosti.

V oblasti bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj ochrany pred poziarmi dodrZiavat
okrem zakonnych ustanoveni iustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a
ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatefom s ktorymi bol choznameny.

Dodrziavat podmienky vykonavania prac uvedené v poveleni na vykonavanie Specialnych prac
(zvaranie, palenie arezanie, prace ¢ horfavinami, vybudninou apod.) vydanych vzmysle
prislusnych platnych predpisov, vyhlaok a nariadeni.

Na prevzatom pracovisku — stavenisku dodrziavat predpisy BOZP a ochrany pred poziarmi pri
pracach, kioré bude v zmysle ,Zasad BOZP na stavenisku®“ vykonavat av plhom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a ochranu pred poZiarmi. Sustavne kontrolovat a vyZadovat
dodrziavanie prisludnych vSeobecne zavaznych préavnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpeénej prace, ochrany zdravia pri praci
a bezpeéného spravania na pracovisku. Sustavne kontrolovat dodrziavanie bezpeénych pracovnych
postupov.

PInit ohlasovaciu povinnost v oblasti pracovnej trazovosti, vzmysle ustanovenia zak. NR SR
€.124/2006 Z.z. - § 17 — ,Pracovny Uraz, choroba z povolania, nebezpetna udalost a zavazna
priemyselna havéria®, ako aj v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy, havarie, a pod.)
prislusnym &tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj koordinatorovi
bezpednosti objednavatelovi — stavebnikovi s ciefom zabezpedit' objektivne vy$etrovanie a vedenie
evidencie.

Nahlasit véas pred za¢atim prac objednavatelovi — stavebnikovi predpokladany polet pravnickych
alebo fyzickych ostb na vykonavanie prac na stavenisku. (v pripade Ze sa nezhoduje so zoznamom
podzhotovitefov, ktory je prilohou k ZoD)

V pripade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodavatelov (zvy3enie podtu,
vymena zamestnancov a poed.) poudit tychto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani
pracoviska pougeny objednavatefom — stavebnikom a tito povinnost je povinny vykonat aj u svojich
poddodavatelov. Za dodrziavanie BOZP a ochranu pred poZiarmi pri ¢innosti tychto zamestnancov
taktiez v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodavatelov prevadzkovat a udrZiavat v takom
technickom stave, aby nedochadzalo k dniku ropnych latok. V pripade zistenia porugenia zavazku
ma prave objednavatel — stavebnik (koordinator bezpe&nosti) pozastavit prevadzku tychto
mechanizmov a vykazat ich z priestorov staveniska. V pripade vzniku $kdd na Zivotnom prostredi
objednavatel — stavebnik uplatni vogi zhotovitelovi sankcie.

V plnom rozsahu plnit ustanovenia v zmysle § 4,5,6,7,8,9 a 10 zakona NR SR €.124/2006 o BOZP

PInit ustanovenia Vyhlasky & 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach v zneni § 1 az 105, éast' I. a2 XIlI.

Pinif nariadenia, usmernenia a doporuéenia koordinatora bezpecnosti objednavatela — stavebnika a
prijimat’ opatrenia pri plneni vdeobecnych zasad podfa § 6 a § 7 v zmysle nariadenia €.396/2006 Z.z.

DodrZiavanie ustanoveni uvedenych v bodoch 2.2.1 az 2.2.13 nezbhavuje zhotovitela zodpovednosti
za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci.

Pre umoZnenie vykonania kontroly :



3.1
3.1.1

a) objednavatel v dostatotnom predstihu oznami zhotovitefovi termin vykonu kontroly BOZP
koordinatorom bezpecnosti na prisluSnom stavenisku z dévodu zabezpedenia pritomnosti
Zzodpovednych zastupcov zhotovitefa za dodrZiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedici
a pod.), pripadne dal8ich vedicich THZ,

b) zhotovitel umozni koordinatorovi bezpe¢nosti objednavatefla vstup na stavenisko k vykonaniu aj
namatkovej (nechlasenej) kontroly.

VSeobecné ustanovenia.
Dopliujice podmienky:

Koordinator bezpe&nosti objednavatefa upozorni zhotovitela na porugenie povinnosti vyplyvajicich z
predchadzajucich ustanoveni pripadnou kontralnou éinnostou poéas doby vystavhy diela zaznamom
do stavebného dennika, pripadne protokolarnym zaznamom z vykonanej kontroly zabezpedovania
uloh v oblasti bezpe¢nosti a echrany zdravia pri praci na prislusnej stavbe.

Zodpovedny zamestnanec zhotovitela je povinny zistené nedostatky neodkladne odstranit do
stanoveneého terminu. V pripade, Zze tak neurobi, je koordinator bezpecnosti opravneny nariadit
preruéenie stavebnych prac. Dosledky a Skody vyplyvajlce z preruSenia stavebnych prac znasa
v plnej miere zhotovitel.

Oddiel II.

4,
41
41.1.

Porusenie povinnosti.
Sankecie:

Za kazdé jednotlivé poruSenie povinnostl zhotovitefa, ktoré vyplyvajl zo ,Zasad BOZP na
stavenisku” mé& objednavatel — stavebnik prévo na navrh koordinatora bezpecénosti uplatnit a
zhotovitel povinnost zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- Sk

Za opakovaneé poruSenie povinnosti rovnakého druhu, ktoré vyplyvaju zo ,Zasad BOZP na
stavenisku” bude zmluvna pokuta vo vyske 10 000,- Sk

V zmysle zakona NR SR &. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuZivanim alkoholickych napojov v
stlades§4ods. 1,2 a §50ds. 3,4, 5 a v zmysle zakona NR SR £.367/2001 v (plnom zneni
zakona NR SR ¢€.330/1996 Z. z. o BOZP v zneni neskorsich predpisov v sulade s § 8d pism. b)
ods. 2 a § 14 ods.1 pism. i), j) a ods. 2 za poZitie alkoholickych napojov a inych omamnych latok,
ktoré bude zistené u zamestnanca zhotovitela, sa zakdze zamestnancovi vstup na stavbu
respektive bude vyk&zany z pracoviska a zarovefi sa uplatni zmluvna pokuta voéi zhotovitefovi vo
vySke 20 000,- Sk

4.1.3.1 V pripade odmietnutia zamestnanca podrobit’ sa dychove] skigke alebo odberu krvi &1 lekarskemu

4.1.5.

4.2

4.2.1.

vySetreniu, je objednavatel opravneny prerusit prace, resp. zmluvné &innosti zhotovitela do
vyriesenia konkrétneho pripadu zodpovednym vedicim zamestnancom zhotovitela. O takomto
prerudeni prace musi byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Dosledky a Skody
vyplyvajlice z prerusenia prac znasa zhotovitel.

Za nepouzivanie predpisanych OOPP (pracovna cbuv, ocbledenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR &.
395/2006 o podmienkach poskytovania OOPP a zékona NR SR £.124/2006 o bude uplatnena
zmluvna pokuta vo vyske minimalne 1 000,- Sk

Fajéenie v zakazanych priestoroch, zakaz fajcenia v celom aredli objednavatela — stavebnika okrem
vyhradenych priestorov v zmysle zadkona NR SR &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajciarov a o zmene
a doplneni niekforych zékonov — zékon NR SR &. 124/2006 o BOZP, § 9 ods. 1 pism. b — za
porusovanie budud vyvodené postihy vo vyke minimalne 5 000,- Sk

Porusenie zadkazu nelegainej prace a nelegalneho zamestnavania v zmysle § 3 zédkona NR SR
6.82/2005 Z.z. o nelegélnej praci anelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. 30 000,- Sk

Spoésob uplatnenia sankcie.

Za kazdé porugenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®, ako aj
pri opakovanych zisteniach a nereSpektovani predpisov BOZP, bude zhotovitelovi z prislugnej



mesadéngj faktlry uplatnena zrazka vo vySke uvedenych v bodoch 4.1.1 az 4.1.6 a kopia vystavenej
faktiry zaslana koordinatorovi bezpe&nosti chjednavatela — stavebnika

Oddie! 111

5. Zaveretné ustanovenie.

51 Zmiluvné strany vyhlasuji, ze so ,Zasadami BOZP na stavenisku“ sa ddkladne cboznamili, s
obsahom suhlasia a podpisujl ich slobodne a nie za nevyhodnych podmienok.

5.2 Zasady BOZP na stavenisku st vypracované v troch vyhotoveniach, z kiorych jedno vyhotovenie
obdrZi objednavatel — stavebnik, jedno zhotovitel a jedno koordinator bezpecnosti,

V Banskej Bystrici, dia 4% 7. Loog

Za objednavatela .. ..; «
) smv%«f&h
INVESTIC R Ktocké

974 23 BANSK!

o

Ing. Peler Polesensky
riaditel SSC-IVSC Ban7<é Bystrica

VNitre, diia { 8:y) o8

Za zhotovitela :

INPEK, s.r.o.

849 01 NITRA, Stefanikova B1
TEL.: 037/652B 545, 6528 546
FAX:037/6968 527

@

IC0:34 105 620, I& DPH:SK2020406839

Ing. Milan Kreskoci
konatel spolo&nosti

EK, s.r.o.

049 01 NITRA, Stefanikova 81
TEL.: 037/6528 545, 6528 548
FAX:037/6969 527

Ing. Peter Kuppé
konatel spolotnosti

@

I80:34 105 620, I& DPH:SK2020406839



