

**ZMLUVA O DIELO č.: .....**

**Č. zmluvy zhotoviteľa 2009/HA/01/019**

uzatvorená podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Čl. 1. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žiak, riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Helena Lakotová  
- vo veciach technických/výrobných: Ing. Kamila Belošovičová  
Ing. Rastislav Palkovič  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
IČ DPH : SK2021067785  
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176  
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.,**  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Sro vložka č. 991/B / iné  
V mene ktorého koná: Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti  
Viera Nádaská – prokurista spoločnosti  
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:  
Ing. Peter Kováč - vedúci prevádzkovej jednotky Nitra  
Ing. Dušan Stano – ekonóm oblasti JUH  
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:  
Ing. Peter Kováč - vedúci prevádzkovej jednotky Nitra  
Ing. Peter Kováč - stavbyvedúci  
IČO: 17 317 282  
DIČ: SK2020316298  
Bankové spojenie: Uni Credit Bank  
Číslo účtu 1423110003/1111  
Telefón: +421 37 6537 007

Cesta I/63 a I/64 KOMÁRNO - križovatka

Fax: +421 37 6537 007  
E-mail: peter.kovac@strabag.com

Kontaktná adresa:

**STRABAG s.r.o.**  
PJ Nitra  
Chrenovská 32  
949 10 Nitra  
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

## Čl. 2. Predmet plnenia:

2.1 **Predmet zmluvy: Cesta I/63 a I/64 KOMÁRNO – križovatka**  
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

## 2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : .....  
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do 12-tich mesiacov od odovzdania staveniska

## 2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela (bez DPH)	471 083,13 €
DPH	89 505,79 €
<b>Cena diela celkom s DPH</b>	<b>560 588,92 €</b>

Slovom päťstošesťdesiatštyri tisíc päťstoosemdesiatosem € deväťdesiatdva centov

## Čl. 3. Osobitné dojednania:

3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- (a) Oznámenie o prijatí ponuky
- (b) Ponukový list a príloha k ponuke
- (c) Zmluvné podmienky zvláštne
- (d) Zmluvné podmienky všeobecné
- (e) Cena prác/Ocenený súpis položiek

3.2. Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu

3.4. Odovzdanie prác na zhotovenie inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy ( zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho

súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

#### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: .....

Dátum: 6.11.2009

.....  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

.....  
**Ing. Peter Kováč**  
vedúci PJ Nitra  
na základe plnej moci

.....  
**Ing. Dušan Stano**  
ekonóm oblasti JUH  
na základe plnej moci

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
SLS 18 BRATISLAVA/SR  
(63)

k Zmluve o dielo č. ....

Č. zmluvy zhotoviteľa 2009/HA/01/019

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

**Cesta I/63 a I/64 KOMÁRNO – križovatka**

- |    |                         |                                 |
|----|-------------------------|---------------------------------|
| 1. | DOPRAVOPROJEKT, a.s.    | 2,41 % podielu prác na projekte |
| 2. | Archeologický ústav SAV | 6,37 % podielu prác na projekte |
| 3. | RABMER Slovakia s.r.o.  | 6,06 % podielu prác na projekte |
| 4. | NOPE a.s.               | 4,91 % podielu prác na projekte |

Dátum: .....

Dátum: *6.11.2009*

.....  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

.....  
**Ing. Peter Kováč**  
vedúci PJ Nitra  
na základe plnej moci

.....  
**Ing. Dušan Stano**  
ekonóm oblasti JUH  
na základe plnej moci

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(63)

**0152**

## ZMLUVNÉ ÚDAJE

### CESTA I/63 a I/64 KOMÁRNO - KRIŽOVATKA

**Poznámka:** S výnimkou položiek u ktorých sú uvedené požiadavky verejného obstarávateľa, ďalšie údaje musia byť doplnené pred podaním ponuky.

Položka	Údaje
Názov a adresa objednávateľa	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19 826 19 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Názov a adresa zhotoviteľa	<b>STRABAG s.r.o.</b> , Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Slovenská republika
Názov a adresa technického dozora	SSC IVSC Bratislava Miletičova 19 820 05 Bratislava
Lehota výstavby čl. 43.1	12 mesiacov
Záručná doba (Lehota na oznámenie závad) čl. 49.1	60 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použitie právne predpisy čl. 5.1	<b>slovenské</b>
Rozhodujúci jazyk čl. 5.1	<b>Slovenčina</b>
Jazyk pre komunikáciu čl. 5.1	<b>slovenský jazyk</b>
Lehota pre vstup na stavenisko čl. 41. 1 a 41. 2	v nasledujúci deň po odovzdaní staveniska

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(63)

Peter Kováč

Dušan Stano

Podpis signatára ponuky .....

Položka	Údaje
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) čl. 10. 1	5 % z akceptovanej ponukovej ceny s DPH
Normálna pracovná doba	06 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>
Odškodnenie za omeškanie čl. 47. 1	0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania
Zmluvná pokuta za porušenie povinností zhotoviteľa podľa ZoD	10 % zo zmluvnej ceny
Celková zálohová platba	Záloha sa neposkytne
Percento zadržaných platieb čl. 60. 3	5 %
Limit zadržaných platieb čl. 60. 3	5 % z akceptovanej ceny s DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	Nehodí sa
Najnižšia čiastka priebežných (mesačných) faktúr čl. 60. 1	3 % z akceptovanej ceny s DPH
Mena/meny platieb	€
Lehoty na predloženie poistiek: (a) dôkazy o poistení (b) príslušné poistné zmluvy čl. 21. 1	7 dní 28 dní
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany čl. 23. 1 a 23. 2	166 000,00 € na jednu poistnú udalosť

**STRABAG**STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(63)

Peter Kováč

Dušan Stano

Podpis signatára ponuky .....