

Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:
**Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP)
a výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:**

I/50 ZVOLEN, PUSTÝ HRAD – NERESNICA, III. ETAPA

Číslo objednávateľa: Z - 308/2009

Číslo zhotoviteľa: 6124-11

ČI. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica, Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008
- dalej len „objednávateľ“
- a
- 1.2. Zhotoviteľ :
- Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
- Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B“
- Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
- V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických : Ing. Marian Ferenčuk, Ing. Strihová
- Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
- Číslo účtu : 24402-012/0200
- IČO : 31 322 000
- IČ DPH : SK2020524770
- Tel./Fax : 02/50234111,045/5203301;
02/55421878,045/5203388
- e-mail: : dppzv@dopravoprojekt.sk

dalej len „zhotoviteľ“

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom verejnej súťaže podlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

I/50 ZVOLEN, PUSTÝ HRAD – NERESNICA, III. ETAPA

(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a dokumentácia na ponuku (DP) bude spracovaná v súlade s technickým predpisom MDPT SR č 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, (ďalej len TP 03/2006).

- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:

Kompletná dokumentácia DP, DRS	10x
Kompletná dokumentácia Zväzok 4 Cenová časť	2x (len súprava 1-2)
Kompletná dokumentácia DP, DRS na CD	5x
Výtlačky navyše	
prehľadná situácia stavby M 1 : 5 000	5x
koordináčny výkres stavby M 1 : 1 000	5x
podklady na čerpanie financií z fondov EÚ	2x (bude súčasťou DP)
Informačný bulletin – počet výtlačkov	100 ks

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- 4.1.1 Projektová dokumentácia v stupni DSP z roku 1997, projektová dokumentácia v stupni DSP z roku 2001, projektová dokumentácia „Technická pomoc“ z roku 2007, aktualizácia projektovej dokumentácie v stupni DSP z roku 2008.
- 4.1.2 predchádzajúce rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých organizácií
- Rozhodnutie o umiestnení stavby „Cesta I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. Etapa“ zo dňa 4. 11. 1977 č. j. : ŽP 97/00355-6 rozh. , vydané Okresným úradom vo Zvolene.
 - Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby „Cesta I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. Etapa“ do 30. 4. 2004, vydané Okresným úradom vo Zvolene 19. 2. 2001 č. j. : ŽP 2001/08290-rozh.
 - Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby „Cesta I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. Etapa“ do 30. 4. 2007, vydané mestom Zvolen 15. 3. 2004 č. j. : SÚ 892/2004/1-rozh.
 - Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby „Cesta I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. Etapa“ v časti: Koniec zrealizovanej II. Etapy po ČS PHM SHELL, vydané mestom Zvolen 14. 5. 2007 č. j. : SÚ 773/2007/3-rozh.
 - Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 3/2000 na stavebný zámer verejnej práce „Cesta I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. Etapa“.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.1 a 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 dodanie DRS, DP: **do 4 mesiacov od podpisu zmluvy,**
- 5.1.2 autorský dozor: **do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.
- 5.3 Predĺžiť termín dodania DRS a DP možno iba v prípade, že:
- 5.3.1 sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
- 5.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
- 5.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 5.4 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 7.1. Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác, stanovená hodinovými sadzbami, a kalkulácia nákladov a zisku podľa hodinových sadzieb tvoria samostatné prílohy č.1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
		Cena v Sk bez DPH	DPH 19%	Cena v Sk s DPH
6.1.1	Dokumentácia DRS + DP	219 258,51	41 659,12	260 917,63 €
		6 605 381,87	1 255 022,60	7 860 404,50 Sk
6.1.2	Výkon autorského dozoru (AD)	12 620,16	2 397,83	15 017,99 €
		380 160,00	72 230,40	452 390,40 Sk
		231 878,67	44 056,95	275 935,62 €
Spolu		6 985 541,90	1 327 253,00	8 312 794,90 Sk

Slovom: Dvestosedemdesiatpäťtisícdeväťstotridsaťpäť € a šesťdesiatdva centov
 Osem miliónov tristo dvadsaťtisíc sedemstodeväťdesiatštyri 90/100 Sk
 konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho ucelenej časti. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho ucelenej časti. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí mať všetky náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude vyčíslená v eurách a slovenských korunách, úhrada bude vykonaná v eurách.

- 6.3 Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.3.1 Projektová dokumentácia DRS, DP**
- 6.3.1.1 90 % ceny po jej doručení objednávateľovi
- 6.3.1.2 10 % ceny po uskutočnení príslušného VO a uzavretí ZOD na stavebné práce.
- 6.3.1.3 V prípade, že napriek stanoviskám expertíz bude z VO zrejmé, že ponúkaná cena diela je diametrálne iná, ako je navrhovaná v projektovej dokumentácii pre ponuku, objednávateľ navrhne primerané krátenie zadržanej časti dohodnutej ceny.
- 6.3.2 Výkon autorského dozoru**
- 6.3.2.1 uhradiť priebežne do výšky 90 % ceny, v ročných platiach,
- 6.3.2.2 10 % zmluvnej ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade kolaudácie objektov, schopných samostatného užívania, prislúchajúcim pomerom nákladov skolaudovaného objektu k cene diela, pričom aj v tomto prípade sa zadrží čiastka 10 %, prislúchajúca kolaudovanému objektu, resp. objektov.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.6 Prípadné navyše práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.8 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.
- 6.9 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylné od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 6.10 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa. Podkladom pre úhradu bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 30.11. v roku výkonu AD, resp. po jeho ukončení.

Čl. 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 7.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Jaroslav Guoth	Hlavný projektant	Vo veciach technických
Ing. Miroslav Novodomec	Hlavný projektant	Vo veciach technických
Ing. Dušan Varga	Hlavný projektant	Vo veciach technických
Ing. Jozef Čierny	Hlavný geodet divízie	Vo veciach technických
RNDr. Oto Čajka	Špecialista technického odboru	Vo veciach technických
Ing. Štefan Kozelnický	Hlavný projektant	Vo veciach technických

- 7.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Dáša Foltániová	Hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických
Ing. Lotharides	Hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických

Čl. 8. Podzhotoviteľia

- 8.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
Geodis Slovakia, s.r.o. Medený Hámor 15, B. Bystrica	ortofotomapa	ortofotomapy	2,23 %
Prodex, spol. s.r.o., Rusovská cesta 16, Bratislava	SO 120, 662, 663, 692	Objekty ŽSR	4,97 %
CB Projekt consulting, s.r.o. T. Vansovej, B. Bystrica	SO 701, 703	parovody	5,44 %
Ing. Miroslav Tončík, Lučatín 222	SO 010	Vegetačné úpravy	0,78 %
Ing. Stanislav Pšenák, Ďumbierska 38, B. Bystrica	SO 241	Úpravy toku	0,39 %
CENEKON, s.r.o. Martinengova 3, Bratislava	Kontrolný rozpočet stavby	Kontrolný rozpočet stavby	6,19 %
Inor Škrabák, Kalinčiakova 16, B. Bystrica.	SO 710	Preložka plynovodu	0,13 %
Swarco Elsig, s.r.o. Račianska 77, Bratislava	SO 410	Svetelná signalizácia	0,69 %
Ing. Peter Gavliak, Gorkého 626/24, Partizánske	SO 651, 653, 661, 663	Slaboprudové vedenia, DK, DOK, MTS	1,34 %
GEOFOS, s.r.o. Veľký Diel 3323, Žilina	Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	2,36 %
EAOP Ing. Peter Páleš, Dobrohošť 178	Korózný a geoelektrický prieskum	Korózný a geoelektrický prieskum	0,44 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi 24,96 %.

- 8.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezbuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

Čl. 9 Sankcie

- 9.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne. Ak zhotoviteľ vady v stanovenej lehote neodstráni, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.3 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 9.4 Uchádzač si poistí svoje dielo (DRS, DP) voči chybám, ktoré sa objavia pri výstavbe na 10 – násobok predpokladanej ceny diela.
- 9.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.
- 9.7 Objávateľ za nepĺnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:
- za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 99,58 € za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
 - za nespĺnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 33,19 € za každý nespĺnený termín

- c) za neospravedlnenú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 99,58 €, ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.

Čl. 10 Zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná lehota je 5 (päť) rokov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom.
- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 15 dní od doručenia reklamácie.

Čl. 11 Ostatné ujednanie


- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 11.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 11.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 11.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 12.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 12.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho je po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
- Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 13.3.2009



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa :

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

V Bratislave, dňa 10.3.2009

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32



Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Príloha č. 1

I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. etapa

Špecifikácia ceny za celý predmet zákazky (DP, DRS a AD)

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
		Cena v Sk bez DPH	DPH 19%	Cena v Sk s DPH
		219 258,51	41 659,12	260 917,63 €
6.1.1	Dokumentácia DRS + DP	6 605 381,87	1 255 022,60	7 860 404,50 Sk
		12 620,16	2 397,83	15 017,99 €
6.1.2	Výkon autorského dozoru (AD)	380 160,00	72 230,40	452 390,40 Sk
		231 878,67	44 056,95	275 935,62 €
Spolu za celý predmet zákazky		6 985 541,90	1 327 253,00	8 312 794,90 Sk

Cena za zhotovenie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Objednávateľ: SSC Bratislava

SSC IVSC, Skuteckého 32, Banská Bystrica

Stavba: I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa

Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT, s

Kominárska 2,4, Bratislava

P. č.	Časť č. SO	Názov časti DRS	Tarifná trieda spracovateľa				Cena spolu
			€/h	€/h	€/h	€/h	
			28.21	21.91	18.59	16.60	€
			Počet hodín				
37	505	Rekonštrukcia kanalizácie DN 600, DN 300		80	16		2 050,24
38	506	Kanalizácia príjazdovej cesty		80	16		2 050,24
39	510	Rekonštrukcia vodovodu DN 150		60	10		1 500,50
40	511	Rekonštrukcia vodovodu pod príjazdovou cestou		40	10		1 062,30
41	602	Preložka 2x22 kv vedenia		26	4		644,02
42	605	Preložka 2x22 kv vzdušnej prípojky		20	4		512,56
43	606	Preložka 22 kv káblovej prípojky pre TS-AGRO		60	18		1 649,22
44	607	Preložka 22 kv káblového vedenia		60	18		1 649,22
45	621	Preložka NN vedenia v km 2.8-2.9		25	8		696,47
46	624	Preložka NN vedenia - Slovnaft, Salaš		25	8		696,47
47	631	Verejnú osvetlenie na ceste I/50		25	8		696,47
48	632	Verejnú osvetlenie na ceste I/66		20	4		512,56
49	634	Dočasné osvetlenie obchádzkových ciest		20	4		512,56
50	635	Prípojka NN pre verejnú osvetlenie		16			350,56
51	651	Rekonštrukcia DK - OSDK Zvolen		20	4		512,56
52	652	Rekonštrukcia DK ZSR	20	40	14		1 700,86
53	653	Rekonštrukcia prípojky DOK Slovak Telekom		20	4		512,56
54	661	Rekonštrukcia MTS		20	4		512,56
55	662	Rekonštrukcia zabezpečovacieho kábla ZSR		16			350,56
56	663	Preložka slaboproudového vzdušného vedenia		45	14		1 246,21
57	692	Tvárníková trasa ZSR		80	75		4 275,45
58	701	Rekonštrukcia parovodu	40	80			6 516,68
59	703	Rekonštrukcia parovodu - prípojka štadión	80	120	52	40	185,90
60	710	Preložka plynového zásobníka Probugas			10		0,00
61							0,00
62	F	Dokumentácia meračských prác	80	40	80	20	4 952,40
63	I	Dokumentácia prieskumov	40	80	50	140	6 134,70
		Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	40	40	45	140	5 165,35
		Korózný prieskum		40	5		969,35
64	O	Ponukové zadanie (Slepý rozpočet)		160		40	4 169,60
65	P	Dalšie špecifikované práce (DSP)	120	120	20	20	6 718,20
66							167 598,90
67		Cena DRS spolu					5 049 084,46
68							31 843,79
69		DPH 19%					989 620,55
70							199 442,69
71		Cena DRS spolu s DPH					6 038 705,02