
ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

 (Obchodného zákonníka) v platnom znení
„I/18, Sučany - križovatka, oprava vozovky“
číslo objednávateľa:                                                           číslo zhotoviteľa:                                                                       
čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1  
Objednávateľ: 
Slovenská správa ciest

Sídlo:


Miletičova 19,826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:
Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Právna forma:

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.


I Č O:


00 33 28


DIČ:


2021067785

Bankové spojenie: Štátna pokladnica


č. účtu: 

7000135433/8180
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest

M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, poverenie podľa listu 

č. 12677/0001/2007 z 12.10.2007

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach:

zmluvných:

JUDr. Radoslav Jandzík – právnik
Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania

technických:

Ing. Marián Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest
cenových:

p. Jolana Merjadová

ekonomických:
p. Katarína Staneková – útvar ekonomický
kontroly:

Ing. Ružena Moravčíková, PHD. – útvar kontroly, kvality a skúšobníctva

Telefón: 041/ 507 46 12 , fax: 041/ 507 46 26




Zodpovedný zástupca:



Ing. Dušan Filípek ( 041/5074625, 0911973186)

1.2
 Zhotoviteľ:

EUROVIA – Cesty, a.s.

Sídlo:


Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:

Eric Rouffet, člen predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing.Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ a.s.
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, dňa 1.5.1992, odd. Sa,
              vl. č. 248/V

Dielo realizuje:

závod Stred sektor Žilina
Zástupca v rokovaniach vo veciach

zmluvných:



Ing. Pavol Vadkerty – riaditeľ sektoru Žilina
zmluvných a výrobných:

Ing. Pavol Vadkerty – riaditeľ sektoru Žilina
technických:

Ing. Pavol Vadkerty – riaditeľ sektoru Žilina
stavbyvedúci:
p. Ján Pavličko ( č.t. 0908 774 142 )
I Č O:
31 651 518

D I Č:


       2020490274

I Č   DPH:


       SK2020490274

Bankové spojenie: 
       CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 


       102053007/8020

Telefón:


       041/ 32 47 102
Fax:



       041/ 32 47 105
Email:


       martina.holubova@eurovia.sk
čl. II. 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
2.1
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výzva objednávateľa VO 4606/6470/2009 zo dňa 13.11.2009 a cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 20.11.2009.
2.2
Názov stavby:

„I/18, Sučany – križovatka, oprava vozovky“
čl. III.
 PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „I/18, Sučany – križovatka, oprava vozovky“ v rozsahu a zložení podľa požiadavky Objednávateľa nasledovne: 

Úsek č.1 – I/18, km 486,461, Sučany
- frézovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km

2.735 m2
- spojovací postrek





5.470 m2
- AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH ložná)


2.735 m2
- výstužná mreža GlassGrid (100kN/m x 100kN/m)
2.735 m2
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS)


2.735 m2
3.2 V prípade požiadavky Objednávateľa, resp. v prípade naviac prác vzniknutých počas realizácie diela budú tieto práce predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude upravená aj cena diela. Zhotoviteľ bude práce naviac realizovať až po obojstrannom potvrdení dodatku.
3.3 Presné staničenie úsekov určí poverený zástupca objednávateľa zhotoviteľovi na tvare miesta. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť rozsah prác.
čl. IV. 
ČAS PLNENIA
4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je: november-december 2009. Termín nástupu na realizáciu prác je podmienený odovzdaním staveniska do uvedeného termínu.
4.2 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4.3 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávanie diela je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenia a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považuje nesplnenie podmienok podľa príslušných EN, STN podľa ktorých sa budú realizovať jednotlivé druhy prác.
4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
4.5 V prípade realizácie naviac prác bude v dodatku dohodnutý aj termín ich realizácie.
čl. V.

C E N A

5.1 Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z..

5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a cenovej ponuky zo dňa 20.11.2009 je:
Úsek č.1 – I/18, km 486,461, Sučany
- frézovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km

2.735 m2 x   3,84 €/m2 = 10.502,40 €
- spojovací postrek




5.470 m2 x   0,81 €/m2 =   4.430,70 €
- AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH ložná)


2.735 m2 x 16,72 €/m2 = 45.729,20 €
- výstužná mreža GlassGrid 100kN/m x 100kN/m
2.735 m2 x   7,26 €/m2 = 19.856,10 €
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS)


2.735 m2 x 14,42 €/m2 = 39.438,70 € 
Spolu úsek č.1








       119.957,10 €
19% DPH
 
  




       


         22.791,85 €

C e l k o m v €
     


       142.748,95 €

                                                                      (konverzný kurz 30,126     4.300.454,87 Sk)
Cena slovom s DPH : 
Jednostoštyridsaťdvatisícsedemstoštyridsaťosem€95centov    

5.3 K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. 

5.4 Zhotoviteľ vykoná práce naviac (práce ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte) na základe písomnej objednávky Objednávateľa. Bez písomnej objednávky nie je Zhotoviteľ povinný práce naviac vykonať. 

5.5 Objednávateľ je povinný uzatvoriť so Zhotoviteľom dodatok ku zmluve na zhotovenie prác naviac do 15 dní od vystavenia písomnej objednávky na práce naviac. Ak Objednávateľ v stanovenej lehote neuzatvorí so zhotoviteľom dodatok ku zmluve, Zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať práce naviac len na základe písomnej objednávky na práce naviac.

5.6 Práce naviac budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác, ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte, cena za tieto práce sa určí dohodou zmluvných strán a ak k dohode nedôjde, Zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác. 

čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Stavba bude vyúčtovaná po zrealizovaní celého diela v konečnej faktúre, na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác. Vystavenie faktúry je možné až po odsúhlasení dokumentácie kvality stavby Oblastným laboratóriom IVSC Žilina a po protokolárnom prevzatí diela.
6.2 Súpisy vykonaných prác a dodávok, ktoré sú podkladom pre vystavenie faktúry je Objednávateľ povinný potvrdiť do 3 dní po ich predložení. Ak Objednávateľ súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady. 

6.3 Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje:


- označenie diela  

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby


- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo


- číslo zmluvy, číslo faktúry


- deň odoslania a deň splatnosti faktúry


- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť


- fakturovanú sumu

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a Zhotoviteľ je povinný ju doplniť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.
6.5 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia.
6.6 V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry, ktorá sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, zhotoviteľ má právo vymáhať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
6.7 Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ v zmysle § 12 ods.1, písm. b) 3 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach zadržal 5% z celkovej fakturovanej sumy s DPH. Zádržné bude zhotoviteľovi vyplatené po protokolárnom odovzdaní diela. V prípade zistenia kolaudačných vád na diele bude zádržné uhradené až po ich odstránení, o čom sa vykoná osobitný zápis.
čl. VII. 
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto  zmluve.
7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľ a ten na ich použití trval. 
7.3 Záručná doba na zrealizované dielo je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby je Objednávateľ oprávnený žiadať len odstránenie vád a Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku vád zľavu z ceny diela.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 7.3 a 7.4 do 10 dní, ak to dovoľujú poveternostné podmienky, od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť. Termín  odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
čl. VIII. 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje  odovzdať  Zhotoviteľovi  stavenisko  pre vykonávanie    stavebných  prác  zbavené  práv  tretích osôb v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.

8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.
8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a  poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.5 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

8.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.

8.7 Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa v stavebnom denníku, má právo sa vyjadriť do 3 pracovných dní. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamom v stavebnom denníku nevyjadrí alebo s nimi nevysloví výslovný písomný nesúhlas, má sa zo to, že so záznamom súhlasí a nemá voči nemu výhrady.
8.8 Dielo sa považuje za riadne vykonané a zhotovené aj v prípade, že má drobné vady a  nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela.

8.9 Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie a odovzdanie diela. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu a prevzatí a odovzdaní diela bez toho, aby v zápisnici výslovne písomne uviedol dôvod, pre ktorý dielo nepreberá alebo sa nedostaví na prevzatie a odovzdanie diela, má sa za to, že dielo bolo riadne zhotovené a vykonané a riadne prevzaté Objednávateľom a to dňom, ktorý je uvedeným vo výzve Zhotoviteľa na prevzatie a odovzdanie diela ako deň odovzdania diela.

8.10 Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí Objednávateľ tieto vady uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením prečo dielo odmieta prevziať, inak sa má zato, že dielo nemalo v čase odovzdania a prevzatia diela žiadnu vadu.
8.11 Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj v prípade, že dielo má drobné vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela. Drobné vady a nedorobky  musia  byť  uvedené  v  zápise  o  odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

8.12 Všetky vady a nedorobky je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po odovzdaní diela v záručnej dobe. 

8.13 Objednávateľ je v prípade vád a nedorobkov oprávnený žiadať len odstránenie vád a nedorobkov a nemá nárok na zľavu z ceny diela z dôvodu existencie vád a nedorobkov.

8.14 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

8.15 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
čl. IX. 
ZMLUVNÉ POKUTY
9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením diela v termíne podľa tejto zmluvy vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 5.2 bez DPH za každý deň omeškania.
9.2 Zhotoviteľ je povinný v prípade nerovností nameraných na hotovej úprave v rozsahu od 5 – 10 mm zaplatiť pokutu vo výške 1.000,-€ za každú nameranú nerovnosť. V prípade nerovností nad 10 mm zhotoviteľ je povinný vykonať bezodkladne opravu.
čl. X. 
VYŠŠIA MOC
10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani  ich  nemôžu  ovplyvniť  zmluvné  strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, nepriaznivé počasie atď.

10.2 O dobu trvania vyššej moci sa predlžuje lehota na dokončenie diela. Existenciu vyššej moci oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi. Pokračovanie v prerušených prácach ako aj nový termín ukončenia prác si dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom.

čl. XI. 
OSTATNÉ USTANOVENIA
11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. 
11.3 Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci až do zaplatenia celej ceny za dielo a jeho prevzatia Objednávateľom.
11.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak Objednávateľ opakovane porušuje povinnosti ustanovené touto zmluvou.
11.5 V prípade odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ nárok na úradu všetkých prác a dodávok, ktoré zhotovil a dodal do dňa odstúpenia od zmluvy.

čl. XII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.

12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia. 
12.5 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

V .......................    dňa ................................ 



Objednávateľ:



      

Zhotoviteľ:

................................................

 Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.



       










  riaditeľ Investičnej výstavby
           

                       

    
     

                                    

    a správy ciest SSC Žilina                                                
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