

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: Z - 357/2009

Č. zhotoviteľa:

I/59 Staré Hory - Jelenec

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: : Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník úseku investičnej
prípravy
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,
v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa
14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č.
100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. **Zhotoviteľ** : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B“
Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
Ing. Miroslav Novodomec, vedúci strediska Zvolen
- vo veciach technických : Ing. Mária Strihová
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
Číslo účtu : 24402-012/0200
IČO : 31 322 000
IČ DPH : SK2020524770
Tel./Fax : 02/50234111,045/5203301;
02/55421878,045/5203388
e-mail: : dppzv@dopravoprojekt.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

aktualizácia dokumentácie pre stavebné povolenie DSP, vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu:

I/59 Staré Hory - Jelenec

(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa predloženou dňa 20.02.2009, tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), dokumentácia na ponuku (DP) bude spracovaná v súlade s technickým predpisom MDPT SR č 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, (ďalej len TP 03/2006).
- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
- | | |
|--------------------------------------|------|
| Kompletná dokumentácia DSP | :10x |
| Rozpočet | : 2x |
| Kompletná dokumentácia DSP na CD | : 5x |
| Výtlačky navyše | |
| - prehľadná situácia M 1 : 50 000 | :10x |
| - koordinačný výkres stavby | :10x |
| - kópia z katastrálnej mapy | :10x |
|
 | |
| Kompletná dokumentácia DRS, DP | : 5x |
| Kompletná dokumentácia DRS, DP na CD | :10x |
- 3.4. Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade s prílohou č.12 TP č.03/2006, predpokladaná doba autorského dozoru je 6 mesiacov v počte 16 hod. / mesiac, t.j. 96 hodín.

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- 4.1.1 technická štúdia stavby
- 4.1.2 predchádzajúce rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých organizácií z prerokovania technickej štúdie stavby.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.3 Nedodržanie ods. 4.1 a termínu podľa 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

Handwritten mark

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 aktualizácia DSP: do 31.03.2009
 - 5.1.2 DP, DRS: do 06.04.2009
 - 5.1.3 autorský dozor do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.
- 5.3 Predĺžiť termín dodania predmetu (aktualizácia DSP + vypracovanie DRS a DP) zmluvy možno iba v prípade, že:
- 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom,
 - 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
 - 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 5.4 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác, stanovená hodinovými sadzbami, a kalkulácia nákladov a zisku podľa hodinových sadzieb tvoria samostatné prílohy č.1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 19 %	Cena v € s DPH
		Cena v Sk bez DPH	DPH 19 %	Cena v Sk s DPH
6.1.1	Dokumentácia DSP	23 251.28	4 417.74	27 669,02
		700 468.06	133 088.93	833 556.99
6.1.2	Dokumentácia DP	2 136.23	405.88	2 542.11
		64 356.06	12 227.65	76 583.71
	Dokumentácia DRS	1 876.20	356.48	2 232.68
		56 522.40	10 739.26	67 261.66
6.1.3	Výkon autorského dozoru (AD)	2 708.16	514.55	3 222.71
		81 586.03	15 501.35	97 087.38
	Spolu	29 971.87	5 694.65	35 666.52
		902 932,55	171 557,19	1 074 489,74

Slovom: tridsaťpäťtisícšesťstošesťdesiatšesť 52/100 €;

Jedenmiliónsedemdesiatštyritisícštyristoosemdesiatdeväť 74/100 Sk.

konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK

- 6.2 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená počtom hodín a kalkuláciou hodinovej sadzby a dohodnutá cena za výkon autorského dozoru sa viaže na lehotu jeho výkonu podľa ods. 3.4..

Vky

- 6.3 V prípade predĺženia lehoty výkonu autorského dozoru podľa ods. 3.4 zhotoviteľ upresní kalkuláciu hodinovej sadzby podľa výsledkov rozboru hospodárenia.
- 6.4 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho ucelenej časti. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho ucelenej časti. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí mať všetky náležitosti daňového dokladu.
- Faktúra bude vyčíslená v eurách a slovenských korunách, úhrada bude vykonaná v eurách.
- 6.5 Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.5.1 Projektová dokumentácia DSP
- 6.5.1.1 90 % ceny po jej doručení objednávateľovi
- 6.5.1.2 10 % ceny po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia
- 6.5.2 Projektová dokumentácia DRS, DP
- 6.5.2.1 90 % ceny po jej doručení objednávateľovi
- 6.5.2.2 10 % ceny po uskutočnení príslušného VO a uzavretí ZOD na stavebné práce.
- 6.5.2.3 V prípade, že napriek stanoviskám expertíz bude z VO zrejmé, že ponúkaná cena diela je diametrálne iná, ako je navrhovaná v projektovej dokumentácii pre ponuku, objednávateľ navrhne primerané krátenie zadržanej časti dohodnutej ceny.
- 6.5.3 Výkon autorského dozoru
- 6.5.3.1 uhradiť priebežne do výšky 90 % ceny, v ročných platbách,
- 6.5.3.2 10 % zmluvnej ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade kolaudácie objektov, schopných samostatného užívania, prislúchajúcim pomerom nákladov skolaudovaného objektu k cene diela, pričom aj v tomto prípade sa zadrží čiastka 10 %, prislúchajúca kolaudovanému objektu, resp. objektov.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
- 6.7 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.8 Prípadné navyše práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny.
- 6.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.10 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylné od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 6.12 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa. Podkladom pre úhradu bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 30.11. v roku výkonu AD, resp. po jeho ukončení.

Čl. 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 7.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Ján Kročka	Hlavný projektant	Mosty statika
Ing. Martin Milata	Hlavný projektant	Cestná časť
Ing. Štefan Kozelnický	Hlavný projektant	Elektročasť, prekládka n.n.
Ing. Daniel Surový	projektant	Sanácie a rekonštrukcie múrov

- 7.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci plnenia zmluvy
Ing. Svetlana Malárová	Hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických

Čl. 8. Podzhotoviteľia

- 8.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2 974 11 Banská Bystrica	IGP, časť „I“, opatrenia na ochranu ŽP	IGP	3,99 %
GEOstatik, Bytčická 32 012 27 Žilina	SO 269, 269-01, 269-02	Sanácie a oprava oporných múrov, krídel most. Obj.	19,44 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi 23,43 %.

- 8.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

Čl. 9 Sankcie

- 9.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 9.3 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 9.4 Uchádzač si poisť svoje dielo (DSP, DRS a DP) voči chybám, ktoré sa objavia pri výstavbe vo výške 10-násobku predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH.
- 9.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.6 Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,0 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 9.7 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.
- 9.8 Objávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:
- a) za neospravedlivenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 100 € za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa

Vky

- b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 50 € za každý nesplnený termín
- c) za neospravedlnenú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100 €, ak bol písomne vyznamenaný o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.

Čl. 10 Zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsimi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná lehota je 5 (päť) rokov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom.
- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 15 dní od doručenia reklamácie.

Čl. 11 Ostatné ujednania

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 11.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 11.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 11.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

Handwritten mark

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpisania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 12.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 12.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho je po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Objednávateľ :
V Banskej Bystrici, dňa 16.3.2009


Zhotoviteľ :
V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Keminárska 2, 4
832 03 Bratislava
32


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-



Ing. Peter Polešenský.
riaditeľ



Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.



I/59 Staré Hory - Jelenec**Rekapitulácia špecifikácia ceny prác**

Časti dokumentácie	Cena v € bez DPH	DPH 19 %	Cena v € s DPH
	Cena v Sk bez DPH	DPH 19 %	Cena v Sk s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie	23 251,28	4 417,74	27 669,02
(DSP)	700 468,06	133 088,93	833 556,99
Dokumentácia na ponuku	2 136,23	405,88	2 542,11
(DP)	64 356,06	12 227,65	76 583,71
Dokumentácia na realizáciu stavby	1 876,20	356,48	2 232,68
(DRS)	56 522,40	10 739,26	67 261,66
Výkon autorského dozoru	2 708,16	514,55	3 222,71
(AD)	81 586,03	15 501,35	97 087,38
Predmet zákazky	29 971,87	5 694,65	35 666,52
(DSP, DP, DRS a AD)	902 932,55	171 557,19	1 074 489,74

Špecifikácia ceny prác za DSP

Časti dokumentácie		€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu
A	Sprievodná správa		24				6			788,58 €
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil		16				4			525,72 €
C	Koordináčny výkres stavby		8	16			8			724,96 €
D	Písomnosti a výkresy objektov - tabuľka č. 1		189	400			8			14 244,41 €
E	Doklady		48	16						1 704,64 €
F	Dokumentácia meračských prác - tabuľka č. 2		56	30			30			2 794,76 €
G	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie - tabuľka č. 3									- €
H	Dokumentácia pre odňatie pôdy z PPF a LPF - tabuľka č. 4									- €
I	Dokumentácia prieskumov - tabuľka č. 6	2	10	24			17			1 196,99 €
J	Ostatné projektové práce - tabuľka č. 7		30	16			4			1 271,22 €
PONUKOVÁ CENA DSP BEZ DPH SPOLU										23 251,28 €
										700 468,06 SK
DPH 19%										4 417,74 €
										133 088,93 SK
PONUKOVÁ CENA DSP S DPH SPOLU										27 669,02 €
										833 556,99 SK

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DSP (bez DPH)

225,72 €

6 800.- SK

Tabuľka č. 1

Časť "D" - Pisomnosti a výkresy objektov

Číslo objektu	Názov objektu	Potrebný počet hodín								Cena spolu
		€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
030-00	Rekult. dočasne zabraných pozemkov				8					175,28 €
108-00	Úprava cesty I/59		15		70					1 956,85 €
146-00	Chodník pre peších od AZ Horný Jelenec, vpravo		40		20					1 566,60 €
269-00	Oporný múr na ceste I/59 v km 18,680-18,720		30		50					1 941,80 €
269-01	Oporný múr v pravo v km 0,034.55-0,071.55		30		50					1 941,80 €
269-02	Oporný múr v pravo v km 0,130.31-0,168.32		30		50					1 941,80 €
269-03	Rekonštrukcia ríms mosta, oprava krídel		20		80		8			2 465,72 €
	Trvalé a dočasné dopravné značenie (3 dopr. stavy)		24							677,04 €
601-00	Preložka VN prípojky pre trafostanicu				24					525,84 €
602-00	Preložka stožiarovej trafostanice				24					525,84 €
603-00	Preložka n.n. vedenia z trafostanice				24					525,84 €
Časť "D" bez DPH spolu			189		400		8			14 244,41 €

Tabuľka č. 2

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín								Cena spolu
		€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
1	Účelová mapa a profily		40		30		14			2 045,96 €
2	Vytyčovací siet'		16				16			748,80 €
Časť "F" bez DPH spolu			56		30		30			2 794,76 €