

Kontrakt na rok 2019

uzavretý

podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 medzi Ministerstvom dopravy
a výstavby Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest
(ďalej len „kontrakt“)

Ústredný orgán štátnej správy:

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

Sídlo:

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Oprávnený k podpisu:

Mgr. Tibor Šimoni, MBA

generálny tajomník služobného úradu

Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.

IČO:

30416094

Osoby oprávnené rokovať
o kontrakte:

Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu
a financovania

Peter Varga, MBA, MSc., generálny riaditeľ sekcie cestnej
dopravy a pozemných komunikácií

(ďalej len „MDV SR“)

a

Rozpočtová organizácia:

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

IČO :

00003328

Osoby oprávnené rokovať
o kontrakte:

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Polčík, riaditeľ úseku technického rozvoja

Ing. Juraj Joanicis, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu

Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky

každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

(ďalej len „SSC“, MDV SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci konaktu“)

Úvodné ustanovenie

Kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi MDV SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou v rozpočtovom roku 2019.

Článok I Doba trvania konaktu

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

Článok II Práva a povinnosti účastníkov konaktu

1. MDV SR sa zaväzuje včas písomne informovať SSC o zmenách rozsahu činností podľa článku IV konaktu a ich financovania po dobu platnosti konaktu.

2. MDV SR je oprávnené:
- a) kontrolovať hospodárnosť, účelnosť, účinnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých podľa tohto kontraktu,
 - b) zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbách, preberacích konaniach a tiež pravidelných kontrol siete ciest I. triedy so zameraním na výkon bežnej údržby,
 - c) požadovať od SSC najmä:
 - podklady k vedeniu Registra investícií Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“),
 - predloženie súhrnej správy o výsledkoch záverečného hodnotenia dokončených stavieb,
 - podklady pre vypracovanie záverečného účtu,
 - podklady k monitorovaniu a hodnoteniu programovej štruktúry,
 - podklady k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022,
 - podklady k spracovaniu koncepčných, strategických a legislatívnych materiálov,
 - podklady pre spracovanie odhadov očakávaných výdavkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“),
 - údaje podľa § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“),
 - ostatné údaje a informácie,
 - d) v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019, vykonávať prostredníctvom rozpočtových opatrení úpravy v rozpočte SSC na rok 2019,
 - e) zaujať stanovisko k písomnej žiadosti SSC na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov uvedených v článku III a IV kontraktu po dobu jeho platnosti, s výnimkou tých zmien účelu použitia finančných prostriedkov, ktorých schválenie podlieha MF SR a vláde SR,
 - f) zaujať stanovisko k písomnej žiadosti SSC vypracovanej podľa ods. 3 písm. l) tohto článku na použitie finančných prostriedkov refundovaných z OPII. Ak MDV SR nezašle stanovisko k žiadosti SSC do 10 (slovom desať) pracovných dní odo dňa doručenia, považuje sa to za súhlasné stanovisko.
3. SSC sa zavázuje:
- a) v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite vykonávať činnosti uvedené v článku IV kontraktu,
 - b) v stanovených termínoch a požadovanej kvalite predkladať údaje a informácie podľa ods. 2 písm. c) tohto článku kontraktu,
 - c) dodržať rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2019 uvedených v článku III kontraktu,
 - d) predložiť MDV SR na zaujatie stanoviska, v termíne do 10 (slovom desať) pracovných dní odo dňa podpisania kontraktu a Špecifikácie účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 (ďalej len „špecifikácia“) uzavorennej podľa článku IV ods. 2 kontraktu, návrh plánu verejného obstarávania SSC na rok 2019 v členení na tovary, služby a práce v rozsahu prílohy č. 4 kontraktu,
 - e) zabezpečiť nepretržitú prevádzkovú spôsobilosť cest vo vlastníctve štátu a správe SSC a organizáciu ich bežnej a zimnej údržby na celom území Slovenskej republiky v rozsahu povinností správcu pozemných komunikácií podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v rozsahu výšky pridelených finančných prostriedkov v roku 2019 na daný účel,
 - f) hospodárne, účelne, účinne a efektívne vynakladať finančné prostriedky poskytnuté na zabezpečenie všetkých činností podľa plánu úloh uvedených v špecifikácii v rozsahu rozpisu záväzných ukazovateľov na rok 2019 vrátane jeho úprav a refundovaných finančných prostriedkov,
 - g) predkladať vecné a finančné plnenie činností SSC v zmysle článku V kontraktu,
 - h) začať verejné obstarávanie na výber zhотовiteľa projektovej dokumentácie a zhотовiteľa stavebných prác z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu len v zmysle uznesenia vlády SR č. 453/2018 a podľa písomného usmernenia MDV SR,

- i) osobám oprávneným konáť vo veciach kontraktu za MDV SR zasielať v dostatočnom časovom predstihu mailom pozvánky na kontrolné dni na všetky investičné stavby v gescii SSC, preberacie konania a zasielať záznamy z vyšie uvedených činností spravidla do 20 kalendárnych dní od ich uskutočnenia,
 - j) predkladať MDV SR písomné žiadosti na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov počas doby platnosti kontraktu a špecifikácie, a to písomne a elektronicky na mailové adresy srf@mindop.sk, scdpk@mindop.sk. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zmeny, ktorými sa nemenia záväzné ukazovatele uvedené v článku III kontraktu a v špecifikácii. V písomnej žiadosti musí byť uvedený dôvod požadovanej zmeny z hľadiska vecného a finančného, ako aj ostatné údaje potrebné na zaujatie stanoviska MDV SR,
 - k) finančné prostriedky poskytnuté ako refundácia z prechádzajúcich období z OPII vo výške 1 493 957,30 Eur, použiť:
 - na úhradu faktúr na projekty pripravované na financovanie z OPII uvedené v prílohe č. 5 ku kontraktu vo výške 936 376,02 Eur,
 - na vysporiadanie záväzkov na projekty Operačného programu Doprava, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 5 ku kontraktu vo výške 557 581,28 Eur.
 - l) predkladať spolu so žiadosťou o platbu na refundáciu finančných prostriedkov z OPII aj písomnú žiadosť na ich použitie, a to písomne a elektronicky na mailové adresy srf@mindop.sk, scdpk@mindop.sk. V písomnej žiadosti musí byť uvedený dôvod použitia refundovaných finančných prostriedkov z hľadiska vecného a finančného, ako aj ostatné údaje potrebné na zaujatie stanoviska MDV SR. Bez predchádzajúceho súhlasu MDV SR nie je SSC oprávnená tieto finančné prostriedky použiť.
4. SSC je oprávnená:
- a) predkladať MDV SR opodstatnené návrhy na zmeny činností v priebehu roka 2019 dohodnutých v špecifikácii,
 - b) predkladať návrhy na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov počas doby platnosti kontraktu v súlade s článkom II ods. 3 písm. j) kontraktu.
 - c) predkladať návrhy na riešenie následkov mimoriadnych udalostí, najmä živelných pohrôm (povodne, záplavy, snehová kalamita, lavíny, zosuvy a pod.).
5. SSC pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami je povinná dodržiavať najmä zákon č. 523/2004 Z. z., zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnem obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III Rozpočet na rok 2019

1. Výška rozpočtu na rok 2019 je stanovená zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátном rozpočte na rok 2019, rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 a upravená rozpočtovými opatreniami MF SR a rozpočtovými opatreniami MDV SR nasledovne:

a) Príjmy	555 000,00 Eur
b) Výdavky	96 234 082,52 Eur
z toho:	
bežné výdavky	50 409 054,00 Eur
v tom:	
prvok 0530101	7 832 781,00 Eur
prvok 0530104	40 529 233,00 Eur
prvok 0530503	111 200,00 Eur
prvok 0EK0L01	63 000,00 Eur
prvok 0EK0L03	690 000,00 Eur
prvok 0EK0L09	666 840,00 Eur
prvok 0EK0L0B	216 000,00 Eur
podprogram 06E01	300 000,00 Eur

kapitálové výdavky	43 990 626,16 Eur
v tom:	
štátny rozpočet (111)	19 793 877,00 Eur
štátny rozpočet (131H)	8 333 698,08 Eur
štátny rozpočet (131I)	15 863 051,08 Eur
prostriedky EÚ a spolufinancovanie	1 834 402,36 Eur

pričom SSC má nad rámec vyššie uvedenej sumy výdavkov zabezpečené finančné krytie v rámci rozpočtu MDV SR:

- a) vo výške 5 000 000,00 Eur na prípravu projektov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 6 ku kontraktu,
 - b) vo výške 8 079 349,33 Eur na prípravu a realizáciu projektov uvedených v prílohe č. 7 ku kontraktu.
2. Výdavky podľa ods. 1 tohto článku kontraktu sú rozpočtované v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra pre prvky (projekty):
- 0530101 Správa a prevádzka SSC,
 - 0530104 Údržba a opravy ciest I. triedy,
 - 0530201 Výstavba cestnej siete,
 - 053020A ŠR mimo spolufinancovania – MSF+NN OPII (nad GAP).
3. Výdavky podľa ods. 1 tohto článku kontraktu sú rozpočtované v rámci medzirezortného podprogramu 0EK0L - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – ministerstvo dopravy a výstavby SR a medzirezortného podprogramu 06E01 MDV SR – Dopravná a telekomunikačná podpora pre prvky (projekty) a podprogram:
- 0EK0L01 Systémy vnútornej správy,
 - 0EK0L03 Podporná infraštruktúra,
 - 0EK0L09 Informačný model systému cestnej siete,
 - 0EK0L0B Informačný systém na správu katastrálnych dát,
 - 06E01 MDV SR – Dopravná a telekomunikačná podpora.
4. Okrem prvkov (projektov) uvedených v ods. 2 tohto článku kontraktu sú v programovej štruktúre SSC vedené aj nasledovné podprogramy a prvky (projekty), na ktoré môžu byť v priebehu rozpočtového roka rozpísané finančné prostriedky prostredníctvom rozpočtového opatrenia:
- 0530202 Obnova technickej základnej údržby ciest,
 - 0530208 ŠR mimo spolufinancovania – MSF+NN OPD (nad GAP),
 - 0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ,
 - 053020B Projekty CEF,
 - 053020C I/64, R1A – Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra,
 - 053020D Rekonštrukcia priechodov pre chodcov na cestách I. triedy,
 - 0530503 Projekty PPP – Balík 2,
 - 0EB0102 Prioritná os č. 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE),
 - 07T0A – Implementácia rezortných politík.
5. Okrem výdavkov uvedených v ods. 1 tohto článku kontraktu poskytne MDV SR v roku 2019 SSC finančné prostriedky EÚ a príslušné spolufinancovanie štátneho rozpočtu z prioritnej osi 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) OPII. Tieto finančné prostriedky poskytne MDV SR len na základe platných Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na OPII a na základe schválenej žiadosti o platbu formou rozpočtového opatrenia MDV SR.
6. Výšku rozpočtu na rok 2019 môže MDV SR v priebehu roka 2019 upravovať – zvyšovať alebo znížovať na základe rozpočtových opatrení MF SR a MDV SR v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z., pričom úprava rozpočtu do 5 000 000,00 Eur nepodlieha ustanoveniu uvedenému v ods. 6 článku VII kontraktu. Pri úprave rozpočtu nad 5 000 000,00 Eur sa uzatvorí dodatok ku kontraktu podľa

ustanovenia uvedeného v ods. 6 článku VII kontraktu. O všetkých rozpočtových opatreniach sú účastníci kontraktu povinní v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 524/2013 Z. z. viesť operatívnu evidenciu.

7. Finančné prostriedky vo výške 5 000 000 Eur rozpočtované na podprograme 07T0A Implementácia rezortných politík (zdroj financovania 131H), finančné prostriedky vo výške 7 248 794,72 Eur rozpočtované na prvku 0530201 Výstavba cestnej siete (zdroj financovania 131H) a finančné prostriedky vo výške 830 554,61 Eur rozpočtované na prvku 0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ (zdroj financovania 131H) na prípravu a realizáciu projektov budú viazané na účte MDV SR a budú uvoľňované na základe písomnej žiadosti SSC predloženej sekcií cestnej dopravy a pozemných komunikácií v termínoch 15-teho a 30-teho dňa v mesiaci v nadväznosti na podpísanú špecifikáciu a jej dodatky. SSC je povinná predložiť žiadosť v takom dostatočnom časovom predstihu, aby boli po zaujatí stanoviska MDV SR, dodržané zo strany SSC lehoty splatnosti investičných faktúr.
8. Žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov z podprogramu 07T0A a z prvkov 0530201 a 0530209 musí obsahovať:
 - a) číslo a názov investičnej akcie,
 - b) účel použitia finančných prostriedkov podľa špecifikácie,
 - c) súpis investičných faktúr podľa jednotlivých investičných akcií.
9. MDV SR uvoľňuje SSC finančné prostriedky rozpočtovým opatrením, najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy bola žiadosť písomne doručená poskytovateľovi.
10. Porušenie finančnej disciplíny v zmysle ods. 1 písm. a) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. bude sankcionované v súlade s ods. 3 § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
11. SSC je povinná do 23 (slovom dvadsaťtichroč) dní od posledného dňa príslušného mesiaca písomne a elektronickej adresy srf@mindop.sk, scdpk@mindop.sk predložiť MDV SR:
 - a) prehľad výkonov (vecné plnenie) na opravu a údržbu ciest I. triedy k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru tabuľky č. 1 v prílohe č. 1 kontraktu,
 - b) prehľad čerpania výdavkov na opravu a údržbu ciest I. triedy k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru tabuľky č. 2 v prílohe č. 1 kontraktu,
 - c) prehľad čerpania kapitálových výdavkov k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru tabuľky č. 3 v prílohe č. 1 kontraktu.

Článok IV Účel použitia finančných prostriedkov

1. Účelom použitia finančných prostriedkov podľa článku III kontraktu je zabezpečenie financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a v rozsahu stanovenom zriadenou listinou SSC.
2. Podrobnejšie vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov je predmetom špecifikácie, ktorá je samostatným dokumentom, obsahujúcim časový, vecný a finančný plán úloh v roku 2019, ktorý spracuje SSC podľa pokynov MDV SR. Špecifikácia môže byť v priebehu roka upravená podľa potrieb SSC alebo požiadaviek MDV SR alebo disponibilných zdrojov rozpočtu kapitoly MDV SR v roku 2019.
3. Finančné prostriedky z prvku 0530208 a 053020A môže SSC použiť iba na financovanie projektov, na realizáciu ktorých je účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi SSC a MDV SR.
4. SSC je povinná v termíne do 15-tich dní od predloženia návrhu dodatku ku konaktu spracovať a predložiť MDV SR aktualizáciu špecifikácie, v ktorej budú zpracované všetky skutočnosti časového, vecného a finančného charakteru, ku ktorým došlo do času schválenia dodatku ku konaktu a plán na

nasledujúce obdobie. Aktualizáciu špecifikácie, ktorá bude zohľadňovať všetky finančné a vecné činnosti vykonané zrealizované v priebehu roku 2019 predloží SSC do 31. 12. 2019.

5. Za SSC je osobou oprávnenou podpísat špecifikáciu a jej aktualizácie generálny riaditeľ, alebo ním písomne poverená osoba. Za MDV SR sú osobami oprávnenými podpísat špecifikáciu a jej aktualizácie generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií a generálka sekcie rozpočtu a financovania.
6. V odôvodnených prípadoch môže dôjsť k aktualizácii špecifikácie aj v iných termínoch ako je uvedené v ods. 4 tohto článku konaktu, pričom zmeny špecifikácie musia byť podpísané v súlade s ods. 5 tohto článku konaktu.

Článok V **Spôsob a termíny vyhodnocovania konaktu**

1. MDV SR je povinné vykonávať protokolárne štvrtročné priebežné hodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC (ďalej len „priebežné hodnotenie“).
2. Priebežné hodnotenie podľa ods. 1 tohto článku konaktu je SSC povinná predložiť MDV SR najneskôr do 30 dní od ukončenia príslušného štvrtroka písomne a elektronicky na adresy srf@mindop.sk a scdpk@mindop.sk. Priebežné hodnotenie tvorí dokumentácia v rozsahu ods. 3 tohto článku konaktu. Priebežné hodnotenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom SSC, alebo ním písomne poverenou osobou, inak sa považuje za nedoručené.
3. Dokumentáciu k priebežnému hodnoteniu za jednotlivé štvrtroky roka 2019 tvorí:
 - prehľad o plnení prioritných činností v oblasti prípravy a výstavby stavieb, ktoré tvoria prílohu č. 2 konaktu,
 - prehľad o stave prípravy a realizácií stavieb, ktorý tvorí prílohu č. 3 konaktu,
 - prehľad o vecnom plnení stavieb v realizácii spolu s komentárom,
 - prehľad o priebehu verejného obstarávania v rámci organizácie v členení na tovary, služby a práce, ktoré tvoria prílohu č. 4 konaktu,
 - prehľad čerpania kapitálových výdavkov v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a v členení podľa programov/podprogramov/prvkov,
 - prehľad čerpania bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, pričom v rámci opráv a údržby cest budú tieto údaje poskytované po analytických skupinách.
4. Komplexné vyhodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC za rok 2019 uskutoční MDV SR do 15. 04. 2020, pričom podkladom na vyhodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC bude Výročná správa za rok 2019, ktorá podlieha schváleniu MDV SR. SSC doručí MDV SR písomný návrh Výročnej správy za rok 2019 najneskôr do 13. 03. 2020.

Článok VI **Spôsob zverejnenia konaktu a Výročnej správy za rok 2018**

Každý účastník konaktu je povinný zverejniť ho na svojom webovom sídle, a to do 7 dní odo dňa jeho podpisu. SSC zverejní MDV SR schválenú Výročnú správu za rok 2018 na internetovej stránke do 30. 04. 2019.

Článok VII **Záverečné ustanovenia**

1. Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpisania účastníkmi konaktu.
2. Každý účastník konaktu je povinný zverejniť ho v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3. Úlohy a činnosti vyplývajúce z tohto kontraktu vykonané v roku 2019 pred podpísaním kontraktu sú považované za úlohy a činnosti podľa tohto kontraktu.
4. Kontrakt je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MDV SR a 3 (tri) rovnopisy pre SSC.
5. Prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 sú neoddeliteľnou súčasťou kontraktu.
6. Zmeny a úpravy kontraktu sa vykonávajú formou písomného dodatku podpísaného oboma účastníkmi kontraktu.
7. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôle, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

27. FEB. 2019

V Bratislave dňa

Za MDV SR:

.....
Mgr. Tibor Šimoni, MBA
generálny tajomník služobného úradu

27. FEB. 2019

V Bratislave dňa

Za SSC:

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

VZOR - Mesačný prehľad výkonov na opravu a údržbu ciest I. triedy (v Eur)

SSC za ...(uviesť príslušný mesiac/2019)

Tabuľka č. 1

Prvok 0530104

<i>Skupina</i>	<i>Názov</i>	<i>Výkony</i>						<i>SUMÁR</i>			
		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie za nečelové mesiac</i>	<i>Čerpanie za priľahlý mesiac</i>	<i>Zostatok</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie za priľahlý mesiac od 1.1.2019</i>	<i>Čerpanie za kumulatívne od 1.1.2019</i>	<i>Zostatok</i>
1	Zimná údržba										
2	Oprava a údržba ciest										
3	Dopravné značenie										
4	Bezpečnostné zariadenia a vybavenie										
5	Cesné teleso a odvodnenie										
6	Opravy a údržba mostov										
7	Ostatné objekty										
8	Sadovníctvo, cestná zelň										
9	Ostatné činnosti										
	SPOLU:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Opravy ciest a mostov

<i>Oblasť</i>	<i>Druh opravy</i>	<i>Dĺžka opravy (km)</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie za priľahlý mesiac</i>	<i>Čerpanie za kumulatívne od 1.1.2019</i>	<i>Zostatok</i>
	SPOLU:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vodorovné dopravné značenie

Cesta	Okras realizácie VDZ	Dĺžka upravu (km)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie za príslušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2019	Zostatok
SPOLU:		0,00	0,0	0,00	0,00		

Podprogram 0EKOL

Prvok	Účel použitia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie za príslušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2019	Zostatok
0EKOL01						
0EKOL03						
0EKOL09						
0EKOL0B						
SPOLU:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 06E01

Podprogram	Účel použitia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie za príslušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2019	Zostatok
06E01						
SPOLU:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 2

VZOR - Čerpanie výdavkov opravy a údržba ciest I. triedy za ...(uviesť príslušný mesiac/2019)

v Eur

Činnosti SSC špeciálne činnosti (GR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie za prišlušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2019	Zostatok
v tom:					
servis a údržba meracej a diagnostickej techniky					
prevádzka a údržba väznych a meracích zariadení					
meranie tlaku					
béžná údržba a opravy (IVSC)					
v tom:					
IVSC Bratislava					
IVSC Banská Bystrica					
IVSC Žilina					
IVSC Košice					
SSC spolu výdavky na opravu a údržbu ciest I. triedy (630)					

Tabuľka č. 3

VZOR - Mesačný prehľad čerpania kapitálových výdavkov (v Eur)

Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Podprogram 05302 – Cestná siet’ – výstavba a obnova

Podprogram OEKOL – Informačné technológie financované zo Štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy a výstavby SR

<i>Projekt</i>	<i>Účel použitia</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Čerpanie za príslušný mesiac</i>	<i>Čerpanie kumulatívne od 1.1.2019</i>	<i>Zostatok</i>
OEKOL03					
OEKOL09					
OEKOL0B					
SPOJL:		0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb	Termín plnenia

Príloha č. 2 ku kontraktu

Príloha č. 3 ku konaktu

Príloha č. 4 ku kontraktu

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA na rok 2019

P. č.	Org. zložka (T, S, P)	Predmet základnej základky	Názov predmetu základky	Stav VO	Zdroj finančného využívania	Predpokl. hodnota predmetu základky bez DPH	Plánovaný postup VO	Predpoklad o vyhlásení VO vydriek UVO	Oznámenie o vyhlásení VO vydriek UVO	Termín otvárania ponúk	Lehotu viazanosti ponúk	Dátum podpisu ZOD	Zmluvná á cena (bez DPH)	Zmluvná cena (s DPH)	Poznámka/vysvetlenie
1.			prebieha												
2.			ukončené												
3.			v príprave												

Legenda:

T, S, P	tovary, služby, stavebné práce
VO	verejné obstarávanie
VS	verejná súťaž
US	užšia súťaž
SN	súťaž návrhov
EA	elektronická aukcia
ŠR BV	štatný rozpočet bežné výdavky
ŠRKV	štatný rozpočet kapitálové výdavky
ŠF	štrukturálne fondy
RD	rámcová dohoda
KZ	kúpna zmluva
PRK	priame rokovacie konanie
ZNH	základka s nízkou hodnotou

šedá farba výplne - ukončenie/zrušenie VO
žltá farba výplne - v príprave SP
zelená farba výplne - prebieha VO

Príloha č. 5 ku konaktu

a) projekty pripravované na financovanie z OP II

názov stavby	refundácie z prechádzajúcich období	
	výkupy	projekt. práce
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 097	640,00	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rákovec - križovatka II/526 I. etapa		43 956,00
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik I. etapa		53 622,00
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny		50 949,00
Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek	34 549,82	37 947,11
	35 189,82	186 474,11
I/51 Holíč – obchvat, 2. etapa (1.časť)	267 212,51	57 010,80
I/75 Šaľa - obchvat	39 718,18	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Blatná na Ostrove - Vieska		37 800,00
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove		38 340,00
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky		53 892,00
	306 930,69	187 042,80
Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64	153 749,66	
Príprava (PD, MPV,) Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota	1 110,00	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa- I/10 Makov - Trojačka - most 238		28 080,00
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom		37 798,94
	154 859,66	65 878,94

b) stavby hradené z Operačného programu Doprava

Názov stavby	Výkupy
I/50 (I/16) Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa	15 000,00
I/72 Zbojská sedlo - Tisovec Čertova dolina	129 137,14
	144 137,14
I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty	110 000,00
I/61 Trenčín - most	80 000,00
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/18 Važec - most 373	4 957,84
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/59 Trstená - most 098	9 411,74
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/59 Dolný Kubín- most 075	10 771,51
	215 141,09
I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (2. stavba)	301,67
I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (3. stavba)	150 910,44
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II. etapa - I/63 Šamorín - križovatky	15 000,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II. etapa - I/75, II/511 Dvory nad Žitavou,	2 090,94
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)	30 000,00
	198 303,05

Príloha č. 6 ku konaktu

Názov stavby
Príprava (PD, MPV) - I/51 Holíč – obchvat, 2. etapa (1. časť)
I/61 Most č. 061 -056 Trenčín
I/18 Hubová - opatrenia pred padajúcimi skalami, km 509,467-510,000
I/75 Šaľa - obchvat
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Blatná na Ostrove - Vieska
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/13 Veľký Meder - Čiližská Radvaň
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - križovatka I/13 a III/1394 - Medveďov
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a III/1404 Medveďov
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a I/63 Veľký Meder
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatky I/13 a III/1407 Ižop
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul.
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/51 Golianovo - Vráble
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/61 Bučany - Trakovice - Madunice
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa, I/13 Medveďov, most 13-004
I/51 Holíč – obchvat, 2.etapa (1.časť)
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa -I/62 Sered', most 62-013
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa, I/13 Medveďov, most 13-006
I/66 – R2- I/50 (16) - Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rákovec - križovatka II/526 I. etapa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14 I. etapa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik I. etapa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa I. etapa
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/72 Brezno - most ev. č. 72 - 045
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/50 Ladomerská Vieska - most nad železnicou ev. č. 50-158

Názov stavby
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Prenčov - most 51 - 169
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Brusno - most ev. č. 66 - 089
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76 - 035
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 51 - 168
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 097
Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 Prešov - Lipníky
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/18 Svinia – Michalovce
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa -I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka
I/68 Plavnica preložka cesty
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová - Hranovnica
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji - I/9 Mníchova Lehota - hr. kraja BB
Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/10 Kolárovice (Čiakov)
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Turany - most 303
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/64 Porúbka - most 107
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/54 Moravské Lieskové - most 107
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/59 Liptovská Osada - Korytnica
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Mojšova Lúčka - most 263
Príprava (PD, MPV,) Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota
Dopracovanie DRS Križovatka II/507 s I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa- I/10 Makov - Trojačka - most 238
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany

Príloha č. 7 ku konaktu

Projekty financované zo štátneho rozpočtu
I/63 Iža , Bezpečnostné opatrenia
I/2 Most cez potok Hlavina
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-025)
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-024)
Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora,
I/66 Šahy, odstránenie bodových závad
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa , I/51 Lopašov, most 51-069
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa , I/61 Bučany, most 61-023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa , I/75 Slatina, most 75-041
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa, I/76 Čata, most 76-013
I/61 Trnava - južný obchvat
Dostavba cesty I/51 na 4-pruh, Trnava (severný a juhovýchodný obchvat, vrátane križovatky I/51 a III/1279)
Križovatka I/16 Rimavská Sobota
I/75 Veľký Krtíš - Pôtor - sanácia (zosuv)
I/72 Rohozná - zosuv
I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu
I/66 Podbrezová - rekonštrukcia cesty II. etapa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa- I/72 Rimavská Baňa-Hnúšťa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa- I/66 Valkovňa-Šumiac
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa- I/65 Orovica-Nová Baňa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa- I/9 Janova Lehota-Lutila
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa- I/69 Badín-Banská Bystrica
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/59 Staré Hory - most ev. č. 022
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/72 Hačava most ev. č. 72-011
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/51 Ladzany most ev. č. 51 - 158
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2 etapa - I/59 Staré Hory - most ev. č. 59-020
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66 Šálková most ev. č. 66-077
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/16 Tornaľa - most ev. č. 16 - 255

Projekty financované zo štátneho rozpočtu
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/66 Hámor - most ev. č. 66 - 123
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/72 Hačava most ev. č. 72-014
I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL preložka, 2. fáza
I/66 Tatranská Kotlina most č. 66-076 havária
I/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti, II. etapa
I/68 Ľubotín zosuv
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/68 - 042 Sabinov most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/68 - 041 Sabinov most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/77 - -012 Podolinec most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/15 - 014 Stropkov, most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/18 - 389A Poprad most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66 - 057 Veľká Lomnica most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/77 - 033 Lenartov most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66-083 Podspády most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/18 - 383 Lučivná most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/68-024 pred odb. Šarišské Jastrabie most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/68 - 014 odb. Lubovnianske kúpele most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/18 - 392 Hôrka most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/67 - 085 Javorina most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/67 - 015 Gemerská Poloma most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/19 - 351 Trhovište most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/79-011 Parchovany most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/67 - 033 Stratená most
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66 - 073 Spišská Belá most
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/15 okr. hr. VV/SP - Sitník
I/66 a II/540 Veľká Lomnica križovatka
I/74 Snina - Kolonica
I/72 Malužina - most č. 72 - 074, odstránenie havarijného stavu

Projekty financované zo štátneho rozpočtu
I/18 Liptovský Mikuláš- rekonštrukcia cesty
I/59 Nižná - most 091
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa - I/9 Nitrica - križovatka
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2 etapa - I/18 Kraľovany - most 315
I/65 Košťany nad Turcom - križovatka
I/64 Zbyňov - zosuv
I/65 D Martin - križovatka
I/57 Most ponad Vážsky kanál - č.120
I/65 Turček odstránenie havarijného stavu
I/61-II/516 Trenčianska Teplá - úprava križovatky
I/78 Oravský Podzámok, sa nácia zosuvu km 4,75-6,00
Križovatka ciest I/65 a I/14
I/61 Most č. 061 -056 Trenčín
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - I/57 Št.hr. ČR/SR - Horné Srnie
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/49 Mestečko - Púchov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji -Rekonštrukcia cesta I/59 Liptovská Osada - Ružomberok
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica-Dubnica na Váhom
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice-Lieskové-Opatovce
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná - Rajec
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa - I/59 Biely potok - most 057
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa - I/18 Hybe - most 366
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa - I/64 Nitrianske Pravno - most 081
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa - I/78 Ľapešovo - most 016
I/18 Hubová - opatrenia pred padajúcimi skalami, km 509,467-510,000
I/61 Dubnica nad Váhom, spojovacia vetva okruž. križovatky na ul. Obrancov mieru
I/78 Zubrohlava, Klín - križovatky
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa - I/59 Podsuchá - most 054
Trstená – Chyžné, most na hraničnom priechode

Projekty pripravované na financovanie z OPII
I/75 Šaľa - obchvat
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Blatná na Ostrove - Vieska
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/13 Veľký Meder - Čiližská Radvaň
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - križovatka I/13 a III/1394 - Medveďov
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a III/1404 Medveďov
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a I/63 Veľký Meder
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatky I/13 a III/1407 Ižop
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul.
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/51 Golianovo - Vráble
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/61 Bučany - Trakovice - Madunice
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa, I/13 Medveďov, most 13-004
I/51 Holič – obchvat, 2.etapa (1.časť)
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa -I/62 Sered', most 62-013
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa, I/13 Medveďov, most 13-006
I/66 – R2- I/50 (16) - Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rákovec - križovatka II/526 I. etapa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14 I. etapa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik I. etapa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa I. etapa
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/72 Brezno - most ev. č. 72 - 045
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/50 Ládomerská Vieska - most nad železnicou ev. č. 50-158
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Prenčov - most 51 - 169
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Brusno - most ev. č. 66 - 089
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76 - 035
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 51 - 168

Projekty pripravované na financovanie z OP II	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 097	
Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 Prešov - Lipníky	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Veľatý - Slovenské Nové Mesto	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany	
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/18 Svinia – Michalovce	
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa -I/79 a III/3680 Malá Tiča, križovatka	
I/68 Plavnica preložka cesty	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová - Hranovnica	
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji - I/9 Mníchova Lehota - hr. kraja BB	
Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/10 Kolárovice (Čiakov)	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Turany - most 303	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/64 Porúbka - most 107	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/54 Moravské Lieskové - most 107	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/59 Liptovská Osada - Korytnica	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Mojšova Lúčka - most 263	
Príprava (PD, MPV,) Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota	
Dopracovanie DRS Križovatka II/507 s I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa- I/10 Makov - Trojačka - most 238	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Ružomberok - most 063	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/78 Oravská Jasenica - most 017	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/18 Ľubela - Liptovský Mikuláš	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Liptovská Osada - most 052	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/10 Bytča - most 251	

Projekty pripravované na financovanie z OPII
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/11 Čadca - most 206
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/49 hr. ČR/SR - Záriečie
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Trstená - most 099