

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

SSC/759/2018/6331/VO-3164

Vybavuje / linka

Ing. J. Štelmák / 055 7277 228

Miesto odoslania

Košice, 08.10.2018

Vec : Podlimitná zákazka PL – 08/18

- vysvetlenie súťažných podkladov

- doplnenie súťažných podkladov

A. VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Na základe doručenej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.187/2018 zo dňa 20.09.2018 pod zn.13108-WYP, na uskutočnenie stavebných prác „**I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa**“, v zmysle súťažných podkladov, zväzku 1, časti 1.1 *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*, časť A1. *Pokyny na vypracovanie ponuky*, článku 8. *Vysvetľovanie*, bod **8.3**, v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ zverejňuje a v zákonom stanovenej lehote oznamuje všetkým známym záujemcom vysvetlenie súťažných podkladov.

ZÁUJEMCA Č.I

Otázka č.1:

V položke 27031176 - **Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky** je uvedené množstvo 31 ks, pričom v technickej správe a situácii, je uvedená výmena šachtových poklopov na stokách „A“ a „B“ za samonivelizačné 3 + 7 ks. Ďalej je uvedená úprava jestvujúcich štrbinových odvodňovacích žľabov v celkovom množstve 33 ks, ktoré boli realizované v I. etape. Je náš predpoklad správny, že je táto položka vyčíslená nesprávne?

• Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1:

Jedná sa o nezrovnalosť pri spracovaní Súpisu položiek. Úprava štrbinových žľabov bola realizovaná v rámci I. etapy. Zároveň upresňujeme, že v rámci II. etapy stavby I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa, bude na odvodnení komunikácie zabezpečená realizácia nasledovných prác :

Výmena šachtových poklopov :

na stoke „A“ šachty A2 – A8 celkom 7 kusov

na stoke „B“ šachty B1 – B3 celkom 3 kusy

Uvedené práce budú ocenené v položke :

27031172-1 Kanalizácie, ostatné konštrukcie - výmena poklopov šacht + výšková úprava
ks 10

Na stokách „A“ a „B“ je rovnako navrhovaná výmena vtokových mreží na jestvujúcich uličných vpustoch a ich výšková úprava nasledovne:

Na stoke „A“ ulične vpusty č. VP1 – VP11

Na stoke „B“ ulične vpusty č. VP12 – VP19

Uvedené práce budú ocenené v položke :

27031172 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné ks 19

Verejný obstarávateľ uvedenú nezrovnalosť odstránil v upravenom „Súpise položiek II.“ nasledovne :

Odstránením položky :

27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky ks 31

Doplnením položky :

27031172-1 Kanalizácie, ostatné konštrukcie - výmena poklopov šácht + výšková úprava ks 10

Otázka č.2:

Položka 22030744 - **Podkladné a krycie vrstvy z asf. zmesi, liaty asfalt, cestný** v množstve 6 495 m². Konštrukcia vozovky je v skladbe: BBTM 5A; PMB 45/80-75; l. hr. 30 mm. Máme oceniť asfaltový koberec veľmi tenký BBTM alebo liaty asfalt MA?

• Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.2:

Platí projektová dokumentácia stavby, t.j. predmetná položka rieši realizáciu krycej vrstvy z BBTM 5A, PMB 45/80 – 75, l. hr. 30mm.

B. DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Verejný obstarávateľ mení a dopĺňa informácie uvedené v súťažných podkladoch (zv.4 Cenová časť, časť 4.2 Súpis položiek) a v prílohe tohto listu prikladá upravený „Súpis položiek II.“

Záujemca **vyplňuje, oceňuje a predkladá cenu** stavebných prác tak, že **do súboru „Súpis položiek II.“**, vyplňa žltý stĺpec (jednotková cena v EUR), do ostatných častí súboru nezasahuje. Upravený „Súpis položiek II.“ je súčasne zverejnený v profile na web stránke ÚVO a na web stránke verejného obstarávateľa – Slovenskej správy ciest, link: <http://www.ssc.sk/sk/verejne-obstaravanie/sutazne-podklady/i-79-dvorianky-riesenie-bezpecnosti-ii-etapa.ssc> .

Pôvodný súpis položiek (zväzok.4, časť 4.2), ktorý záujemcovia obdržali / stiahli si z web stránky www.ssc.sk ako súčasť súťažných podkladov, považujte prosím za bezpredmetný.

Tento list tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov na vypracovanie ponúk pre podlimitnú zákazku PL-08/18 na uskutočnenie stavebných prác „**I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa**“ .

S pozdravom,

Ing. Jozef FABIÁN
riaditeľ IVSC Košice

Príloha: Aktualizovaný súpis položiek II.