SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Va$a znacka NaSa znacka Vybavuje KoSice
VO - 78/2015/6331/98 Ing. Hedviga Jal¢ova 15.01.2015

Vec: Verejnasutaz VS -03/14 , 1/50 KoSice Sedovska cesta - Durdosik TEN-T “
- vysvetlenie sutaznych podkladov

A. VYSVETLENIE SUTAZNYCH PODKLADOV

na zaklade doruenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sutaznych podkladov nadlimitnej
verejnej sutaze vyhlasenej v Uradnom vestniku EU dfia 29.11.2014 pod ¢&.2014/S 231-406842
a vo Vestniku verejného obstaravania €.234/2014 zo difia 01.12.2014 pod ¢&.28889-MSP,
pre predmet zakazky: , 1/50 KoSice Seéovska cesta - Durd’osik TEN-T « .

V zmysle €lanku 16. Casti 1.7 Pokyny pre uchadzacov, zvazku 1 sutaznych podkladov a v sulade
so zakonom €.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len zakon ¢.25/2006 Z.z.) verejny obstaravatel zverejfiuje
a v zakonom stanovenej lehote oznami vysvetlenie sutaznych podkladov vSetkym znamym
zaujemcom.

ZAUJEMCA é&.1

Otazka ¢.1:

V sutaznych podkladoch vo zvazku 1, €ast 1.1 sa v bode bod 7.3 uvadza: "Pred podpisom
zmluvy s uspeSnym uchadzaCom verejny obstaravatel' pozaduje, aby uspesSny uchadzac
preukazal (zdokladoval) zabezpe€enie Technicko-kvalitativnych podmienok (TKP) platnych
na Uzemi SR - notifikované podla Smernice EU & 98/34 - dodavka asfaltovych zmesi podla
TKP ¢ 6 Hutnené asfaltové zmesi a v pripade zahranicného uchadzaca adekvatne
kvalitativhe podmienky platné na uzemi Statu z ktorého uchadza¢ pochadza.

Uspedny uchadza¢ pred podpisom zmluvy o dielo preukaze - zdokladuje zabezpecenie
dodavky asfaltovych zmesi podla TKP ¢&ast 6 Hutnené asfaltové zmesi. Dopravna
vzdialenost’ je limitovana klimatickymi podmienkami v mieste vyroby a kladenia asfaltovej
zmesi. Vzdialenost obalovacej supravy od stavby (miesta kladenia asfaltovej zmesi) musi
byt dodrzand v zmysle poziadaviek uvedenych v TKP. Uspe$ny uchadzaé spinenie
uvedenej poZiadavky preukaze - zdokladuje. Dokladom sa rozumie zmluvné zabezpecenie
(Zmluva o dodavka, Zmluva o buducej zmluve), doklad o vlastnictve - ak uchadza¢ je
vlastnikom obalovacej supravy umiestnenej v limitovanej vzdialenosti od stavby, pripadne
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iny relevantny preukazny doklad, ktorym vie uchadza¢ preukazat zabezpecCenie dodavky
asfaltovych zmesi.

Technicko-kvalitativne podmienky su zverejnené na webovej stranke Slovenskej spravy
ciest: link: http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp 6 2010. pdf

Nesplnenie tejto podmienky bude verejny obstaravatel povazovat za neposkytnutie riadnej
sucinnosti podla § 45 ods. 9 zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov."

Podobna formulacia je aj v sutaznych podkladoch vo zvazku 1, &ast 1.1, bod 11.1
a bod 34.2.

KedZe v &asti ponuky "OSTATNE" pozaduje verejny obstaravatel' podla zv. 1, &ast 1.3,
v ramci formularu ¢. 8 a formularu & 9, uviest iba navrhované umiestnenie obal'ovne
a dodavatel'a zivicnych zmesi, mbéze uchadza¢ uviest vo formulari ¢. 8 a formulari ¢. 9
umiestnenie obal'ovne a dodavatel'a zivicnych zmesi bez zmluvného zabezpedenia. Akym
spésobom bude verejny obstaravatel' postupovat v pripade, ak Ziaden z prvych troch
uchadzaCov v poradi nebude schopny predlozit pozadované doklady o splneni
zabezpeCenia dodavok asfaltovych zmesi podlla TKP ¢ 6 Hutnené asfaltové zmesi
pre umiestnenie obal'ovne a dodavatel'a Zivicnych zmesi, ktoré uviedol vo formulari ¢. 8
a formulari €. 9?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :
Verejny obstaravatel bude postupovat’ v zmysle bodu 31.6 (zv.1, ¢ast’ 1.1) v stlade s bodom 35.7
a bodom 4.3 (zv.1, ¢ast' 1.1).

Otazka ¢.2:

Podla zvazku 2, €ast 2.3 Zmluvné podmienky zvlastne, podclanok 4.1 VSeobecné povinnosti
zhotovitel'a ma byt zhotovitel' viazany "Dohodami resp. zmluvami o podmienkach realizacie
prelozky", ktoré nie su zo strany verejného obstaravatel'a poskytnuté. Akym spdsobom ma
uchadzac premietnut tento zavazok do svojej ponuky, ked nepozna jeho obsah?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :
Vzhladom ktomu, Ze predmetom Projektu nie su preloZky vyvolanych investicii, uvedené
ustanovenie Zmluvnych podmienok zvlastnych pri realizacii tohto projektu nie je aplikovatelné.

Otazka ¢.3:

Zvazok 2, Cast. 2. 3 Zmluvné podmienky zvlastne, pod ¢&l. 15.2 Odstupenie od zmluvy
zo strany Objednavatel'a.

V bode d) podélanku 15.2 Zmluvnych podmienok zvlaStnych sa uvadza, Ze Objednavatel
bude opravneny odstupit od Zmluvy, ak Zhotovitel zada <&ast' stavby k zhotoveniu
podzhotovitel'ovi (podzhotovitel'om) v celkovom objeme nad 50% Akceptovanej zmluvnej
hodnoty, alebo zada Cast stavby k zhotoveniu podzhotovitel'ovi bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela. Domnievame sa spravne, Ze tato formulacia znamena, Ze zhotovitel je povinny
vykonat prace na realizacii predmetu zakazky vo vySke min. 50% z Akceptovanej zmluvnej
hodnoty vlastnymi kapacitami?

Vysvetlenie verejného obstardvatela :
Ano, domnievate sa spravne.



http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp

ZAUJEMCA &.II

Otazka ¢.1: 3

V Casti 4.2.1 Popis poloziek TEN-T DurdoSik chyba popis ku polozkam ¢&. 413, 414, 415, 416,
417.

Ziadame doplnit popis tychto poloZiek.

Vysvetlenie verejného obstaradvatela :
Verejny obstaravatel Popis poloziek 413, 414, 415, 416 a 417 predklada pre jednotlivé polozky
nasledovne:

polozka ¢.413.

Rigol dléazdeny s drenazou /m/

- vykop pre drenaz (m)

- vratane odvozu na TKO a poplatku za skladkovanie — rigol z bet. tvarnic do bet. 16zka — trativod
z drenaznych rar DN160 vratane 16zka a trativodnych Sacht (&4 50m) — Vratane vsetkych dalSich
nevyhnutnych néakladov spojenych s realizaciou tejto polozky

polozka ¢.414.

Cela priepustu /ks/ — vykop pre &ela priepustu — vratane odvozu na TKO a poplatku
za skladkovanie - Celo priepustu - Vratane vSetkych dalsich nevyhnutnych nakladov spojenych
S realizaciou tejto polozky

polozZka ¢.415.

Predizenie priepustu ZB riry DN 600 /m/ - vykop a z&syp pre priepust — vratane odvozu na TKO
a poplatku za sklédkovanie — predizenie priepustu DN 600 vratane dod. rir — Vratane véetkych
dalSich nevyhnutnych nakladov spojenych s realizaciou tejto poloZky

polozZka ¢.416.

Kanalizaéne Sachty a ulicné vpusty /m/ — vykop a zasyp pre Sachty a ulicné vpusty - vratane
odvozu na TKO a poplatku za skladkovanie — Sachty kanalizacné z bet. dielcov vratane dod.
skruZi — poklop liatinovy - Vratane vsetkych dalSich nevyhnutnych nakladov spojenych
S realizaciou tejto polozky

polozka ¢.417.

Obrubnikovy odvodriovaci systém — osadenie obrubnikového odvodriovacieho podla projektovej
dokumentacie - vratane vSetkych dalSich nevyhnutnych nakladov spojenych s realizaciou tejto
polozky

Otazka ¢.2:

V koordinaCnej situacii je 28 priepustov. V supise poloziek je ich len 27 ks.
Mame za to, Ze nie je sulad medzi supisom poloziek a koordina¢nou situaciou a to v jednom
chybajucom priepuste.

Ziadame o objasnenie a jeho doplinenie do supisu poloZiek.

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

V pripade 27 priepustov (uvedenych v supise poloZiek) sa jedna o ich precistenie, opravu rims
a sanaciu Giel. Priepust &. 28 je rieSeny samostatne. Jedné sa o priepust v krizovatke Durdo$ik,
ktory je predlZovany a na ktorom je navrhovana vystavba nového cela priepustu.




ZAUJEMCA ¢&.lI

Otazka ¢.1:

Zvazok 1, Cast 1.3 Dotaznik, Formular &.10

Otazky:

1. Vysvetl'ujeme si spravne, zZe v pripade, ak uchadza¢ predlozi do ponuky ako prilohu
Formularu €.10 certifikdt o zavedeni systému riadenia kvality (ISO), nemusi uz potom
uvadzat’ dalSie podrobnosti o systéme zabezpecenia kvality?

2. 'V pripade, ze verejny obstaravatel' odpovie na predchadzajucu otazku zaporne, o aké
konkrétne podrobnosti o systéme zabezpecenia kvality ide?

Vvsvgatlenie verejného obstaravatela :
1. Ano, domnievate sa spravne.
2. -

Otazka ¢.2:

V sutaznych podkladoch, v &asti Zvazok 1, Cast 1.1, v bode 7.3 sa uvadza, ze "pred podpisom
zmluvy s uspeSnym uchadzaom verejny obstaravatel pozaduje, aby uspedny uchadzac
preukazal (zdokladoval) zabezpelenie Technicko-kvalitativnych podmienok (TKP) platnych
na Uzemi SR - notifikované podla Smernice EU C. 98/34 - dodavka asfaltovych zmesi podla TKP
8. 6 Hutnené asfaltové zmesi (. .. )". V sutaznych podkladoch, v &asti Zvazok 1, Cast 1.3,
vo Formularoch €.8 a €.9 je uchadzac povinny uviest navrhované umiestnenie vyrobne Zivicnych
zmesi.

Otazka:

Vysvetl'ujeme si spravne, ze uz pri vyhodnocovani ponuk - ¢asti "Ostatné", v pripade pochybnosti
verejného obstaravatel'a o zabezpeceni dodavok asfaltovych zmesi v sulade s TKP €. 6, bude
verejny obstaravatel' postupovat v sulade s §42 zakona o verejnom obstaravani, tzn.
vyhodnocovat splnenie technickych poZiadaviek na predmet zakazky a naleZitosti ponuky
a ziadat uchadzacCa o vysvetlenie ponuky vratane predloZenia podpornych dokumentov, a to
najma v pripadoch, ak vlastnikom vyrobne asfaltovych zmesi je iny uchadzac?

\(ysvetlenie verejného obstaravatela :
Ano, vid. bod 31.6 (zv.1, ¢ast 1.1)

Otazka ¢.3:

V &asti Zvazok 2, Cast 2.3 "Zmluvné podmienky zvlastne" sitaznych podkladov sa v &lanku 10.1
"Preberanie diela a sekcii" uvadza nasledovné:

"Na zaklade skutoCného realizovania stavby zhotovitel' zabezpecCi vypracovanie geometrického
planu s jeho overenim na katastralnom uUrade (ak je poziadavka na spracovanie GP uvedena
v prilohe k ponuke). Geometricky plan v 6 vyhotoveniach predlozi objednavatelovi
k preberaciemu konaniu.

Poziadavky na vypracovanie Geometrického planu stavby:

Geometricky plan na zaklade porealizatného zamerania liniovej stavby bude spracovany
so S$pecifikaciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujuce jednotlivé objekty (cesta
l. triedy, cesta Il. triedy, cesta lll. triedy, miestna komunikacia, chodniky. ... - jednotlivé stavebné
objekty, ktoré budu predmetom odovzdavania do spravy a majetku inych spravcov)

Geometricky plan stavby na zaklade porealizatného zamerania liniovej stavby bude spracovany
Vi

- analdégovej forme v 6 vyhotoveniach

- v digitalnej forme v Strukture ESID - poc¢et kusov CD-6"



Naproti tomu v &asti Zvézok 1, Cast 1.4 "Opis predmetu zakazky" sutaznych podkladov sa
v odseku "Doplfujuce udaje" na str. 8 uvadza nasledovné:
.Geometricky plan - nevyzaduje sa"

Otazky:

1. Domnievame sa spravne, Ze vypracovanie geometrického planu nie je predmetom tohto
verejného obstaravania?

2. V pripade, Zze vypracovanie geometrického planu je predmetom tohto verejného
obstaravania moze verejny obstaravatel' presne Specifikovat diely pre novovytvorené parcely
predstavujuce jednotlivé objekty kvoli uréeniu poétu GP?

3. Mbze verejny obstaravatel' uviest, Ci predmetom tohto verejného obstaravania je
majetkopravne vysporiadanie celej trasy stavby, resp. jej Casti?

Vysvetlenie verejného obstaradvatela :

1. GP sa nevyZaduje — vid. Priloha k ponuke (zv.1, ¢ast 1.2.2), Opis predmetu zakazky (zv.1,
Cast’ 1.4) a ustanovenie bodu 1.5 Poradie zavédznosti dokumentov (zv.2, ¢ast 2.3)

2. -

3. Majetkopravne vysporiadanie stavby nie je predmetom tejto zakazky.

Otazka ¢.4:

Zo znenia ¢élanku 10.1 "Preberanie Diela a Sekcii" uvedeného v &asti Zvazok 2, Cast 2.3
"Zmluvné podmienky zvlastne" sutaznych podkladov vyplyva, Ze jednou z nalezitosti, ktoriu ma
obsahovat geodeticka ¢ast DSRS, je aj zatazovacia skuska rekonS$truovanych mostov. Zaujemca
ma zato, ze vzhl'adom na charakter rekonstrukénych prac na opravovanych mostoch, pri ktorych
neddjde k zasadnym zédsahom do nosnej konStrukcie ani do zakladania mosta, je tato skuska
neopodstatnena.

Otazky:
1. M©éze verejny obstaravatel' uviest, ¢i su predmetom tohto verejného obstaravania aj:
- zatazovacie skusky rekonstruovanych mostnych objektov,
- merania posunov mostnych objektov vel'mi presnou nivelaciou,
- vykonanie nultého merania?
2. Mobze verejny obstaravatel' uviest, i sa vySSie uvedené skusky a merania maju realizovat' aj
na mostoch s kategériou Uprav 1?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

1. Nie. ZataZovacie skusky, merania posunov a vykonanie nultého merania nie st predmetom
projektu.

2. Nie. Uvedené skusky sa nebudu realizovat.

Otazka ¢€.5:

V &asti Zvazok 1, Cast 1.4 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov sa v bode 1.5 uvadza,
ze "Pred zacCatim stavebnych prac je nutné, aby Zhotovitel zabezpedil presné vytyCenie vSetkych
jestvujucich inzinierskych sieti (. . .)"

Zaujemca suhlasi, ze povinnostou Zhotovitel'a je presné vytyCenie inzinierskych sieti, ale ich
existencia musi byt v PD udana verejnym obstaravatel'om, resp. konkrétnymi spravcami. Ak ma
buduci Zhotovitel' v procese vystavby u vSetkych spravcov zistovat existenciu ich sieti v danej
oblasti, m6ze uvedena Cinnost zasiahnut negativne do doby vystavby a tiez zvysit naklad stavby.

Otazky:
1. Mobze verejny obstaravatel' uviest, kto v pripade poruSenia neidentifikovanych sieti bude

5



niest zodpovednost?
2. S ohl'adom na vySSie uvedené doplni verejny obstaravatel' do PD presné informacie
o jestvujucich inZinierskych sietach od ich spravcov?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

1. Zhotovitel' stavby je zodpovedny za c¢innost na stavenisku v plnom rozsahu v sdlade
so Zmluvou o dielo a jej stucastami.

2. Ano. Verejny obstardvatel mé vyjadrenia sprdvcov o existencii inZinierskych sieti
v zabere staveniska. Uvedené vyjadrenia spravcov budu poskytnuté Zhotovitelovi stavby
pri odovzdani staveniska.

Otazka ¢€.6:

V &asti Zvazok 3, Cast 3.2 sutaznych podkladov sa v bode 3.2.6 okrem iného uvadza, ze
podkladom pre spracovanie DDZ bude "vykonanie diagnostiky a statického prepocétu mostného
objektu"”.

V Casti Zvazok 5, Projektova dokumentacia, 05_200 Mosty, sa v Technickej sprave k ZDRS,

v bode 1.2. uvadza, Ze "Predmetom stavby je vymena mostného zvrS§ku mostov na useku cesty
l.triedy (... )"

Z danych sutaznych podkladov nie je jasné, ¢i sa jedna len o vymenu mostného zvrsku, alebo

o rekons$trukciu mostov so statickym posudenim mostov. Statické posudenie, podl'a ktorého je
spracovany Vykaz vymer, musi byt dané k DSP alebo DRS s navrhnutym rieSenim. Z podkladov
nie je znama Stavebnikom pozadovana zatazitel'nost mostov - pre mosty na ceste . triedy by
mala byt po oprave podl'a platnych zatazovacich noriem.

Otazka:
1. Méze verejny obstaravatel' uviest, i v pripade mostov sa jedna len o vymenu mostnych
zvrSkov?

2. 'V pripade, Ze nie, mbze verejny obstaravatel' k DRS dolozit’ staticky vypocCet s navrhom
zosilnenia nosnej konstrukcie mostov, podl'a ktorého budu navrhnuté opravy mostov
a upraveny Vykaz vymer?

3. Ak nie je zatazitel'nost mostnych objektov predmetom zadania, moZze verejny obstaravatel'
uviest, ako sa ma robit' pozadovany staticky prepoCet mostnych objektov (s akym zatazenim
je potrebné uvazovat alebo &i ide o posudenie podl'a platnych STN, nakol'ko v druhom
pripade urcite nebude platny Vykaz vymer predlozeny v ramci sutaznych podkladov)?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

1. Ano. Predmetom rekonstrukcie mostnych objektov na tomto tiseku rekonstrukcie cesty je len
oprava mostného zvrsku. Do nosnej konstrukcie sa nebude zasahovat.

2. Nie. S odvolanim sa na bod ¢&.1 to nie je potrebné.

3. Sodvolanim sa na predchadzajiuce odpovede je zrejmé, Ze staticky vypocet nie je
poZadovany a nebude predmetom obstarania.

Otazka ¢.7:

V &asti Zvazok 3, Cast 3.2 Technicko-kvalitativne podmienky zvlastne, sa v bode 3.2.2 uvadza
nasledovné:

(. . .) Pripadné zmeny v tejto dokumentacii sa povazuju za zmeny, ktoré zhotovitel uz ohodnotil
v sutaznej ponuke a nemdzu mat’ dopad na zvySenie nakladov. "

Podl'a nazoru zaujemcu pocas realizacie stavby bude viacero zmien, ktorych rozsah sa
zo Skratenej realizacnej dokumentacie neda presne Specifikovat a je ich mozné kvantifikovat' az
podl'a DDZ. Napr. pri pouziti 20 cm hrubej spriahujicej dosky na mostoch bude potrebné upravit
a nadvysit' pril'ahlu niveletu cesty na pomerne dlhom useku tak, aby sa zabezpecila plynulost
jazdy, €o urcite zvySi naklady.



Doporu€ujeme uvedenu vetu vypustit a nahradit moznostou zvySenia nakladov odsuhlasenych
stavebnym dozorom.

Otazka:

S ohl'adom na vysSie uvedené vypusti verejny obstaravatel' vySSie citovanu vetu z Casti
Zvazok 3, Cast 3.2 sutaznych podkladov, resp. nahradi ju formulaciou s moznostou navySenia
nakladov po odsuhlaseni stavebnym dozorom?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :
Verejny obstaravatel meni nazov poloZky uvedenej v ,Stpise poloZiek® v ¢asti 001-00 VSeobecné
poloZky pod nazvom :

~PozZiadavky objednavatela - Doplriujica dokumentacia Zhotovitela®
a nahradza ju poloZkou :

~PoZiadavky objednéavatela — Dokumentacia na realizaciu stavby — doplnenie”.

Uvedena polozka riesi dopracovania zjednoduSenej DRS na mostné objekty 200 - 01 Most 1/50-
324 F, 200 - 02 Most 1/50-324 G, 200 - 03 Most 1/50-325, 200 - 04 Most 1/50-329 na zaklade
presného zamerania a zmapovania skutkového stavu mostnych objektov. V pripade zistenia
rozdielov skutkového stavu na stavenisku pocas realizacie prac oproti PD bude Zhotovitel
Vv pripade opravnenosti naroku postupovat’ v sulade so Zmluvou o dielo.

Doplriujuca dokumentéacia Zhotovitela tak ako je uvedena v TKP zviastnych, rie$i upresnenie
niektorych detailov mostnych konStrukcii na zaklade Zhotovitelom stavby presne
vy8pecifikovanych a Objednavatelom stavby odsuhlasenych konkrétnych materialov prip.
technolégii. VV nasom pripade sa jedna o upresnenie detailov na mostnom objekte SO 201-01
Rekonstrukcia mosta 1/50-326 Durdosik, ktory je vramci projektu rieSeny samostatnou
Projektovou dokumentaciou. V tomto pripade platia ustanovenia ¢lankov uvedenych v Zvazok 3,
Cast 3.2 sutaznych podkladov.

ZAUJEMCA &.IV

Otazka ¢.1:

V sutaznych podkladoch - ast 2.1 — Formular Zmluvy o dielo su v ¢lanku €.3 - bod €.3.1, ako i
v Gasti 2.3 Zmluvné podmienky zvlastne - podc¢lanok 1.5 definované dokumenty tvoriace sucast
zmluvy, vratane poradia ich délezitosti. Podla nasho nazoru v zozname dokumentov tvoriacich
sucast zmluvy zrejme nedopatrenim chyba odrazka tykajuca sa sutaznych podmienok
a odpovedi obstaravatela na otazky uchadzacov k nim.

Doplni obstaravatel v tomto smere zoznam dokladov tvoriacich sucast’ zmluvy ako i
zmluvnych podmienok zvlastnych?

Vysvetlenie verejného obstardvatela :
Viysvetlenie, resp. doplnenie sutaznych podkladov tvori sufast sutaZznych podkladov
pre predmetnt verejnu sutaz.

Otazka ¢.2:

V sutaznych podkladoch - €ast 2.1 — Formular Zmluvy o dielo v ¢lanku ¢€.4 — Zaverecné
ustanovenia podfa nasho nazoru chyba bod pojednavajuci o tom €o vo forme prilohy, resp.
priloh, okrem pripadnej fotokdpie zmluvy o zdruZeni a fotokopie certifikatu kvality stavebnych
prac tvori jej nedelitelnu sucast.

Moze obstaravatel vtomto smere doplnit’ znenie ¢lanku €.4, resp. upresnit’ aké prilohy
budu tvorit’ nedelitelnu suc¢ast’ zmluvy o dielo uzatvaranej s uspeSnym uchadzacéom ?



Vysvetlenie verejného obstaradvatela :

Sucastou Zmluvy o dielo v zmysle bodu 3.1 (zv.2, ¢ast 2.1 — Formular Zmluvy o dielo) su
dokumenty uvedené pod pismenom a) az i).

Nedelitelnou prilohou Zmluvy o dielo (tak, ako je uvedené) je fotokdpia certifikatu kvality
stavebnych prac podla normy ISO 9001 a fotokdpia Zmluvy o zdruzeni — ak je relevantna.

Otazka ¢.3:

V sutaznych podkladoch - €ast 2.1— Formular Zmluvy o dielo su v ¢lanku ¢&.3, bod ¢&.3.1
definované dokumenty tvoriace suc€ast zmluvy, su€asne su tieto dokumenty definované i v Casti
2.3 — Zmluvné podmienky zvlastne — bod &. 1.5. Jednym z tychto dokumentov su i Technicko-
kvalitativhe podmienky vSeobecné.

Myslime si spravne, ze pre realizaciu predmetu ponuky budu platit’ technicko — kvalitativne
podmienky platné k datumu spracovania ponuky, t.j. TKP tvoriace suéast sutaznych
podkladov?

V pripade, ze nie, akym spoésobom bude rieSeny dopad do ceny vyplyvajuci z pripadnej
zmeny technicko - kvalitativnhych v platnych ¢ase spracovania a predlozenia ponuky
oproti technicko — kvalitativnym podmienkam platnym v €ase realizacie ?

\(ysvetlenie verejného obstaravatela :
Ano, myslite spravne.

Otazka ¢.4:

V sutaznych podkladoch — €ast' 2.3 Zmluvné podmienky zvlastne, je v podclanku 2.4 definované
finanéné zabezpelenie predmetu sutaze, s tym, Ze za dostatoény dbkaz o vykonanych
finanEnych opatreniach objednavatela sa povazuje okrem iného podpisana zmluva o poskytnuti
NFP, resp. schvalena Ziadost o NFP. Mame za to Ze takto definované znenie o vykonanych
finanénych opatreniach, t.j. Ze za vykonané financné opatrenia je povazovana i schvalena
Ziadost o NFP je nepresné, nakolko schvalenie Zziadosti eSte nezaruCuje, Ze v kone¢nom
désledku bude podpisana zmluva o poskytnuti NFP.

Prehodnoti obstaravatel znenie podélanku a text ,,resp. schvalena ziadost’' o NFP“ z jeho
znenia vypusti ?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :
Nie, text ostava tak, ako je uvedené v sutaznych podkladoch.

Otazka ¢€.5:
V sutaznych podkladoch — Cast 2.3 Zmluvné podmienky zviastne je do ¢lanku 4, doplneny

podc&lanok 4.2.1 tykajuci sa zabezpeky na odstranenie vad v zaru¢nej dobe. Podla naSho nazoru
v texte chyba udaj tykajuci sa sposobu vratenia tejto zabezpeky zhotovitelovi, t.j. do kolkych dni
po uplynuti zaruénej doby bude tato zabezpeka vratena uchadzacovi.

Moze obstaravatel tento udaj doplnit do znenia daného podc¢lanku, resp. upresnit’
do kol'kych dni po uplynuti zaruénej doby tuto uvolni ?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :
Zabezpeka na odstranenie vad v zaruénej dobe bude platna a vymahatelna, kym zhotovitelf
neodstrani vietky vady diela oznamené objednavatelom v zaruénej dobe.




Otazka ¢€.6:

V sutaznych podkladoch — €ast 2.3 Zmluvné podmienky zvlastne, je pod&lanku 14.9 definovana
platba zadrzného.

Do kolkych dni po splneni podmienok uvedenych v texte daného podélanku bude
zo strany objednavatela uvolnena prva a druha polovica zadrzného ?

Méze obstaravatel tento udaj doplnit’ do znenia daného podélanku ?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :
Objednavatel uvolni zadrzné bez zbytocného odkladu po splneni podmienok uvedenych
v sutaznych podkladoch.

Otazka ¢.7:

V sutaznych podkladoch - &ast 2.1 — Formular Zmluvy o dielo v ¢lanku &.4 — Zaverecné

ustanovenia, je vbode €. 4.9 okrem iného definované akym spésobom zmluva nadobulda

ucinnost, t.j. diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Nakolko
predmet sutaze bude podla sutaznych podmienok (Zvazok ¢.1, bod €.6) spolufinancovany

z rozpoétu EU a zo samotnych sutaznych podkladov nevyplyva, Ze obstaravatel ma podpisanu

zmluvu o poskytnuti NFP, ateda nie je zrejmé i bude mat obstaravatel dostato¢ny pristup

k financiam potrebnym k prefinancovaniu predmetu sutaze po nadobudnuti uc€innosti zmluvy,

mame za to, Ze spdsob nadobudnutia u€innosti je nepresny.

a) Ma obstaravatel na danu akciu podpisani zmluvu o poskytnuti NFP ?

b) V pripade, ze nie, myslime si spravne ze k podpisu zmluvy bude Uspesny uchadzac¢
vyzvany a zmluva o dielo s uspeSnym uchadzaéom bude zo strany obstaravatela
podpisana az po podpise a nadobudnuti aéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP ?

c) Pokial je nasa uvaha uvedena v otazke ,,b“ nespravna méze obstaravatel prehodnotit’
znenie bodu €.4.9, t.j. prehodnotit’ text tykajuci sa nadobudnutia uéinnosti zmluvy
a tento upravit’ tak, ze pre uc€innost’ zmluvy musia byt splnené obe podmienky,
t.j. zverejnenie zmluvy ako i a€inna zmluva o poskytnuti NFP ?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

Datum nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o dielo tak, ako je uvedené v sutaznych podkladoch, je
spravny.

V zmysle bodu 37.4 (zv.1, ¢ast 1.1) predmetné verejné obstaravanie podlieha administrativnej
kontrole uskutoCnenej poskytovatelom NFP.

Podpis Zmluvy o dielo je podmieneny stihlasnym stanoviskom MDVRR SR.

B.

Tento list tvori sucast sutaznych podkladov na vypracovanie ponuk pre nadlimitnu verejnu sutaz
na predmet zakazky: ,1/50 KoSice Sec¢ovska cesta - Durd’osik TEN-T “ .

Ing. Jozef FABIAN
riaditel IVSC KoSice



