

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 46 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest

IČO: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Milan Puchoň, riaditeľ IVSC Žilina, Ing. Vladimír Kasaj, VO

Telefón: +421 415074624

Fax: +421 415074616

Email: vladimir.kasaj@ssc.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): <http://www.ssc.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <http://www.ssc.sk>

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: I/11 Čadca - most 208. (Diagnostika MO, vypracovanie dokumentácie pre stavebný zámer,(DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na ponuku DP (DRS), ŽoNFP, autorský dozor (AD) a vytyčovacie práce (VP)).

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 14474-WYS, číslo VVO 163/2013 z 21.08.2013

Odôvodnenie:

Predmet zákazky I/11 Čadca – most 208, Diagnostika MO, vypracovanie dokumentácie pre stavebný zámer (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na ponuku - je v havarijnom stave (záznam z rozšíreného zasadnutia Krízového štábu Obvodného úradu Čadca zo dňa 20.03.2013, stanovisko Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, záznam z prehliadky vykonanej AD zo dňa 27.03.2013, posúdenie spodnej stavby odborným špecialistom Ing. Slašťanom), preto je v súčasnosti premávka na uvedenom moste z tohto titulu vedená iba v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou a z tohto dôvodu bolo nutné túto situáciu riešiť. Verejný obstarávateľ vypísal verejnú súťaž, kde žiadosti o súťažné podklady si vyžiadalo 13 záujemcov, avšak bola predložená iba jedna ponuka, ktorá splnila všetky požiadavky a preto súťaž z hore uvedených dôvodov

verejný obstarávateľ nezrušil.

Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné realizovať zákazku bezodkladne, nakoľko stavebnotechnický stav mostného objektu je nevyhovujúci.



Ing. Milan Puchoň

riaditeľ IVSC Žilina

