ZMLUVA O DIELO

uzavreta podia § 536 a nasi. Obchodného zakonnika €. 513/1981 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

C. objednavatela : 6231/131/2006

1.1.

1.2,

¢. zhotovitela : 115/2006/0/4
C.stavby . 0593

Cl. 1. Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL

Statutarny organ
oscba opravnena podpisat zmiuvu

ICO

Bankové spojenie

¢. uctu

DIC

Osoby opravnené rokovat vo veciach
zmluvnych
technickych

Pravna forma

. Slovenska sprava ciest

MiletiCova ¢.19, 826 19 Bratislava

. Ing. Peter Havrila, generalny riaditel
. Ing. Ladislav Stulajter, riaditel

SSC-IVSC Banska Bystrica, Skuteckého ul.€.32,
974 23 Banska Bystrica

: 00 33 28

- Statna pokladnica
: 7000135433/8180
: 2021067785

. Ing. Vladimir Solc — hiavny odborny zamestnanec
verejneho obstaravania

- Ing. Vladimir Sobol — hlavny odborny zamestnanec

spravy a prevadzky ciest

: Statna rozpoétova organizacia zriadena

Ministerstvom dopravy, pdst a telekomunikacii SR

zriadovacou listinou ¢. 316/M-2005 zo dna 14.
februara 2005

(dalej len ,objednavatel™)

ZHOTOVITEL
RealizaCny zavod
Osoba opravnena podpisat zmluvu

Osoby opravneneé rokovat
- vo veclach zmluvnych

- vO veciach technickych

- vO veciach ekonomickych
Bankoveé spojenie

Cislo uétu

ICO

IC DPH

Telefon

Fax

E-mail

Pravna forma

. Doprastav a.s.

. Driefiova 27, 826 56 Bratisiava

. Doprastav a.s. zavod Zvolen

. Hronska 3211/1, 960 93 Zvolen

. Ing. Dusan Mraz, podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing.Jan Soitys, riaditel zavodu Zvolen

. Ing.Jan Soltys, riaditel zavodu Zvolen
. Ing.FrantiSek Tomek, ocbchodno-technicky namestnik

zavodu
Ing.Bohumil Pisik, veduci oddelenia marketingu

. Ing.Robert Gogola, ekonomicky namestnik zavodu
: UniBanka a.s. Bratislava

. 28871/1200

. 3133320

. SK2020372497

. 045/5305412

. 045/6322563

: bohumil plsik@doprastav.sk

. akciova spolo¢nost

Zapisany v obchodnom registri na Okresnom slde
Bratislava !, oddiel:Sa, vloZka Cislo: 581/B

(dalej len ,zhotovitel™)



Cl. 2.
Predmet zmluvy

2.1 Toutoc zmluvou sa zhotovitel zavazuje, Zze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmiuve zrealizuje pre objednavatela stavbu:

,» /66 Krupina - Babina*“

22 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncCené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela
prevezme, zaplati mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutd cenu za jeho vykonanie
a poskytne mu dohodnuté spolupgsobenie.

2.3 Oprava vozovky pozostava z nasledovnych prac : vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky hr. 4
cm, spojovacieho postreku z asfaltove] emulzie v mnozstve 0,5 az 0,7 kg/m?, polozenim
emulzného mikrokoberca ABS | hr. 4 cm o vymere 12 600m°.

2.4 Zhotovitel zabezpeci vypracovanie dokumentacie doasného dopravneho znacenia a jej
odsuhlasenie OR PZ QDI, na zaklade ktorej objednavatel poziada pristusny krajsky urad pre
cestny dopravu a pozemné komunikacie o vydanie urenia DZ a Citastonu uzavierku.

Cl. 3
Cena diela
3.1 Cena za vykonanie diela je ur€ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysie vyhl. MF SR 87/1896 Z.z., ktorou sa zakon
o cenach vykonava, v zneni neskorsich predpisov
3.2. Vymery a jednotkové ceny .
m.j. Vymera v m? Jednotkova cena spolu
B , za m* bez DPH

Frézovanie hr. 4 cm m° 12 600 m? 55,00 693 000,00 Sk

Spojovaci postrek z asfalt. m* 12 600 m? 21,00 264 600,00 Sk

emulzie 0,5-0,7 kg/m” |

Pokladka ABS | hr. 4 cm m° 12 600 m? 269,00 3 380 400,00 Sk

V jednotkove| cene za ABS je zahrnuta i potrebna uprava pracovnych skar, t.j. zarovanie zapilenim,
vloZzenie spojovacej pasky, prip. dodatocna pruzna zalievka,

V jednotkove} cene za frézovanie je zahrnuty odvoz a likvidacia vyfrézovaneho materidlu, zapilenie
hrany zaciatku a konca upravy a vycCistenie vozovky pred pokladkou.

V jednotkovych cenach su zahrnuté naklady na prenosné dopravné znacenie odsuhlasene OR PZ
ODI! a doprava materialov a zamestnancov na miesto opravy.

3.3

3.4

Predpokladana cena :

cena diela na celu vymeru 4 347 000,00 Sk
DPH 19% . 825 930,00 Sk
spolu 5172 930,00 Sk

Slovom: patmilionov stosedemdesiatdvatisic devat'stotridsat’ Slovenskych korun.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi skutoCné vymery vykonanych prac a dohodnutych
jednotkovych cien, ktoré su pocas platnosti zmiuvy pevné a nemenné.

Cl. 4
Platobné podmienky




4.1

4.2

4.3

4.4

5.1,

5.3.

0.1,

0.1.1.

Podkladom pre uhradu ceny za vykonanie diela bude faktura vystavena zhotovitelom na
zaklade objednavatefom potvrdeného supisu  vykonanych prac v rozsahu skutodéne
zrealizovaneho mnozstva, ktoré predstavuje zdanitelné pinenie.

Faktara je danovy doklad. Faktiry budl vyhotovené prehladne a so vSetkymi nalezitostami
a ilch sucastou bude potvrdeny supis vykonanych prac. Ciastka na uhradu, na ktorid ma
zhotovitel' narok bude vycislena v slovenskych korunach. Uhrada bude vykonana v slovenskych
korunach.

Lehota splatnosti predlozenych faktur je do 30 dni od dorudenia objednavatelovi na adresu SSC
VSC Banska Bystrica, Skuteckého 32 formou doporucene; zasielky v zalepenej obalke
s oznacenim ,Faktura"

Objednavatel bude uvadzat v platobnom styku variabilny symbol zhotovitela.

~ CL5
Cas plnenia

Termin realizacie :

Zacatie 23.10.2006

Ukoncenie diela  30.10.2006

Dodrzanie Casu pinenia je zavisié od riadneho a v&asného spolupésobenia objednavatela
dohodnuteho v tejto zmluve, v zazname z odovzdania staveniska a dohdd uzavretych pocas
realizacie prac. PoCas omesSkania so spolupdsobenim objednavatela nie je zhotovitefl
v omeskani so spinenim zavazku.

Zhotovitel' nie je zodpovedny za omeskanie alebo nespinenie zaviazku z dévodov okolnosti vis

malor.

Cl. 6
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci zhotovitefa

Zhotovitel zamestna bud' tych veducich pracovnikov, ktori st menovite uvedeni v tejto zmluve a
budu vykonavat’ funkcie urCené podla tohoto zoznamu, alebo inych pracovnikov schvalenych
objednavatelom. Objednavatel bude sublasit s pripadnym vystriedan/m veducich pracovnikov
iba vtedy, ak kvalifikacia, schopnosti a prisiusné sklusenosti novych pracovnikov su rovnaké
alebo lepsie nez u pracovnikov uvedenych v predmetnom zozname.

Ak objednavatel poziada zhotovitefa, aby odvolal pracovnika zo stavoy, ktory patri do jeho
personalu, alebo pracovnych sil a uvedie dévody na jeho odvolanie, potom zhotovitef musi
zaistit, Ze takyto pracovnik opusti stavbu do 3-och dni a Ze nebude mat sjiadne dalsie vazby s
pracami v ramci predmetnej stavby.

6.1.2 Zamestnanci zhotovitel'a opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela,
okrem osob uvedenych v identifikaénych udajoch s :

Titul, meno,

Ing.Rastislav Loffler

Drie Zvisko funkcia zastupenie v ramci realizacie diela

'veduci Strediska zZivi¢.technoldgii | vo veciach technickych

Ladisliav Kolenic¢

stavbyvedic vO veclach technickyvch

6.2. Zamestnanci objednavatela

6.2.1. Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného

diela, okrem osob uvedenych v identifikacnych udajoch su -




Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramct realizacie diela

Ing. Erika Pulisova hlavny  odborny  zamestnanec | vo veciach technickych
majetkove) spravy ciest

Ing. Viera Uhrinova hlavny  odborny  zamestnanec | vo veciach realizacie
spravy a prevadzky

Ing. Slukova Eva hlavny  odborny  zamestnanec  vo veciach kontroly kvality
kontroly kvality

Jan Bacik koordinator bezpecnost vO vectach BOZP

Cl. 7
Stavenisko a stavebny dennik

Objednavatel zapisnitne odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prekazok a prav tretich osdb.

Ugastnici vystavby s povinni dodrZiavat zasady BOZP na stavenisku.v zmysle prilohy &. 1 k

ZoD.

7.3. V zapisnici z odovzdania staveniska musi byt uvedene, Ci stavenisko je v stave spbsobilom na
zaCatie a realizaciu prac na diele v sulade s zmiuvou.

7.4. Zhotovitel bude viest na stavbe stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
dbleZité pre plnenie zmiuvy.

7.4.1. Objednavatel je povinny sledovat zaznamy v stavebnom denniku a najmenej 1 x za 2 dni sa
kK nim vyjadrit. V opacnom pripade sa predpoklada, ze so zapisom suhlasi.

7.5 Zhotovitel je povinny pred kazdou Castou diela, ktora ma byt podfa zmiuvy zakryta, wvyzvat

najneskdr 2 dni vopred stavebny dozor objednavatela k prevzatiu prac. Ak sa objednavatel

k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvany, nedostavi, zhotovitel to bude povazovat za suhlas na dalsi

postup prac.

=~~~
Mo —

Cl. 8
Kvalitativne podmienky dieila

8.1 Dielo bude zrealizované podla Technicko-kvalitativnych podmienok SSC avsuUlade s
Technickym predpisom ¢&. 12/2005 ,Katalég technologit na opravu zakladnych typov poruch
vozoviek” vydanym v seplembri 2005 SSC Bratisiava, podfa prilohy ¢. A, prisiusnych
slovenskych pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych
technickych 3Specifikacii {prednostne tych, ktoré su narodnou Iimplementaciou noriem a
technickych Specifikacii, pripadne preukazat zhodu s uvedenymi poZiadavkami formou
certifikacie) a podkladov objednavatela.

8.2 Dielo bude vykonané z materialov vyhovujucich STN, STN EN. Vlastnosti stavebnych
materialov a hotove] Upravy sa overuju v stadiu pripravy materialov, pocas celgj realizacie a po
ukonceni realizacie.

8.3 Budu vypracovaneé tieto piany a dokumenty

8.4 Kontroiny a skusobny plan stavby /KSPS/ predstavujuci podmienky pre vypracovanie
a predkladanie dokumentacie kvality vo faze vstupne), medzioperacne| a vystupnej kontroly
a organizacno — technicky system zabezpecenia zhotovitelom. Pocet skiiSok v plane nesmie byt
niZzs§i ako urcuju technicke Specifikacie /STN, STN EN/.

8.5 Podkladom pre prevzatie kazde] konstrukéne) vrstvy krytu vozovky su vysledky skliSok
vykonane na hotovej Uprave.

8.6 Systém preukazovania zhody asfaltovych zmesi sa riadi zakonom €. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Cl. 9.
Odovzdanie a prevzatie,
zodpovednost za vady a zarucna doba



9.1.

g2

9.3.

3.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

10.3.

11.1

Zhotovitel oznamt objednavatelovi pisomne, cestou stavebneho dennika, zZe dielo je ukonlené
a pripraveng na odovzdanie. Objednavatel sa zavazuje ukoncene dielo prevzial do 5
pracovnych dni.

K preberaciemu konaniu zhotovitel predlozi : stavebné deniky, financne oductovanie stavby,
elaborat o kvalite vykonanych prac a dalsie doklady a dokumenty, ktore su potrebné k prevzatiu
diela. Elaborat dokumentacie kvality stavby Kk preberaciemu konaniu s hodnotenim kvality
a plnenia KSPS obsahuje dokumentaciu kvality realizovanych prac { pocCiatocna skuska typu,
technologicke postupy prac, vyrobno-kontroiné a preheracie skusky, certifikaty atd ).

Zmluvné strany spisu o odovzdani a prevzati diela zapisnicu, v ktorej sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, bude obsahovat supis zistenych vad a nedorobkov, terminy na ich
odstranenie a vyhlasenie objednavatela, ze odovzdavane dielo prebera.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmiuvy bude zhotoveny podla podmienok ZoD,
vSetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze poCas zaruCnej doby bude mat viastnost
dohodnuté v tejto zmluve.

Viditelné vady diela, musi objednavatel uviest najneskdr v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu obiednavatel predmet zmluvy neprevezme.

Zaruéna doba na vykonané dielo je vtrvani 60 mesiacov od odovzdania objednavatefovi
v zmysle zakona 254/1998 Z.z. o verejnych pracach. Oznamenie vad musi byt podane len
pisomne bez zbytoéneého odkladu po tom, Co ich objednavatel zistil a v zaruCne) dobe, inak je
neplatné. Musi obsahovat oznacCenie vad, ako sa prejavuju a pripadne navrh vysporiadania
vad.

Zmluvné strany sa dohodli, ze poCas zarucne] doby ma objednavatel pravo poZadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ zistené a reklamovane vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad predmetu zmiluvy do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v €o najkratsom technicky moznom
¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, ze zhotovitel je povinny
odstranit vady diela do 30 dnf od doru€enia pisomného oznamenia vad objednavatefom.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktore vznikli neodbornym zasahom do diela, napr. pésobenim
oleja, nafty, chemickym &istenim, mechanickym poskodenim alebo nespravnym uzivanim alebo

udrziavanim.

Cl. 10.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 500,- Sk za kazdy
dert omeskania so zhotovenim a odovzdanim diela v sulade s touto zmluvou a zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,- Sk za kazdy den omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢l. 9 ods.

9.8 tejto zmliuvy.
Zaplatenie zmluvne] pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokoncCit' a odovzdat dieto a

povinnosti odstranit’ vady diela.

Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej
Ciastky za kazdy den omeskania s uhradou faktury vystavene} v sulade s clankom 4 tejto
zmluvy.po lehote splatnosti faktary.

Cl.11

Vlastnicke pravo k zhotovovanej veci a nebezpecenstvo skody na nej

VIastnikom zhotovovane| vect (diela) a nebezpecCenstvo skody na ne} znasa zhotovitel az do
zapisnicneho  odovzdania a prevzatia ukonCeneho diela bez vad a nedorobkov

objednavatelom.

'

Cl. 12

Odstupenie od zmiuvy



12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

15.1

15.2
15.3

15.4

Objednavatel alebo zhotovitel mdézu odstupit’ od zmiuvy, ak druha zmluvna strana porusi
zmluvu podstatnym spésobom.

Cl. 13
Zmena zavazkov

Objednavatel sa zavazuje, ze pristupi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskove podklady a podmienky rozhodujice pre plnenie tejto zmliuvy alebo
vzniknu nové poziadavky objednavatela.

Menit', alebo doplnat zmluvu o dielo je mozné len pisomne formou &islovanych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu rnadne potvrdene a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Dodatky budu tvorit neoddelitelnu sucast zmiuvy o dielo.

K navrhom dodatkov k ZoD sa zmluvne strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote najneskdr do
7 dni, od dorucenia dodatku. Po tu istl dobu je tymto navrhom viazana strana, kiora ho podala.
Dodatok k ZoD nesmie prekrocit’ finan¢ny limit ( podprahova zakazka ) uvedeny v § 4 zakona
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov.

Cl. 14
Riesenle sporov

Spory zmluvnej povahy budu strany riesit mimosudnou dohodou. V pripade, Ze neddjde
k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na prisluSnom sude.

Cl. 15
Zaverecné ustanovenia

Na pravne vztahy neupravene touto zmiuvou sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného

zakonnika.

Zmiuva nadobuda platnost’ a OCinnost’ dnom jej podpisania ocboma zmluvnymi stranami

Zmluvné strany si zmluvu precitali, je) obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak suhlasu ju
potvrdzuju svojimi podpismi.

Tato zmluva o dielo s prilohou C.1 je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden s
ponecha objednavatel a jeden zhotovitel. VSetky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené

v rovnakom pocte.

Prilohy k ZoD: ¢.1 — zasady BOZP na stavenisku

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystrici dna- 77 SEP 7005 Vo Zvolene dna: 2 7 SEP ZUCS

Z3a objednavatela : Za zhotovitela :

‘%Wab

BT AR 325 56 Bratisiava

- -.H-'

Ing. Ladislav Stdlajter Ing. Dusan Mriz

riaditel SSC-IVSC Banska Bystrica podpredseda Predstiavenstva a.s.
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

2.1

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

ZASADY BOZP NA STAVENISKU Priloha ¢.1

Oddiel |.

Vykonavanie stavebnych prac zhotovitelom.

Zhotovitel bude na stavbhe vykonavat’ prace a &innosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,

zdravotne sposobilymi zamestnancami na vykonavanie prace a éinnosti.

skolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlasky ¢&. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpefnosti
prace a TZ pri stavebnych pracach, pripadne podla vykonu prace (zvaradi, viazadi, lesenari
strojnici a pod.),

vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonavanych
prac a cinnosti v zmysle NV SR ¢&. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, ako aj zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci ( dalej len zakon o BOZP*) v zneni neskors$ich predpisov.

Zaistenie ,bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci® na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda:

za kvalifikaciu svojich zamestnancov,

za zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov,

za preskolenie zamestnancov z predpisov o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poziarmi, ako aj zabezpedenie Uloh v zmysle ustanoveni Vyhlagky MV SR &.
121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii, ktorou sa vykonavaji ustanovenia zakona NR SR &
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentaciou a platnymi predpismi BOZP
a QOPP,

Zza inu sposobilost potrebnu pre vykon zmluvnych ginnosti na vykon plnenia predmetu zmiuvy.

Zhotovitel je povinny:

V pripade, Ze menny zoznam veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za
plnenie zmiuvy je identicky so zoznamom, ktory tvori sudast ponuky uchadzaca, je prijatie
ponuky obstaravatelom, zaroveri sthlasom objednévatela na vstup tychto zamestnancov na
stavenisko.

V pripade akychkolvek zmien vedulcich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za
plnenie zmluvy v procese realizécie stavby je zhotovitef povinny predlozit aktualizovany menny
zoznam veducich zamestnancov azamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy spolu
s pedpisom tychto zamestnancov.

Oznadit vSetky dopravné vozidla a mechanizmy na viditelnom mieste firemnym logom
zhotovitela (jedna sa o dopravné vozidla a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuji na
stavenisku, alebo na stavenisku vykonavaju stavebnl, pripadne in &innost suvisiacu
s pinenim predmetu zmluvy).

Dodrziavat nasledovné prikazy :
a) riadit sa planom BOZP, ktory je sucastou projektovei dokumentacie,
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2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11
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b) dodrziavat Cistotu a poriadok na stavenisku,

c) v objektoch v celom areali objednavatela —~ stavebnika okrem vyhradenych miest je zakaz
fajcenia,

d} v pinom rozsahu pouzivatl ochranne prilby a ochranné prostriedky v celom areali stavby
(na stavenisku),

e} zdrziavat sa iba na urCenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

f) zabezpeCit jednotné obleCenie a viditelné oznacenie svojich zamestnancov, ako aj
oznacenie zamestnancov svojich poddodavatefov,

g) triedit odpady vznikajuce pri vykone stavebnej ¢innosti a dodrziavat Zakon &.334/2006 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) predkladat’ objednavatelovi — stavebnikovi stavebny dennik na vykonanie zaznamu z
kontrolne] Cinnosti a zapis pripadnych zistenych nedostatkov, respektive pisomné
vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednavatefa — stavebnika priebezne
pocas vykonu zmluvnych ¢innosti,

1) umoznit koordinatorovi BOZP objednavatela - stavebnika vykonat zépis o zistenych
nedostatkoch poCas vykonavania zmluvnych ginnosti.

V oblasti bezpecCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj ochrany pred poZiarmi
dodrztavat okrem zakonnych ustanoveni iustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom s ktorymi
bol oboznameny.

Dodrziavat podmienky vykonavania prac uvedené v povoleni na vykonavanie $pecialnych prac
(zvaranie, palenie arezanie, prace s horfavinami, vybusninou a pod.) vydanych v zmysle
prislusnych platnych predpisov, vyhlasok a nariadeni.

Na prevzatom pracovisku — stavenisku dodrziavat predpisy BOZP a ochrany pred pozZiarmi pri
pracach, ktore bude v zmysle ,Zasad BOZP na stavenisku® vykonavat a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a ochranu pred poziarmi. Sustavne kontrolovat a vyZadovat
dodrziavanie prisiusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zalstenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpe¢nej prace, ochrany zdravia pri
pracl a bezpeCneho spravania na pracovisku. Sustavne kontrolovat dodrziavanie bezpeénych
pracovnych postupov.

PInit’ ohlasovaciu povinnost v oblasti pracovnej Grazovosti, v zmysle ustanovenia zak. NR SR
C.124/2006 Z.z. - § 17 — , Pracovny Uraz, iny uraz, choroba z povolania, nebezpeéna udalost’
a zavazna priemyselna havaria“, ako aj v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
havarie, a pod.) prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj
koordinatorovi bezpecnosti objednavatelovi — stavebnikovi s ciefom zabezpedit objektivne
vysSetrovanie a vedenie evidencie.

Nahlasit vCas pred zaCatim prac objednavatefovi — stavebnikovi predpokladany poéet
pravnickych alebo fyzickych o0sdb na vykonavanie prac na stavenisku. (v pripade e sa
nezhoduje so zoznamom podzhotovitefov, ktory je prilohou k ZoD)

V pripade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodavatelov (zvysenie
poCtu, vymena zamestnancov a pod.) poucit tychto zamestnancov v rozsahu. v ktorom bol pri
preberani pracoviska pouceny objednavatefom - stavebnikom a tito povinnost je povinny
vykonat aj u svojich poddodavatelov. Za dodrZiavanie BOZP a ochranu pred poziarmi pri
Cinnosti tychto zamestnancov taktiez v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Viastne mechanizmy a mechanizmy svojich poddodavatelov prevadzkovat a udrZiavat v
takom technickom stave, aby nedochadzalo k dniku ropnych latok. V pripade zistenia
porusenia zavazku ma pravo objednavatel — stavebnik (koordinator bezpeénosti} pozastavit
prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z priestorov staveniska. V pripade vzniky §kéd
na zivotnom prostredi objednavatel — stavebnik uplatni vo&i zhotovitefovi sankcie.

V plnom rozsahu pinit ustanovenia v zmysle § 4, 5,6, 7, 8, 9 a 10 zakona NR SR &. 124/2006
Z.z.0 BOZP

Pinit” ustanovenia Vyhlasky €. 374/1890 Zb. SUBP a SBU o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracachv zneni § 1 az 105, gast' |. az Xll|.



2.2.13 PInit nariadenia, usmernenta a doporucenia koordinatora bezpecnosti objednavatela -
stavebnika a prijimat opatrenia pri plneni vseobecnych zasad podla § 7 a § 8 v zmysle
nariadenia €. 396/2006 Z.z.

2.2.14 Dodrziavanie ustanoveni uvedenych v bodoch 2.2.1 az 2.2.13 nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.

2.2.10 Pre umoznenie vykonania kontroly :

a) objednavatel v dostatocnom predstihu oznami zhotovitelovi termin vykonu kontroly BOZP
koordinatorom bezpelnosti na prislusnom stavenisku z dévodu zabezpedenia pritomnosti
zodpovednych zastupcov zhotovitefa za dodrZiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyveduci
a pod.), pripadne dalsich veducich THZ,

b} zhotovitel umozni koordinatorovi bezpecCnosti objednavatela vstup na stavenisko
K vykonaniu aj namatkovej (nechlasenej) kontroly.

3. Vseobecneé ustanovenia.
3.1 Doplaujuace podmienky:

3.1.1  Koordinator bezpelnosti objednavatela upozorni zhotovitela na porusenie povinnosti
vyplyvajucich z predchadzajucich ustanoveni pripadnou kontrolnou cinnostou poCas doby
vystavby diela zaznamom do stavebného dennika, pripadne protokolarnym zaznamom 2z
vykonanej kontroly zabezpeCovania Uloh v ablasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
prislusne) stavbe.

3.1.2 Zodpovedny zamestnanec zhotovitela je povinny zistené nedostatky neodkladne odstranit’ do
stanaveného terminu. V pripade, Ze tak neurobi, je koordinator bezpednosti opravneny nariadit
preruSenie stavebnych prac. Désledky a skody vyplyvajuce z prerusenia stavebnych prac
znasa v plne) miere zhotowvitef.

QOddiel .
4. Porusenie povinnosti.
4.1 Sankcie:

4.1.1. Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitefa, ktoré vyplyvaju zo ,,Zasad BOZP na
stavenisku® ma objednavatel — stavebnik pravo na navrh koordinatora bezpecnosti uplatnit’ a
zhotovitel povinnost zaplatit zmiuvnu pokutu vo vyske 5 000,- Sk.

4.1.2. Za opakovaneé porusenie povinnosti rovnakého druhu, ktoré vyplyvaji zo ,Zasad BOZP na
stavenisku® bude zmluvna pokuta vo vyske 10 0030,- Sk.

4.1.3. V zmysle zakona NR SR ¢. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuZzivanim alkoholickych napojov
v sulade so zakonom NR SR €.124/2006 Z.z. § O pism. b ods.1 a § 12 ods. 2 pism. a, ods. 3,
za pozitie alkoholickych napojov a inych omamnych latok, ktoré bude zistené u zamestnanca
zhotovitela, sa zakaze zamestnancovi vstup na stavbu respektive bude vykazany z
pracoviska a zaroven sa uplatni zmiuvna pokuta voci zhotovitefovi vo vyske 20 000,- Sk.

4.1.3.1 V pripade odmietnutia zamestnanca podrobit sa dychove] sk(ske alebo odberu krvi &i
lekarskemu vysSetreniu, je objednavatel opravneny prerusit’ prace, resp. zmluvné &innosti
zhotovitela do vyriesenia Konkrétneho pripadu zodpovednym vedicim zamestnancom
zhotovitela. O takomto preruseni prace musi byt ockamzite vykonany zaznam v stavebnom
denniku. Désledky a skody vyplyvajuce z prerusenia prac znasa zhotovitel.

4.1.4. Za nepouzivanie predpisanych OOPP (pracovna obuv, oblecenie, prilba a pod.) v zmysle NV
SR &. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o
BOZP bude uplatnena zmluvna pokuta vo vyske minimalne 1 000,- Sk



4.1.5. FajCenie v zakazanych priestoroch, zakaz fajcenia v celom areali objednavatela — stavebnika
okrem vyhradenych priestorov v zmysle zakona NR SR €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajCiarov
a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov - zakon NR SR €.124/2006 o BOZP , §9 ods.1
pism. b - za porusovanie budu vyvodené postihy vo vyske minimalne 5 000,- Sk

4.1.6. Porusenie zakazu nelegalne) prace a nelegalneho zamestnavania v zmysle § 3 zakona NR SR
€.82/2005 Z.z. o nelegalne| praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov. 30 000,- Sk

4.2 Sposob uplatnenia sankcie.

4.2.1. Za kazde porusenie povinnosti zhotovitela, kioré vyplyvaju zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®,
ako aj pri opakovanych zisteniach a nerespektovani predpisov BOZP, bude zhotovitelovi z
prislusne] mesacne| faktury uplatnena zrazka vo vyske uvedenych v bodoch 4.1.1 az 4.1.6 a
kopia vystavene faktury zaslana koordinatorovi bezpecnosti objednavatela — stavebnika

Oddiel il
5. Zaverecné ustanovenie.
51  Zmluvne strany vyhlasuju, Zze so ,Zasadami BOZP na stavenisku® sa dokladne oboznamili, s
obsahom suhlasia a podpisuju ich slobodne a nie za nevyhodnych podmienok.
q
\/ Banskej Bystrici, dia L 7 SEP 2[]85 Vo Zvolene, dna 27 SEP 2[][;8
Za objednavatela : Za zhotovitela :
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Ing. Dusan Mraz
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