Zmiuva o diglo

podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

C. objednavatela: 6231/189/2006

VI
L

C. zhotovitela: 2 ¢

Cl. 1 Zmluvné strany

1.1.  Objednavatel

Statutarny organ:
Osoba opravnena podpisat zmluvu

QOsoby opravnene rokovat
- VO veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych

Bankove spojenie
Cislo uctu:

ICO

DIC

Telefdn, fax
Pravna forma

: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

> Ing. Peter Havrila. - generalny riaditel

. Ing. Ladislav Stulajter, riaditel SSC-IVSC,
Skuteckeho 32, 974 23 Banska Bystrica

- Ing. Ladislav Stulajter, riaditel
Ing. Vladimir Solc - vedici oddelenia verejného
obstaravania
- Ing. Juraj] Valent - namestnik pre investiCnu pripravu  a

vystavbu
- Statna pokladnica
. 7000135433/8180
. 00 33 28
2021067785
: 048/4143232; 048/4143424

Statna rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, post a telekomunikacii SR zriadovacou listinou &.
316/M — 2005 zo dna 14 .februara 2005

(dalej len objednavatel)

1.2. Zhotovitefl
Nazov a sidlo

Osoby opravnene zastupovanim
- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

Bankove spojenie
Cislo uétu

ICO

IC DPH

Telefon

Fax

E-mail

Pravna forma

: Terraprojekt a.s.
Podunajska 24, 821 06 Bratislava

' Ing. Pavol Kusy, CSc., predseda predstavenstva a riadite/l
- Ing. Peter PokrivCak, veduci projektu
ng. arch. Lubomir Lapsansky, zastupca veduceho projektu
ng. Miroslav Frankovsky, zodpovedny projektant
. Tatrabanka a.s. Bratislava
. 262 002 1928/1100
- 31398570
- SK 2020330587
: 02/455 23 771-4
. 02/455 23 103
. pokrivcak@terraprojekt.sk
- Zapisana v OR v OS Bratislava |, oddiel: Sa, viozka:877/B

(dale) len zhotovitel)




Gl 2.

I?recimet zmluvy

2. Touto zmiuvou sa zhotovitel zavazuje, ze pre objednavatela vyhotovi technickl stadiu stavby 1/66
Brezno — Polomka, ktorej sucastou je aj zamer v zmysle zakona ¢. 24/2006 Z.z.

2.2 Objednavatel sa zavazuje prevziat hotove dielo bez vad a nedorobkov a zaplatit' cenu diela
uvedenu v cl. 8 tejto zmiuvy.

Cl.3. Vykonavanie diela

3.1 Zhotovitel bude pri pineni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysoke;
profesionalne] uUrovni. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy (stavebny zakon
¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, kiory stanovuje zasady pre vystavbu v stlade s
fednotnou statnou technickou politikou a so zaujmami spolo¢nosti na tvorbe a ochrane zZivotného
prostredia), technicke normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovanych organov a organizacii Statnej
spravy.

3.2 Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujuce viastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodneé pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela, pokial objednavatel na
pouziti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.

3.3 Objednavatel ma pravo Ziadat od zhotovitela, aby odstrénil chyby, ktoré spésobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

Cl. 4. Rozsah a obsah

4.1 Zhotovitel vypracuje predmet plnenia vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

4.2 Vseobecné poziadavky:

e gpracovanie technicke} studie musi respektovat TP $5C 08/2002 ,Smernicu o dokumentacii stavieb
cestnych komunikacti® ( prilocha €. 2 a b), prisiusné technické a pravne predpisy a normy,
e dosiahnutie minimalneho nepriaznivého vplyvu stavby na zivotné prostredie podla zakona &.
24/2006 Z. z., zakona C. 17/1992 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 287/1994 z. z.
v zneni neskorsich predpisov,
¢ dosiahnutie pozadovanych zakladnych technickych parametrov a uzivatelskych poziadaviek,
e overenie dokumentacie odborne spdsobilou osobou (sprievodna sprava, technicko-ekonomické
vyhodnotenie, situacie, vykresy, prieskumyy),
¢ vrozpocCte vyCislit polozky na vykupy odvody za doCasné a trvalé odnatie PPF, LPF, za likvidaciu
porastov, vykup pozemkov, budov a stavieb,
e urcit clenenie na useky podla poradia dolezitosti realizacie,
4.3 Zakladné parametre ;
4.3.1 Predmetne a suvisiace pozemné komunikacie:
e navrhove kategorie, druh vozovky, poziadavky na cestné vybavenie, osvetlenie,
¢ dokumentovat spracovanie hiavnych ukazovatefov navrhovanej trasy a suvisiacich pozemnych
komunikacii, prelozky inz. sieti podla druhu,
e napojenie ciest Il. a Ill. triedy v extravilane prejednat na odborach dopravy pristusnych VUC,
432 Mosty:
e zatazenie na triedu ,A", navrhova kategoria komunikacie na moste $. 9,5 m medzi zvodidlami,
4.3.3 Krizovatky:
e dokumentovat schémy uroviovych krizovatiek,

4.3.4 Ostatné objekty:

e suvisiace a vyvolane stavbou , oporne a zarubné mury, Upravy a prelozky tokov, inzZinierske siete,

4.4 Naroky na dokumentaciu:

studia musi definovat umiestnenie trasy, optimalne technické a ekonomické rieSenie stavby,

navrh Kompenzacnych a eliminacnych opatreni za 0celom znizenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie,

v dokumentacii uviest sulad s prislusnym platnymi technickymi normami na Uzemi SR, v pripade
stiesnenych pomerov vytypovat pripadne vynimky z 3TN,




Nalezitosti dokumentacie:

zakladné nalezitosti technickej studie podla prilohy €. 5, 5a, (hlukova Studia), 14, 15 ,Smernice ..°
TP (08/2002, doplneny a upraveny podla poziadaviek objednavatela,

na vsetky varianty ziadame spracovat rozpocCet verejne] prace a ekonomické hodnotenie metodou
stupna vynosnostl (IRR) a socioekonomicke] navratnosti a HDM,

v technickej studii Zziadame vypracovat etapizaciu vystavby na zaklade intenzity dopravy ,

sucastou studie bude Zamer v zmysle zakona ¢. 24/2006 z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie

4.6 oposob a lehoty prerokovania:

o zhotovitel zvola vstupné rokovanie najneskor 1 mesiac od uzatvorenia ZOD,

* prerokovanie v priebehu spracovania studie s dotknutymt organizaciami a organmi statnej a vergjnegj
spravy - obcami zabezpedi zhotovitel,

e Zzaverecne prerokovanie studie 30 dni pred terminom dodania, odsuhlasenie vyvolanych investicii
so spravcami buducich objektov dolozené stanoviskom na hlaviCckovom papieri vratane potvrdenia
o ich buddcom prevzati do spravy a majetku podla platne| legislativy,

e vyjadrenia, stanoviska dotknutych organizacii, organov Statne] a verejne} spravy pozZadujeme
dokladovat na hlaviCkovom papieri ( v stiprave €. 1 technickej stadie originaly vyjadreni),

e koncept kompletnej Studie a zameru predlozi spracovatel objednavatelovi na kontrolu ana
pripomienky 4 tyzdne pred terminom dodania studie na dobu 15 dni, pripomienky objednavatela
spracovatel dopracuje do TS, do terminu dodania vratane opodstatnenych pripomienok dotknutych
ucastnikov, pripadne v Sprievodnej sprave zdovodni mieru akceptacie pripomienok,

4.7 Poziadavky na vybavenie dokumentacie:

e dokumentaciu vypracovat vo formate A4 — v krabici

e grafické prilohy, vykresy vo farebnom vyhotoveni

e situaciu dodat aj na podklade ortofotomapy

» digtalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh

e na prerokovanie zameru EIA s obcami zabezpecit audiovizualnu prezentaciu navrhovane] cinnosti
(mapy, fotodokumentacia, pocitacova simulacia objektov a pod.)

» dobra Citatefnost kopii

e mierky map budu upresnené na pracovnom rokovani

4.8 Pocet vytlaCkov dokumentacie

o technicka studia 15 stiprav

« TS kompletne v digitalnej forme 2 ks

« Pocet vyhotoveni Zameru 20 suprav

e naviac situacie M 1:50 000 10 ks

e naviac situacie M 1:10 000 10 ks

e naviac situacie ortofotomapy 10 ks

Cl. 5. Podklady, GUdaje a spolupdsohenie objednavatela
5.1 ldentifikacné udaje :

e Nazov: /66 Brezno - Polomka

e Kray: Banskobystricky

o Miesto (okres): Brezno

e Navrhovana kategoria: C 9,5/80

e Dizka Useku: 19,0 km{orientaénd)

5.2 Podklady a udaje navrhu variantov
5.2.1 Dopravno—inzinierske udaje:

pri spracovani technickej studie pouzit, vychadzat z vysledkov posiedného scitania dopravy (SSC
Bratislava rok scCitania 2009} toto aktualizovat pre vyhladove roky a vypocCet progndzy pre roky
2010,2020,2030,

spracovat kapacitne posudenie navrhu krizovatiek, zdroje a ciele dopravy, vyhladové intenzity,
kapacitné posudenie jestvujuce] cesty, prognozu dopravy s popisom pouzite] metodiky
prognozovania a pouzitych vstupov, nehodovost, riesit pesiu dopravu, autobusove zastavky a pod.,




524

5.3

vsetky potrebne mapove podklady a dopravné prieskumy a dalsie podklady si zabezpedi
spracovatel studie,

respektovat uzemne plany mesta Brezno a okolitych obci v pripade, Ze ich sucastou su dopravné
generely,

Umiestnenie stavby:

vychadzat z rekonstrukcie cesty v jestvujucej trase so zaberom prifahlych nehnutelnosti,

v zakladnych variantoch vychadzat z uzemnoplanovace] dokumentacie dotknutych obcl,

respektovat vydane stavebne uzavery dotknutych sidelnych utvarov,

Technicke podklady:

studiu ziadame vypracovat v min. troch alternativach (prvu alternativu uvazovat' v jestvujucej trase ),
pricom alternativy budu posudene z hladiska dopravnych, technicko-ekonomickych, ochrany
zivotneho prostredia,

poziadavky na cestné komunikacie, krizovatky, mosty, obsluzné zariadenia aich technické
parametre v zmysle platnych pravnych noriem,

v navrhu tras uvazovat s navrhovou rychlostou 80 km/hod., vynimocne v stiesnenych pomeroch
s navrhovou rychlostou 60 km/hod.,

Podklady o uzemi

spracovatel TS zabezpedi: inZiniersko — geologické Udaje, hydrologické charakteristiky, zemniky pre
potrebu nasypov, tazby, podklady o suCasnom a buducom vyuziti dzemia (zastavba, priemysel)
udaje o chranenych uzemiach, ochrannych pasmach energetickych sieti, a pod. a tieto zakresiit' do
situacie M 1:50 000 a do situacii M 1:10 000,

do situacii M 1:10 000 zakreslit' aj hranice katastralnych uzemi

Spolupdsobenie objednavatela :

Objednavatel sa zavazuje, ze pocCas spracuvania predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsabenie, spoCivajuce najma v odovzdani dopliujlcich
udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Tolo spolupdsobenie poskytne objednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do 10 - tich pracovnych dni od obdrzania pisomnegj poziadavky zhotovitela,

b) osobitnu lehotu dohodnu zmluvné strany v pripade, Zze sa bude jednat o spolupdsobenie
vacsieho rozsahu alebo take, ktore nemoze objednavatel zaobstarat viastnymi silami.

Cl. 6. Termin plnenia

6.1

Zhotovitel je povinny vyhotovit a odovzdat predmet zmiuvy do: 04/2007

Cl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Predmet plnenia podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a zapisnicnym odovzdanim
predmetu zmluvy

Splnomocneny zastupca objednavatela k prevzatiu diela je Ing. Dasa Foltaniova v mieste jeho sidla,

(SSC IVSC Banska Bystrica).

7.2 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.
7.3 Predlzit termin dodania mozno iba v pripade, ze:

7.3.1 zvysi sa mnozstvo, alebo povaha prac dodatocne vyziadanych objednavatelom,

7.3.2 objednavatel sposobi zdrzanie, chyby alebo prekazky,

7.3.3 nastanu zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za
koho zhotovitel zodpoveda a su také, ze zhotovitel ma pravo na predlzenie lehoty na
vypracovanie diela.

Predizenie terminu dodania diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitefom.

Cl. 8. Cena diela a platobné podmienky
8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu ¢lanku 4 tejto zmluvy je urCena dohodou zmluvnych stran podia

nr

zak. ¢. 18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskordich predpisov. Specifikacia ceny stanovena
hodinovymi sadzbamt tvori samostatne prilohy €.1 az 3 a je neoddelitelnou sucCastou tejto zmluvy
o dielo.




Zmluvna cena bez DPH 8§37 700,- Sk
DPH 18% 159 163,- Sk
Zmluvna cena vratane DPH 996 863,- Sk

Slovom : Devat'stodevat'desiatsesttisicosemstosest’desiattri Sk s DPH

8.2 technicka studia

Cena prac hez DPH Sk 619 140 -

DPH 19% ok 117 637 ,-

Cena prac vratane DPH Sk 736 777 -

8.3 zamer

Cena prac bez DPH Sk 218 560, -

DPH 19 % oSk 41 526,-

Cena prac vratane DPH Sk 260 086,-

8.4 Podkladom pre Uhradu ceny dodavky diela bude faktura vystavené zhotovitelom, po vyhotoveni

a odovzdani diela podla ¢lanku 8.2 a 8.3. Sucastou faktiury musi byt zapis o odovzdani a prevzati
diela. Faktura musi mat vSetky nalezitosti danového dokladu, ciastka na uhradu, na ktora ma
zhotovitel podla svojej mienky narok bude vycCislena v slovenskych korunach. Uhrada bude
vykonana v slovenskych korunach.

85 Zhotovite! je opravneny fakturovat' len cenu diela podta €l. 8.1, resp. znizent o sumu zmluvnej
pokuty podla cl 14

8.6 Objednavatel overf a potvrdi ceny fakturovanych prac, ktoré povazuje za spravne a tieto uhradi:
a) vrozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo dna doru€enia faktiry na adresu 55C
— IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, formou doporucene| zasielky v zalepene] obalke
s oznaCenim : faktura” '
b} vrozsahu 5 % zdohodnutej ceny v lehote do 60 dni odo dna dorucenia faktury resp. po
odstraneni pripadnych vad zistenych a preukazanych po prehliadnuti diela v uvedenej lehote 60 dni

3.7 Hodinove sadzby su spracovane v skiadbe .
Priame mzdy
Ostatné priame naklady
Rezijné naklady
Zisk
Celkova cena
Hodinové sadzby v tarifnych triedach tvoria samostatnu prilohu €.4 a su neoddelitelnou sucastou
tejto zmluvy o dielo.

Cl.9. Zodpovednost’' zhotovitel'a

9.1 Zhotovitel dokumentaciu podla tejto zmluvy vypracuje a doda v rozsahu uvedenom v Cl. 4 podla
podkladov a pozZiadaviek objednavatela uvedenych v Cl. 2, 3, 5 a © tejto zmluvy.

Cl. 10. Osoby opravnené zastupovanim zmiuvnych stran

10.1.  Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat v jeho mene ohfadne realizacie predmetneho diela,
okrem osob uvedenych v identifikacnych udajoch su :

10.2.
Titul, meno, priezvisko Funkcia Zastupenie v ramci realizacie diela
Ing. Pavol Kusy CSc Predseda predstavenstva a | Vo vectach zmluvy
riaditel spoloCnosti Terraprojekt |
Ing. Peter PokrivCak Clen predstavenstva a veducitV veciach technickych
projektov




Ing. lvan Sembera CSc EKOJET spol. s r. o. konatel|Zamer EIA
spolocnost
RNDR. Ladislav Velky UNIGEQ, konatel Inziniersko- geologicky a
hydrogeotogicky prieskum

10.2.

okrem o0sdb uvedenych v identifikaCnych udajoch su :

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetneho diela,

Titul, meno, priezvisko

Funkcia

zastupenie v ramci realizacie diela

Ing. Mirko Izak

hiavny  odborny
pripravy ciest — ved. oddelenia

Zamestnanec

vo veciach technickych

.Ing. Daga Foltaniova

hlavny  odborny
pripravy ciest

zamestnanec

vo veciach technickych

—_——— e —— f— e ———t ot ——ames

Cl. 11. Podzhotovitelia

11.1 Zhotovitel uvadza

podzhotovitelmi.

Zoznam podzhotovitelov:

tychto svojich podzhotovitelov na objekty adruh prac vykonavanych

Obchodne meno a adresa
podzhotovitela

Objekt, na ktory bude
podzhaotovitel spracovavat
dokumentaciu

Druh prac vykonavanych
podzhotovitelom

Percentual ny
podiel
podzhotovi tela z
celkov. fin. objemu

EKOJET s.r.o Teheina 19, 831
03 Bratislava

Zamer EIA

Zamer EIA v rozsahu
podlfa sutaznych

Pecianska 25, 851 01 Bratislava

prieskum

sutaznych podmienok

podmienck a 26 9%
legisiativnych predpisov.
UNIGEO- RNDr. Ladislav Velky, |Inziniersko-geologicky IGP v rozsahu podia 49,

Celkovy podiel z finanCneho objemu prac realizovanych podzhotovitelmi v % : 30 % .

11.2

Zhotovitel mdze, so suhlasom objednavatela, poverit k zhotoveniu niektorych dielich Casti

sluzby aj iny subjekt. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti stanovene;

v Z0oD

Cl. 12 Nahrada $kod

12.1 Pri uplatneni nahrad skdd sa zmliuvné strany budu riadit ustanoveniami §§ 373 az 386 Obch.
zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni jej neskorsich zmien a doplnkov.

Cl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské prava

13.1 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodne a technicke informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomneho suhlasu, alebo tieto
iInformacie nepouzije pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2  Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodne a technicke informacie, ktoré su bezne dostupné
tretim osobam, a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spdsobom.

13.3  Objednavatel je opravneny pouzit dielo - predmet tejto zmluvy vyluCne iba pre ucely vyplyvajuce z

tejto zmtuvy. Jeho iné

vyuzitie,

najma pripadne prenechanie na vyuzivanie tretim osobam je

podmienené vyslovnym suhlasom zhotovitela. Pokial  pouzije objednavatel predmet zmluvy na ine




13.4

ucely, nez ako vyplyva z tejto zmluvy, bez suhlasu zhotovitela, ma zhotovitel pravo, aby mu
objednavatel odovzdal cely prospech, ktory z tohoto dalSieho pouzitia mal. Pokial vznikne
zhotovitelovi v tejto suvistosti Skoda, ma tiez pravo na nahradu skody:.

Vychodiskove podklady zostavaju v archive zhotovitela.

Cl. 14. Zmluvné pokuty a troky z omeskania

14.1  Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu za :
C. |Druh pokuty Cl. navrhu ZoD. | Vyska pokuty v Sk/der
1. | neukoncCenie predmetu zmluvy v zmluvnom 0. 5 000,—
termine
3. | neodstranenie vady v dohodnutom termine 15. 1 500,—
14.2  Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za :
C. |Druh troku z omeskania Cl. navrhu ZoD. | Vy3ka tGroku z omeskania v Sk/den
1. | omeskanie s thradou faktary 8.6. 0,05 % z dlZznej Ciastky

Cl. 15. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

10.8

15.10

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok ZoD,
vsetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze poCas zarunej doby bude mat vlastnosti
dohodnute v tejto zmiuve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, vzniknuié po odovzdani predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

Viditelné vady dodavky, musi objednavatel uviest najneskdr v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmluvy neprevezme.

Zarucna lehota sa po vzajomnej dohode stanovuje nasledovne :

zacina plynut’ - zapisnicnym odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy, v rozsahu podia &l. 4,
objednavatelom bez vad a nedorobkov,

kondi zapisnicnym odovzdanim a prevzatim dokumentacie na Uzemné rozhodnutie

Oznamente vad musi byt podané len pisomne a v zaruc¢nej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznacenie vad, ako sa prejavuju a pripadne navrh vysporiadania vad.

Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady predmetu zmluvy, Ze poéas zaruéne] doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu zmiuvy do 10 dni od uplatnenia
opravnenej rektamacie objednavatela a vady odstranit v €¢o najkratSom technicky moZnom ase.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel Je povinny odstranit  reklamované vady aj v pripade, 2e povaZuje reklamaciu
objednavatefa za neopodstatnenu. Uhradu nakladov s tym spojenych méze uplatnit stdnou cestou.

Objednavatel potvrdi, Ze vSetky vady su odstranené az vtedy, ked vSetky zname vady boli skutoéne
odstranené.

Zhotovitel sa bude primeranou sumou podielat na nahrade $kdd, ktoré vznikn z titulu vady nim
zapricinenej, pocas realizacie stavby nim vyprojektovanej.

Cl. 16. Doplinky, zmeny, naviac prace

16.1

V pripade, ze bude potrebné vypracovat doplnok k dokumentacii potas dalSej pripravy stavby
a pocas je| realizacie, v dobe do skonCenia zarucnej lehoty, vzhladom na zvacseny rozsah prac
alebo podstatnu zmenu technického rieSenia. Zhotovitel predlozi objednavatelovi dodatok k ZoD
spolu so specifikaciou rozsahu hodin pri zachovani hodinovych sadzieb uvedenych v tejto ZoD a pri
dodrzani clanku 19.




Cl. 17. Odstupenie od zmluvy

V7.1

17.2
17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Objednavatel alebo zhotovitel m6zu odstupit’ od zmiuvy, ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmiluvy.

Zmiuvne strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:
Objednavatel neposkytne spoluposobenie pri plneni zavazku, ku ktoremu sa zaviazal v tejto zmluve
a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo, alebo podstatne stazi jeho realizaciu.

Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela a toto meskanie bude dlhsie ako 1 mesiac a spdscbi ho
sam zhotovitel,

Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncend a riadne ponuknut(
dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujuce ochote objednavatela dodavku
prevziat.

Objednavatel, alebo zhotovitel zbankrotuje, alebo ddjde k jeho likvidacii (okrem dobrovolnej
likvidacie za ucelom reorganizacie alebo fuzie).

Ostatne porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacCuju zmluvne strany ako nepodstatné s
opravnenim strany opravnenej odstupit’ od zavazku podla § 346 Obchodného zakonnika.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 az 351 obchodného zakonnika £.513/91 Z.z.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika, ked' prejav vble opravnenej strany odstupit' od zmluvy je
doruceny druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemozno ucCinky odstupenia od zmluvy odvolat alebo
menit suhlasu druhej strany.

Opravnena strana nemdze odstupit od zmluvy po tom, Co jej bola dorucena sprava, Ze uz bola
splnena povinnost, ktore| porusenie bolo dovodom na odstlpenie od zmluvy.

QOdstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.Odstupenie od zmluvy sa
vSak nedotyka naroku na nahradu skody vzniknute] porusenim zmluvy, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodneho zakonnika podla § 262 Obch. z., rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktore updla prejavenej vole stran, alebo vzhl'adom na
svoJju povahu maju trvat’ aj po ukonceni zmluvy ( naroky z vad diela, naroky zo zaruky )

Pokial sa od zmluvy odstupi, zhotovitel je povinny okamZite zastavit prace.

Cl. 18 Platby pri odstupeni od zmluvy

18.1

18.2

Ak od zmluvy odstupi objednavatel pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene do te] doby realizovanych prac (do doby odstupenia od zmiuvy) a ma
narok na nahradu skod z titulu akehokolvek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmiuvy.

Pokial od zmluvy odstupi zhotovitel, pre jej podstatné porusenie objednavatelom, zhotovitel vycisli
naklady, ktore mu z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.

Cl. 19. Zmena zavazkov

19.1

19.2

19.3

Menit, alebo doplfat zmluvu o dielo je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré bud platng,
ak budu riadne potvrdene a podpisane opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Objednavatel sa zavazuje, ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, ked sa po uzavreti ZoD
zmenia vychodiskove podklady, rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vznikn( nové
poziadavky z jeho strany. Objednavatel je povinny pristupit na zmenu zavazku (termin plnenie,
prip. cena) vtedy, ak dojde k omeskaniu so splnenim jeho povinnosti spolupésobenia, dohodnutej v
tejto zmluve.

K navrhom dodatkov K ZoD sa zmiuvneé strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote najneskér do 14
dni, od dorucenia dodatku. Po tu istu dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.




Cl. 20. Riesenie sporov

20.1 Spory zmluvnej povahy budu strany riesit mimosudnou dohodou. V pripade, Ze neddjde k dohode,
uplatnenia zmluvné strany spory na pristusnom sude.

Cl. 21. Zavereéné ustanovenia

21.1 Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislu§né ustanovenia obchodného
zakonika.

21.2  Zmluvne strany bezvyhradne suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak suhlasu ju
potvrdzuju svojimi podpismi.

21.3  Zmluva nadobuda platnost’ a ucinnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
21.4  Tato zmluva o dielo s prilohami ¢.1 — 4 je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si

ponecha objednavatel a jeden zhotovitel. VSetky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené
v rovnakom pocte.

Prilohy zmluvy o dielo: prilohy &. 1 — 3 Specifikacie ceny prac
prilcha €. 4 — Hodinové sadzby v tarifnych triedach

Za objednavatela Za zhotovitela
V Banskej Bystrici dna 06.11.2006 V Bratislave dna : OV TS
SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTIENA VY3TAVBA A SPRAVA CIEST
Skuleckehe 32 -
974 23 BANSKA BYSTRICA o -
Ing. Ladislav ) étaajter Ing. Pavol Kusy CSc.
riaditel SSCAVSC/Banska Bystrica predseda predstavenstva a riaditel

spolocnosti Terraprojekt a.s.




