ZMLUVA O DIELO

podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

L

C. objednavatefa: 6231/35/2006

C. zhotovitefa:

Cl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat zmluvu:

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych
Bankove spojenie:

Cislo uétu:

1ICO:

DIC:

Telefén, fax:

Pravna norma:

1.2 Zhotovitel

Statutarny organ:

Osoby opravnene zastupovanim
- VO veciach zmluvnych:

- VO veciach technickych:

- VO veciach ekonomickych:
Bankové spojenie :

Cislo uétu :

ICQO

IC DPH :

Telefon:

Fax:

E-mail :

Pravna forma:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
MiletiGova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Peter Havrila, generalny riadite!

Ing. Ladislav Stulrajter, riaditel SSC-IVSC
Skuteckého 32, 874 23 Banska Bystrica

ng. Ladislav Stulajter, riaditel

ng. Vladimir Solc, vedlci oddelenia verejného obstaravania

ng. Juraj Valent — namestnik pre investicnu pripravu a vystavbu
Statna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

Statna rozpodtovéa organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, p6st
a telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢. 316/M-2005 zo dna 14.
februara 2005

(dale] len objednavatel)

ENVIGEOQ, a.s.
Kyncefova 2, 974 11 Banska Bystrica
RNDr. Pavol TUPY, podpredseda predstavenstva

RNDr. Pavol TUPY, podpredseda predstavenstva
ng. Adrian llkani¢, Ing. Miroslav Cunderlik

ng. Eva Satinova, ekonomicka riaditelka

Ludova banka, pobocka Banska Bystrica

4 280 042 405/ 3100

31 600 891

SK2020454579

048-471 24 37

048-471 24 23

envigeo@envigeo.sk

Zapisany Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica
Oddiel: SaVlozka &.: 721/S

(dale) len zhotovitel)
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Cl. 2. Predmet zmluvy

2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje, Zze pre objednavatela vyhotovi technicke studie

, Stavebno-technické opatrenia na svahoch ciest |. triedy SR

2.2 Objednavatel sa zavazuje prevziat hotove dielo bez zavad a nedorobkov a zaplatit’ cenu diela uvedenu

v Cl. 8 tejto zmluvy.

Cl. 3. Vykonavanie diela

3.1

3.2

3.3

Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalne) urovni. Zavazuje sa dodrziavat vseobecné zavazné predpisy (stavebny zakon €. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov, ktory stanovuje zasady pre vystavbu v sulade s jednotnou statnou
technickou politikou a so zaujmami spoloc¢nostl na tvorbe a ochrane Zivotného prostredia), technicke
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami
a vyjadreniami zainteresovanych organov a organizacii statnej spravy.

Zhotovite! je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujuce viastnosti veci, ktore od neho prevzal,
alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tito povinnost
zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela, pokial na pouziti ocdovzaanych veci
a dodrzani ulozenych pokynov trva.

Objednavatel ma pravo Ziadat o zhotovitela, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

Ci. 4. Rozsah a obsah

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovite!l vypracuje predmet plnenia vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel vypracuje technicke studie v sulade so Smernicou pre dokumentaciu stavieb cestnych
komunikacii ¢. 08/2002 vydanou v oktobri 2002 SSC Bratistava (smernica je dostupna na
www ssc.sk/technicke predpisy), podla prilohy €. 2 a prislusnych slovenskych pravnych predpisov
a slovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych technickych Specifikacii {prednostne tych,
ktoré su narodnou implementaciou noriem a technickych sSpecifikacii, pripadne preukazat zhodu
s uvedenymi poZiadavkami formou certifikatu) a podkiadov objednavatela. Pre plnenie tejto zmluvy su
zavarné platné STN resp. ine technicke normy platné v ¢ase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.

VSeobecne poziadavky na spracovanie dokumentacie:

- Zaclenenie stavby do krajiny musi byt v zhode s poziadavkami zakona o zZivotnom prostredi &
17/1992 Zb. v zneni neskorsich predpisov s dosiahnutim minimalneho nepriaznivého vplyvu na
Zivetné prostredie.

- Stavbu navrhnut tak, aby boli naroky na trvale zabery optimalne, minimalizovat doasné zabery.

- Zapracovat' opodstatnene prnipomienky z vyjadreni, stanovisk arozhodnuti vydanych pocas
spracovania predmetu zmluvy.

Naroky na spracovanie dokumentacie:

- Geodeticke zameranie uzemia urCenych lokalit pre potreby dokumentacie v digitalnej forme vo vystupe
3D model s min. hustotou zameranych (urCenych) bodov 20/bod na m*,

- Zabezpecenie vytyCema inzinierskych sieti u spravcov, ich zameranie a autorizovanie spravnosti
vytyCenia spravcom na jednom vytlacku ucelove] mapy.

- Situovanie stavby zakresht do képie katastralne) mapy.

Nalezitosti dokumentacie

Jednotlivé technické studie musia obsahovat zakladné nalezitosti podla prilohy & 2 ,Smernice
o dokumentacii stavieb cestnych komunikacii“ z 08/2002.
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Kompletnd dokumentacia kazdej technickej studie bude dodana v tlaCovej, elektronickej a digitaine]
forme samostatne pre kazdu lokalitu podfa &l. 5.1 tejto zmiuvy a bude obsahovat:
a) Technicka sprava
b) Vykresova Cast: 1. Situacia
2. Vizualizacia forma 3D model
3. Charakteristicke rezy lokality, pozdiine, priecne
4. Predbezny geologicky posudok
5. Geotechnicky vypocet
6. Navrh zabezpecenia (prip. alternativne navrhy)
c} Technicka dokumentacia typoveho rieSenia zabezpecCenia uzemia
d) Technicko-ekonomicke vyhodnotenie, podla prilohy 5 Cast B ods. 1 Smernice
- prepocet ceny podi{a ukazovatelov podobnych stavieb, alebo podla podobnych typovych rieseni.

4.6 Spdsob alehoty prejednavania

Zhotovitel TS (Technicka §tadia) prejedna dokumentaciu pred odovzdanim objednavatelovi
s dotknutymi organizaciami a organmi statne] spravy vratane dotknutych spravcov inzinierskych sieti.
Suhlasné stanoviska je potrebné vydokladovat na uradnych tlacivach.

Koncept technickeho riesenia zhotovitel prejedna s objednavatefom za ucasti zastupcov S5C — IVSC B.
Bystrica, Kosice a Zilina, na zavere¢nom prejednani pred terminom dodania.

4.7 Poziadavky na vybavenie dokumentacie

Dokumentacia bude vypracovana:

- s pouzitim dostupnych reprografickych metod,

- 8 vyhotovenim vykresov v zmysle STN a v rozsahu prilohy €2 TP 08/2002 Smernica o dokumentacii
stavebnych cestnych komunikacii.

4.8 Pocet vytlaCkov dokumentacie

Pre kazdu SSC IVSC Banska Bystrica, Kosice, Zilina budud jednotlivé technické $tudie dodané v 5
exemplaroch. Kazdy exemplar bude obsahovat dokumentaciu nesene) lokality podla Casti 4.7/.

4.9 Technické studie budu zhotovitelom dodané aj v elektronicke) a digitalnej forme.

Cl. 5. Podklady, udaje a spolupdsobenie objednavatela

5.1 Predmet
Technicka studia preukazujuca moznosti zabezpecCenia uzemia pri cestach proti padaniu skal
a snehovych lavin.

Banskobystricky kra;: 114, 1/59, /72, 1166 / zoznam
Kosicky kraj: /67, 1150 / zoznam
Presovsky kraj: 167, /73, /72 /] zoznam
Zilinsky kraj: /14, 1/18 / zoznam

Banskobystricky kraj:

Cesta | Okres |Miestopis — zaciatock a koniec|Stanicenie Charakteristika
useku (nazov obci) useku

/14 BB Za obcou Dolny Harmanec (vlavo}  [95,400-5,500 Padanie skal

/14 BB Pred Harmaneckou jaskynou | 5,800-6,500 Padanie skal
(vIavo)

/14 BB Za Harmaneckou jaskynou {viavo) [7,800-9,010 Padanie ska

/14 BB Pred Kamenolomom (vlavo) 9,500-9,800 Padanie ska

{14 BB Za Kamenolomom (vlavo) 10,100-11,00 Padanie ska

/14 | BB Maly Sturec, stdpanie-hr. okr.|11,600-13,200 Padanie ska
(vlavo)

/59 BB Pred Novym Svetom (lava strana) 14,800-5,100 Padanie ska

/59 BB Za kriz. Na Spaniu Dolinu (viavo) 7,200-7,600 Padanie ska

/59 BB Za obcou Staré Hory 18,100-18,600 Padanie skal, laviny

/59 BB Za Mor ho! (prava strana) 19,000 Padanie ska
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/59 BB MotyCky — pri prechode (lava strana) | 20,200-20,500 Padanie skal, laviny
/59 | BB Za obcou Moty¢ky (fava strana) 21,000-21,200 Padanie ska
/59 BB Donovaly — hr. Okresu 28.500-29.,000 Padanie skal, laviny
/66 BR Za obcou Benus {vpravo) 143,600 Padanie ska
/66 BR Pred obcou Bacuch (vlavo) 144,800 Padanie ska
/72 BR Za obcou Jaraba (vpravo) 17,100 Padanie ska
/72 BR Certovica, Kumstalova  dolina | 18,200-19,600 Padanie skal, laviny
(vpravo)
/72 BR Certovica, Kumstalova dolina (vlavo) | 19,000-19,600 Padanie skal, laviny
/72 | BR Certovica, sedlo (vlavo) 21,170-21,300 Padanie skal

Kosicky a Presovsky kraj:

Cest | Okre | Miestopis — zaciatok a koniec | Stanicenie Dizk | Charakteristik | Poznamk
a S useku (nazov obci) a km | a useku a
/67 |PP  |Vemar-Hranovica,  Vernarska|71,000-71,300 [0,30 |_cdanie skal
T skalne previsy
Tiesnava ] 0
/167 | PP Tatranska kootlina — Zdiar 124 100- 0,35 |Padanie skal
124,450 0
/50 | RV Soroska 381,000- 1,00 | Padanie skal
382,000 0
67 | RV Pri odbocke na Hrabusice 55,200-55,800 | 0,60 | Padanie skal
0
/67 | RV Dobsinsky kopec — ¢ast Vonarky | 51,500-52,000 | 0,50 | Padanie skal
0
/73 | 9K Za okr. hranicou Presov - Svidnik | 6,188-6,303 0,11 | Padanie skal
5
Sprac.
/77 | SL Lackova — Hniezdne 19,400-15,500 (0,10 | Padanie skal podrobny
0 G
prieskum
Zilinsky kraj:
Cesta | Okres |Miestopis - zaciatok a koniec |StaniCenie Dizk | Charakteristika
useku (nazov obci) a km | useku
1/18 ZA Zilina 469,000-471,700 |2,70 |Laviny
0
/18 MT Kralovany nad zachytnym murom 496,900 0,03 {Laviny
0
/18 MT Ratkovsky kopec nad opor. murom | 495,500 0,05 iLaviny
O
/14 MT 14,100-16,200 2,10 |Laviny
0

5.2 Druh stavby
Novostavba

5.3 Popis, ucel a ciele stavby

Velmi castym javom, ohrozujucim bezpecnost cestne] premavky, su padajuce skaly z exponovanych
strmych svahov prilahlych k cestnemu telesu. V zimnych mesiacoch, pri snehove] prikryvke, sa
vyskytuju padajuce snehove laviny. Zabranit vzniku tychto situacii, je cielom riesenia, navrhu
bezpetnostnych opatreni stavebného charakteru na spominanych svahoch v technickych studiach
s alternativnymi rieSeniami zabezpefenia uzemia proti snehovym lavinam a padaniu skal. Na uzemi
prilahlom k telesu cesty 1/14 sa vo velkom rozsahu vyskytuje erézia svahov ktoré je nutné stabilizovat.



5.4 Umiestnenie stavby

Lokality, ktoré su evidované prislusnymi spravcami ciest ako ohrozene lavinami a padanim skal su
specifikované gislom cesty a stani¢enim. Jednotlive technické stadie budu riesit stavebno technicke
opatrenia s jeho funkciou, typom a umiestnenim v uzemi podla clanku 5.1 tejto zmluvy.

5.5 Rozsah stavby

Kazda uréena lokalita podfa €lanku 5.1 tejto zmluvy bude rie§ena v TS s navrhom bezpeénostnych
opatreni podlia charakteru uzemia.

5.6 Orientacné charakteristiky uzemia

Riesené lokality su v uzemi prilahlom k cestnému telesu. Su to svahy exponovane z pohladu vzniku
lavin, padania skal, zalesnené resp. po veternej] kalamite. Svahy su pozemkom v sprave Lesov SR,
mestskych lesov, alebo spravcov zdruzenych v spoloCenstvach.

5.7 Predchadzajuce dokumentacie stavby a ostatné pokiady

Na vadésinu urdenych lokalit (30) nebola doposial spracovana Ziadna dokumentacia. Studia, ktord
posudila lokality z hladiska vzniku lavin bola spracovana len pre niektoré lokality na ceste [/59 a I/72.

5.8 Poziadavky z predchadzajucich suhlasov, stanovisk a rozhodnuti statnych organov

Na riesenie situacie boli priaté okamzite opatrenia kratkodobeého charakteru, ktoré pre navrhovane
rieSenia nemaju zavazny dopad.

5.9 Objednavatel sa =zavazuje, 2e pocCas spracuvania predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebne spolupdsobenie, spolivajuce nama v odovzdani doplnujucich
udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do 10-tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitela,
b) osobitni lehotu dohodnui zmluvné strany v pripade, Zze sa bude jednat s spolupdsobenie vacsieho
rozsahu alebo také, ktoré nemédze objednavatel zaobstarat viastnymi silami.

Cl. 6. Termin pinenia

Zhotovitel je povinny vyhotovit a odovzdat:

6.1 Technicke studie do: 10 tyzdnov od podpisania zmluvy t.j. do 29.06.2006

Cl. 7. Odovzdanie a prevzatia diela

7.1 Predmet plnenia tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a zapisnicnym odovzdanim diela v
rozsahu podla ¢l. 4 a 5 zmluvy. Splnomocneny zastupca objednavatela k prevzatiu diela je Ing. Valent
Juraj v mieste jeho sidla (SSC IVSC Banska Bystrica).

7.2 Objednavate!l prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.

7.3 Predlzit termin dodania mozZno iba v pripade, Ze:
7.3.1 zvysi sa mnozstvo, alebo povaha prac dodatone vyzZiadanych objednavatelom,
7.3.2 nastanu zvlastne okolnosti, nezavinene porusenim povinnostt zhotovitela alebo niekoho, za
koho zhotovitel zodpoveda a s také, ze zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty na
vypracovanie diela.

PrediZenie terminu dodania diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitefom.

Cl. 8. Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Clanku 4. tejto zmluvy je urCena dohodou zmluvnych
stran podla zak ¢ 18/1996 Z.z. o cenach. Specifikacia ceny stanovena hodinovymi sadzbami tvori
samostatne prilohy €. 1 a je neoddeliteinou Castou zmiuvy o dielo.




Zmiuvna cena bez DPH: 1671 300,- SK
DPH je 19 %: 317 547 - Sk
Zmluvna cena vratane DPH: 1 988 847 ,- Sk

(slovom: jedenmiliondevatstoosemdesiatosemtisicosemstostyridsatsedem korun slovenskych )

8.2 Podkladom pre uhradu ceny dodavky diela bude faktura vystavena zhotovitelom, po vyhotoveni
a odovzdani diela. Sucastou faktury musi byt zapis o odovzdani a prevzati diela. faktura musi mat
vietky nalezitosti danového dokladu, ¢iastka na Uhradu, na ktorid ma zhotovitel podla svoje] mienky
narok bude vygislena v slovenskych korunach. Uhrada bude vykonana v slovenskych korunach.

8.3 Zhotovitel je opravneny fakturovat len cenu diela podla ¢l. 8.1 resp. znizenU o sumu zmluvnej pokuty
podla ¢l. 14,

8.4 Objednavatel overi a potvrdi ceny fakturovanych prac, ktoré povazuje za spravne a tieto uhradi:
a) vrozsahu 95% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo dnha dorucenia faktury
h) v rozsahu 5% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo dna dorucenia faktury, resp. po odstraneni
pripadnych vad zistenych a preukazanych po prehliadnuti diela v uvedenej lehote 60 dni.

8.5 Hodinove sadzby su spracovane v skladbe:
e Priame mzdy
e (Ostatné priame naklady
o Zisk
e (Celkova cena
Hodinové sadzby tvoria samostatnua pritohu €. 2 a su neoddelitelnou sucastou tejto zmiuvy o dielo.

Cl. 9. Zodpovednost zhotovitela

9.1 Zhotovitel dokumentaciu podfa tejto zmluvy vypracuje a doda v rozsahu uvedenom v ¢l 4 a podla
nodkladov a poziadaviek cbjednavatela uvedenych v €l. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

Cl. 10. Nahrada $kod

10.1 Pri uplatneni nahrad $kod sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami §§ 373 az 386 Obch. zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

10.2 Zhotovitel zodpoveda za skody zapriCinené porusenim jeho povinnosti az do zapisnicného odovzdania
a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

10.3 Za tymto ucelom je zhotovitel povinny najneskér do jedného mesiaca od podpisu ZoD prediozif
objednavatelovi kopiu poistne] zmluvy na uhradu pripadnych skéd, ktore budu zapricinené porusenim
jeho povinnosti a nasledne spbsobia objednavatelovi skody azvysene naklady pri zabezpeceni
realizacie stavby.

10.4 Poistné podmienky (ich minimalny rozsah) prerokuje zhotovitel s objednavatelom.

Cl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovednych za dodanie technickej $tadie

11.1 Zamestnanci zhotovitela, opravneni rckovat v jeho mene ohladne plnenia predmetu zmluvy a nie su
uvedeni v identifikadnych udajoch, su uvedeni v ,Zozname opravnenych pracovnikov‘ a budu
vykonavat funkcie ur¢ene podla tohto zoznamu:

Zoznam opravnenych pracovnikov zhotovitel'a:

Ing. Peter Styk, autorizovany stavebny inzinier, v Xategorii Statika stavieb

Miroslav Smrek, bansky merac
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11.2 Zmeny v poverenych osobach, uvedenych v ZoD, su obe zmluvné strany povinné si pisomne oznamit
do 10 pracovnych dni.

Cl. 12. Obchodné tajomstva a autorské prava

12.1 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodne atechnicke informacie, ktore mu boli zverene

zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomneho suhlasu, alebo tieto informacie
nepouzije pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejtoc zmluvy.

12.2 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technicke informacie, ktore su bezne dostupne tretim
osobam a ktorée zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spdscbom.

12.3 Objednavatel je opravneny pouzit’ dielo — predmet tejto zmluvy vylucne iba pre ucely vyplyvajuce z tejto
zmluvy. Jeho ineé vyuzitie, najma pripadne prenechanie na vyuZivanie tretim osobam je podmienene
vyslovnym sthlasom zhotovitela. Pokial pouzije objednavatel predmet zmluvy na iné ucely, nez ako
vyplyva z tejto zmluvy, bez sldhlasu zhotovitela, ma zhotovitel pravo, aby mu objednavatel odovzdal

cely prospech, ktory z tohto daldieho pouzitia mal. Pokial vznikne zhotovitelovi v tejto suvislosti skoda,
ma tiez pravoe na nahradu skody.

12.4 Vychodiskové podklady zostavaju v archive zhotovitela.

Cl. 13. Zmluvné pokuty a uroky z omesgkania

13.1 Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu za:

C. | Druh pokuty Cl. navrhu ZoD | Vyska pokuty v Sk/deri
1. | Neukoncenie predmetu zmluvy v zmluvnom termine 6.1. 5000, -
2. | Neodstranenie vady s uhradou skody 14. 1.500,-

13.2 Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za:

r

C. | Druh Groku z omeskania Cl. navrhu ZoD |Vyska uroku z omeskania
v Skiden
1. | Omeskanie s Uhradou faktury 3.3 0,05% z dlzne| Ciastky

Cl. 14. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

14.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok ZoD, vSetkych jej priloh,
jej pripadnych dodatkov a ze pocas zarucne) doby bude mat viastnosti dohodnute v tejto zmluve.

14.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spdsobené
norusenim jeho povinnosti.

14.3 Viditelne vady dodavky, musi objednavatel uviest najneskor v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmiuvy neprevezme.

14.4 Zarucna lehota sa po vzajomnej dohode stanovuje nasledovne:

zacina plynut’ — zapisniénym odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy, v rozsahu podla &l. 4,
objednavatefom bez vad a nedorobkov,
konci - zapisnicnym odovzdanim a prevzatim dokumentacie na stavebné povolenie

14.5 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne av zaruCne| dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznadenie vad, ako sa prejavuju a pripadne navrh vysporiadania vad.
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14.6 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu zmiuvy, ze poclas zaruCnej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnosti bezplatne odstranit’ zistené a reklamovane vady.

14.7 Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstranovanim vad predmetu zmluvy do 10 dni od uplatnenia
opravnengj reklamacie objednavatela avady odstranit v o najkratsom technicky moznom cCase.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

14.8 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamovane vady aj v pripade, Ze povazuje reklamaciu objednavatela
za neopodstatnenu. Uhradu nakladov s tym spojenych moze uplatnit’ sudnou cestou.

14.9 Objednavatel potvrdi, Ze vSetky vady su odstranene az vtedy, ked vsetky zname vady boli skutoCne
odstranene.

Cl. 15. Doplnky, zmeny, naviac prace

15.1 V pripade, Ze bude potrebné vypracovat doplnok k dokumentacii v dobe do skoncCenia zarucnej lehoty,
vzhiadom na zvadéseny rozsah prac alebo podstatnu zmenu technickeho riesenia. Zhotovitel predloZzi
objednavatelovi dodatok k ZoD spolu so Specifikaciou rozsahu hodin pri zachovani hodinovych sadzieb

uvedenych v tejto ZoD. Doplnky a naviac prace budu ocenovane hodinovymi sadzbami odsuhlasenym
medzi zhotovitelom a objednavatelom.

Cl. 16. Odstapenie od zmluvy

16.1 Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstipit od zmluvy, ak je druha strana priCinou podstatneho
porusenia zmluvy.

16.2 Zmluvne strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatne ak:

a} Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmiuve
a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat' dielo, alebo podstatne stazi jeho realizaciu.

b) Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela a toto meskanie bude dlhsie ako 1 mesiac a sposobi ho
sam zhotovitel.

c) Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncenu ariadne ponuknutu
dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujuce ochote objednavatela dodavku
prevziat.

d) Objednavatel, alebo zhotovitel zbankrotuje, alebo déjde k jeho likvidacii (okrem dobrovolnegj
likvidacie za Ucelom reorganizacie alebo fazie).

16.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatne
s opravnenim strany opravnene| odstupit od zavazku podla § 344 az 351 Obchodného zakonnika.

16.4 Pre odstupenie od zmluvy platia §§ 34 az 351 Obchodného zakonnika €. 513/91 Z.z..
16.5 Pokial sa od zmluvy odstupi, zhotovitel j& povinny okamzite zastavit’ prace.

Cl. 17. Platby pri odsttipeni od zmluvy

17.1 Ak od zmluvy odstupi objednavatel pre je] podstatne porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel

vystavi potvrdenie o cene do tej doby realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy} a ma narok
na nahradu skad z titulu akéhokolvek omesdkania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

17.2 Pokial od zmiuvy odstupi zhotovitel, pre jej podstatné porusenie objednavatelom, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.

Cl. 18. Zmena zavizkov

18.1 Menit alebo dopinat zmluvu o dielo je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak
budul riadne potvrdené a podpisane opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

18.2 Objednavatel sa zavazuje, ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, ked sa po uzatvoreni ZoD
zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknu nove poziadavky
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z ieho strany. Objednavatel je povinny pristapit na zmenu zavazku (termin plnenia, prip. cena) vtedy,
ak dojde k omeskaniu so splnenim jeho povinnosti spelupdsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.

18.3 K navrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote najneskdr do 14 dni,
od dorucenia dodatku. Po tu isti dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Cl. 19. Riesenie sporov

19.1 Spory zmluvne} povahy budu strany rniesit mimosudnou dohodou. V pripade, Ze neddjde k dohode,
uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom sude.

Cl. 20. Zavereéné ustanovenia

20.1 Na zmluvneé vztahy neupravene touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného
zakonnika.

20.2 Zmiuvné strany bezvyhradne suhiasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak suhlasu je
potvrdzuju svojimi podpismi.

20.3 Zmluva nadobuda platnost a ucinnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
20.4 Tato zmluva o diele s prilchami ¢. 1 a 2 je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si ponecha
objednavatel a jeden zhotovitel. Vsetky pripadne dodatky kK nej] musia byt vyhotovené v rovnakom

pocte.

Prilchy Zmluvy o dielo: priloha &. 1 — Specifikacia ceny prac
priloha ¢. 2 — Hodinové sadzby v tarifnych triedach

Za objednavatela: Za zhotovitela:
,.-'rr ! o _._1 Lo E f::“ i:% Uf )
e T | it 2
BN [/ ' Co : .i}tim'iﬁ?’é}f‘fﬁ’iﬂl'iuai
Ing. LadisTav ét@tar o
riaditel SSC-IVSC podpredséda predstavenstva
V Banske] Bystrici, dna 21.04.2006 V Banske] Bystrici, dfia 21. 04.2006
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