A

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podra ustanovenia §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

) Ll )
C. objednavatela: Z- ...... /_,/ ........... /2010 ¢. zhotovitela: 100028-01

na vypracovanie projektovej dokumentéciu stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie pre ponuku (DP), ktorej
sucastou bude dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), na vykon autorského dozoru (AD), vytyCenie obvodu staveniska, vytyGenie a odovzdanie pevnych
smerovych a vySkovych bodov a bodov osi cesty

pre stavbu ,1/50 Trencianské Mitice - zosuv km cca 127,380 - 128,380

EX ZMLUVNE STRANY

1.4 OBJEDNAVATEL:
Sidlo:
Statutamy organ:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:

Sidlo:

Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- Vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:;

DIC:

Spojenie:

a

1.2 ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Préavna forma:

Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:
v zastlpeni:

Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych

Bankové spojenie:
Cislo u&tu:

ICO:

DIC:

ICDPH:

Telefonne spojenie:
Fax:

E-mail:

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — podprahova

zakazka.

Slovenska sprava ciest
Mileticova ¢. 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Zembera - generalny riaditel

JUDr. Vladimir ZACHAR

riaditefl Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podfa listu &.: 21775/0001/2010 zo dia 9.6.2010

Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, pdst a telekomunikacii SR
zriadovacou listinou ¢.316/M - 2005 zo diia 14.2.2005,
zmenenou rozhodnutim MDPT SR ¢&. 100 zo dria 11.5.2006 a ¢. 86 zo dia 22. 5. 2008

JUDr. Radoslav Jandzik -préavnik

Ing. Dagmar Minarikova -0dd. verejného obstaravania
Ing. FrantiSek Faktor, PhD. -namestnik useku inv. pripravy
Ing. Matus$ Salat -veduci odd. pripravy stavieb
Ing. Vojtekova Zuzana -predinv. a inv. priprava stavieb
p. Jolana Merjadova

Statna pokladnica Bratislava
7000135433/8180

003328

2021067785

tel.: 041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)
(dalej len "objednavatel™)

Fidop, s.r.o. (zastupca zdruZenia Fidop 50)
Janosikova 21, 010 01 Zilina

S.r.0.

Okresného stidu v Ziline / oddiel Sro / viozka 12455/L

konatelka spolonosti
Ing. Ivana Subjakova

Ing. lvana Subjakova, konatefka spoloénosti
Ing. Ivana Subjakova, konatefka spolo&nosti
Ing. Luka3 Rolko, veduci projektant

Ing. Rébert Gavula, obchodny riaditel

CSOB, as., Zilina

184270653/7500

36394 343

2020105142

SK2020105142

041/5640566

041/5640566

i.subjakova@fidop.sk; m.priezvisko@fidop.sk
(d'alej len "zhotovitel™)

Preambula



EE

PREDMET ZMLUVY

21

22

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo,
ktorym je vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na stavebny zamer (DSZ), dokumentacie na ponuku (DP), ktore;
stcastou bude dokumentacia na vykon autorského dozoru (AD), vytyCenie obvodu staveniska, odovzdanie pevnych smerovych a vyskovych bodov
umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu ,1/50 Trencianské Mitice — zosuv km cca 127,380 - 128,380“ (dalej len ,dielo")

Objednavatel sa zavézuje, 7ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutli cenu a poskytne zhotovitefovi dohodnuté
spolupdsobenie.

| .3

ROZSAH A OBSAH

31 Rozsah a obsah diela podfa ¢l. 2 ods. 2.1 je definovany v Sutaznych podkladoch (SP) obstaravatela (v tejto zmluve ako objednavatel) a ich prilohach.
Bude zodpovedat podkladom a poZiadavkam objednavatefla. Dielo bude spracované v stlade s Technickymi podmienkami MDPT SR ,Dokumentacia
stavieb ciest" (dalej len TP: 03/2006).

3.2 Vyzva na predkladanie ponuk, Sutazné podklady objednavatela a Ponuka uchadzaca (v tejto zmluve zhotovitela) tvoria neoddelitelnti stcast tejto
zmluvy.

3.3 Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podfa €l. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podfa ods. 3.1 v ramci dohodnutej ceny takto:

-6xDSz

- 4x digitalne na CD nosiéi

-6 xDSP

-10x DP

-15 x v digitalnej forme DP na CD nosiéi (celé)

- 2 x oceneny rozpoCet — pre potreby objednavatela

- 1 x proj. dokumentacia (DSZ, DSP,DP (DRS) v digitalnej forme (forméty .doc, .xIs, .dwg so vstupom k tdajom) na CD nosici

- 5 x naviac koordina¢na situacia stavby

- 5 x naviac neovereny geometricky plan — stav KN a PKN s vyznaCenim hranice intravilanu, extravilanu, osi cesty so stanicenim, existujucimi
inzinierskymi sietami, trasami prekladok inzinierskych sieti

- 3 x snimka z katastréalnej mapy dotknutého Uzemia

- 2 x originaly pre pravne ukony, potvrdené vypisy z katastra nehnutefnosti, listov viastnictva, PK vlozky, pripadne potvrdenie o neknihovanych
parcelach

Pri digitdlnom spracovani kompletnej dokumentacie (CD nezablokované) zhotovitel dodrZi technicky predpis TP 07/2004 Digitalna dokumentacia
stavieb cestnych komunikéacii.

&l. 4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

41 Zavéaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy je ozndmenie objednavatela €. j. VO-1876/2010 zo diia 21.06.2010 o prijati Ponuky uchadzaca
zo dfia 02.06.2010

4.2 Objednavatel poskytne zhotovitefovi podklady, ktoré st uvedené v Sttaznych podkladoch v termine do 7 dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

4.3 Objednavatel sa zavézuje, Ze pocas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne zhotovitefovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupésobenie,
spocivajuce najma v odovzdani dopliujlcich Udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od doruéenia pisomnej poZziadavky zhotovitefa. Inu lehotu je mozné
dohodnut pre pripad, Ze pdjde o spolupdsobenie vacsieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel nemdze ziskat viastnymi silami.

44 Nedodrzanie terminu podfa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatefa, ktoré preukézatelne spdsobi zdrzanie prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela
k Uprave terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu sposobenému objednavatelom.

{ ¢S5 TERMIN PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Kompletny koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie predioZi: 3 tyZzdfiov pred terminom dodania na dobu na dobu 10 pracovnych dni. Cistopis
DSP doda v termine do: 3 mesiace od podpisu ZoD.

5.1.2 Kompletny koncept DSZ na kontrolu a pripomienkovanie predloZi: 3 tyzdne pred terminom dodania na dobu na dobu 10 pracovnych dni. Cistopis DSZ

doda v termine do: 3 mesiace od podpisu ZoD.

513 Koncept DP na kontrolu a pripomienkovanie predlozi: 15 dni pred terminom dodania na dobu 5 pracovnych dni. Cistopis DP doda v termine do: 80 dni
od pisomného vyzvania objednavatefa

5.2 Zavézok zhotovitela je spineny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle, osobe opravnenej konat vo veciach technickych podla ¢l. 1.

O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol, ktory podpidu opravnené osoby zmluvnych stran.



CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovena v sulade so zakonom &. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhladky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zakon NR SR &.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni
neskorsich predpisov a podra prijatej Ponuky zhotovitela predstavuije:

Nazov CenabezDPHVv € DPH19% v € CenasDPHv €
Dokumentacia prieskumov (prieskumné prace) 7.940,00 1.508,60 9.448,60
Dokumgntama 'meracskych prac 2.000,00 380,00 2.380,00
(geodetické prace)

DSP: 9.700,00 1.843,00 11.543,00
DSZ: 934,00 177,46 1.111,46
DP: 2.648,00 503,12 3.151,12
DRS 3.530,00 670,70 4.200,70
AD 1.020,00 19380 1.213,80
VP 2.160,00 410,40 2.570,40
Spolu: 29.932,00 5.687,08 35.619,08

Slovom: tridsatpéttisic3eststodevatnast eur osem centov

6.2 Specifikacia ceny je uvedena v Prilohach ¢.1, 2, 3, 4, 5, 6 — (vid priloha &. 6 v SP) - ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto zmluvy. Kalkulacia nakladov
a zisku (hodinové sadzby) st zalozené v Ponuke zhotovitefa.

6.3 Podkladom pre thradu ceny diela budu faktiry vystavené zhotovitefom po vyhotoveni, odovzdani a prevzati ¢asti diela. Suéastou faktury musia byt
zapisy o odovzdani a prevzati Casti diela. Faktira za vykonané a dodané dielo bude vystavena v sulade so zakonom €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Splatnost faktur je 30 dni od datumu prijatia faktury do podatelne SSC IVSC Zilina.

Faktary budu predlozené v ¢leneni podfa bodu 6.1 tejto zmluvy:

. Faktura za DSP bude predloZena po protokolarom odovzdani dopracovaného diela, vratane jej kladného odsthlasenia s dotknutymi organmi
a organizaciami, vrozsahu 90% zceny diela. Dofakturacia diela v hodnote 10% sa uskuto&ni po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia.

*  Faktira za DSZ budu prediozené vo vySke 90% na zaklade protokolameho odovzdania diela a predchadzajuceho odsuhlasenia rozsahu a formy
spracovanej DSZ so SSC IVSC Zilina. Dofakturacia diela v hodnote 10% sa uskutoéni po vydani statnej expertizy.

=  Faktira za DP bude predlozena vo vySke 90% na zaklade protokolameho odovzdania diela a predchadzajiiceho odsthlasenia rozsahu a formy
spracovanej DP so SSC IVSC Zilina (technicka a rozpoctova East ). Dofakturacia vo vyske 10 % z ceny diela bude po uskutoCneni prislu§ného
verejného obstaravania (VO).

L] Fakturacia za AD bude predlozena v rozsahu 80%, 20% z ceny bude uhradenych po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

. Fakturacia dokumentécie prieskumov (prieskumnych prac) a dokumentacie meragskych prac (geodetickych prac) bude predloZena v rozsahu
100%.

" Fakturacia za vytyCovacie prace bude predlozen4 vo vySke 100 % po odovzdani a prevzati staveniska zhotovitefovi stavby.

6.4 Pripadné naviac prace suvisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplyn v priebehu spracovavania diela a zhotovitel ich sihlasne prerokuje
s objednavatelom, budii ocenené rovnakou metodikou - podla kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb 3pecifikovanych podla zatriedenia
pracovnikov zhotovitela.

6.5 Pripadné dalSie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednavatelovi za osobitnil Uhradu vo vyske nevyhnutnych nakladov za reprografické prace.
Cennik reprografickych prac tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sucastou.

6.6 Cena sa mdze zmenit len v sulade s ¢l. 10 ods. 10.1. V takom pripade budu prace ocenené v sllade s ods. 6.4. tohto ¢lanku.

6.7 Naviac prace suvisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel len na zaklade pisomnej dohody o ich vykonani v silade s ustanovenim § 549
Obchodného zakonnika na zaklade uzatvoreného pisomného dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

6.8 Prace suvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomnej dohody, alebo odchylne od poskytnutych podkladov
a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

¢L7 PODZHOTOVITELIA

71 Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budu podielat tito podzhotovitelia:

o  CAD-ECO, as., Svatoplukova 28, 821 08 Bratislava
o MA-LA sro., Obezna 7,010 08 Zilina
o Ing. Jozef Fasiang, Bemolakova 45, 010 01 Zilina

Doklady o zmluvnej viazanosti podzhotovitefov sii zaloZené v dokladovej Casti Ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnt sticast tejto zmluvy podla
ods. 3.2.



€l.8 SANKCIE ]

8.1 V pripade omeskania zhotovitefa s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednavatel mé narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z0 zmluvnej ceny za kazdy aj zaCaty def omeSkania.

82 V pripade omeskania objednévatela s Uhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy ceny za kazdy
aj zaCaty def omeskania.

8.3. Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamagnom konani je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvn pokutu vo vyske
33,-€ denne az do ich odstranenia a to za kazdu vadu zviast.

8.4 Objednavatel ani zhotovitel nie su v omeskani, ak nemdzu spinit svoj zavézok v dosledku omeskania druhej strany.

8.5 Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela déjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projektove;
dokumentacie porusil povinnost podfa tejto zmluvy a dielo mé vady, je zhotovitel' povinny zaplatit objednavateflovi zmiuvnli pokutu 10 % zo sumy
navySenia. Zhotovitel je zaroven povinny odstranit vady v lehote do 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednévatela bezodplatne.

8.6 Celkova suma zmluvnej pokuty podfa bodu 8.5 nesmie prekro¢it zmluvnu cenu diela podra &1.6.

8.7 Zhotovitef je povinny si poistit svoje dielo (DSP, DP) voci chybam ktoré sa objavia pri vystavbe vo vyske 10 nasobku predpokladanej hodnoty zakazky
bez DPH.

8.8. Ustanovenie €. 9 tymto nie s dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne.

8.9 Obijednavatel je opravneny domahat sa nahrady Skody sposobenej porusenim povinnosti zhotovitelom ak prevySuje zmluvn( pokutu,

él.9 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny aodovzdany objednavatefovi podia ustanoveni tejfo zmluvy bez vad podla
podmienok a poZiadaviek uvedenych v prilohe ¢. 1 k Sutaznym podkladom verejného obstaravatela — objednavatela ,Podklady a poZiadavky na
vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP) a v Technickych podmienkach MDPT SR ,Dokumentacia
stavieb ciest TP 03/2006" - vid prilohy ¢. 8, 10 a 11.

9.2 Vadou na ucely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovenych touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, nedostatkami vykazu vymer.

9.3 Zhotovitel' poskytuje objednavatefovi zaruénli dobu. Z&ruéna doba za€ina plynut od odovzdania a prevzatia projektu a je dohodnuta do ukon&enia
zarutnej doby stavby. Plynutie zaru¢nej doby na dotknutt &ast diela sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad — dorugenim
pisomnej reklaméacie zhotovitelovi doporuéenou zasielkou.

9.4 Zhotovitel zodpoved4 za vady projektu v zmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejli aj také vady
a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podla projektu zhotovitela a budu spdsobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli
zavinenim zhotovitela.

95 Objednavatel je povinny zistené vady projektu oznamit zhotovitelovi pisomnym oznamenim bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.

9.6 Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa k oznamenym vadam do 10 dni od doru¢enia oznamenia o vadach.

9.7 Zhotovitel sa zavézuje odstranit reklamované vady v technicky o moZno najkratSom &ase. S pracami na ich odstranenie viak musi zaGat najneskor
do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzatej pisomnej reklamacie s tym, Ze zavazna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi
stranami dohodnuté a Specifikovana v osobitnom pisomnom protokole.

9.8 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od objednévatela a zhotovitel ani pri vynalozeni
v3etkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatefa, ale ten na ich pouziti trval.

9.9 Chyby projektu zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel reklamovat uz v zépisnici o prevzati.

9.10 Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni zavazkov tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli

v dosledku neodborného zésahu alebo neodborného vykonania stavby podfa projektu zhotovitera.

€1.10

POISTENIE

10.1 Zhotovitel uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie rucenie) s platnostou pre celé izemie SR za $kody sposobenému inému
v suvislosti s jeho ¢innostou alebo s jeho poru$enim pravnej povinnosti.

10.2 Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrzované v ginnosti po celt dobu zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

103 Zhotovitel musi mat dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za $kody sposobené vadou projektu do vysky 165.969,59 €

¢l 11 OSOBITNE UJEDNANIA

111 Zmluvné strany sa zavazujl, Ze pristlpia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v pripadoch, ked sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli
predvidatelné v Case jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podfa ¢l. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujlice pre uzavretie
zmluvy, alebo vzniknl nové poziadavky objednavatela, s preukazatefnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

1.2 Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby
rieSenia dielCich problémov. Ucastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s objednévatelom. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery
prijaté opravnenym zéstupcom objednévatela, sa stanu podkladmi objednavatefa v zmysle ods. 4.3.

1.3

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podfa tejto zmluvy len na ugely vyplyvajice zo zmluvy o dielo. To neplati ak ho pouzije v dalsom procese VO.



114 Zhotovitel nepouZije dielo na iné cely ako si uréené v tejto zmluve bez pisomného sthlasu objednavatela. Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel
pouZil dielo ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

115 Obijednavatel aj zhotovitel sa zavézujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré si v stvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim
osobam bez pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Ucely, ako je spinenie podmienok tejto zmluvy.

11.6 Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie su chranené
zodpovedajucim spdsobom.

1.7 Objednavatel aj zhotovitel mdZzu odstupit od zmluvy len z dévodu podstatného porusenia zmluvy druhou stranou podra § 345, ods. 2 Obchodného
zakonnika, alebo z dévodu vy33ej moci, ktorym sa rozumejl nepredvidané okolnosti, nezavislé od vole zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany
nemozu ovplyvnit.

118 Pri odstlpeni od zmluvy zo strany objednévatefa je zhotovitel povinny okamZite zastavit prace na predmete zmluvy.

11.9 V pripade, Ze dojde k zastaveniu prac alebo k odstipeniu od zmluvy z dévodov na strane objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku driu
zastavenia alebo odstupenia od zmluvy fakturovat vo vySke vzajomne odsuhlaseného rozsahu vykonanych prac a to prislusnym podielom
z dohodnutej ceny podla ods. 6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods. 6.3.1 aods. 6.3.2. Faktura bude splatna do 30 dni od datumu prijatia do
podatelne SSC IVSC Zilina.

11.10 Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava objednavatelovi.

¢l.12 ZAVERECNE USTANOVENIA

121 Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 30.8.2010.

12.2 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Stihlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo
zmluvnych stran.

123 Zmluva nadobuda platnost a Ucinnost dfiom dorugenia podpisanej zmluvy podfa ods. 11.2 druhej zmluvnej strane, pri¢om rozhoduje neskorsi datum
doru¢enia jednej zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane.

124 Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

125 K néavrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne, v lehote 15 pracovnych dni od doruenia navrhu dodatku druhej
zmluvnej strane. Po tl istt dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

126 Pre otazky touto zmluvou nerie$ené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi vSeobecne z&vaznymi pravnymi predpismi, najméd zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov a zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.

127 Zmluva vratane priloh ¢. 1,2, 3, 4,5, 6,7, 8,9 a 10 ma 15 stran. Je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z &oho sti po dva rovnopisy pre kazd( zmluvnu
stranu.

Prilohy Zmluvy o dielo:

Priloha ¢. 1 Specifikacia ceny Dokumentacia prieskumov (prieskumné préce)
Priloha ¢ .2 Specifikacia ceny Dokumentacie meraéskych prac (geodetické prace)
Priloha &.3 Specifikacia ceny DSP
Priloha &. 4 Specifikacia ceny DSZ
Priloha &. 5 Specifikacia ceny DP
Priloha &. 6 Specifikacia ceny DRS
Priloha &.7 Specifikacia ceny AD
Priloha &. 8 Specifikacia ceny VP
Priloha €. 9 Rekapitulacia nakladov
Priloha €. 10 Cennik reprografickych prac
Objednavatel: Zhotoviter:
VZiine, dia: Lo (- A0 7O V Ziline, dia: 12.07.2010

P
JUDr. Viadimir ZACHAR mﬁ@:; $iibjakova
Riadite! SSC IVSC Zifina Konatelka spolo¢nosti
sLovENE EST
INVESTICNA VY A CIEST

! Martina |



Stavba : 1/50 Trencianske Mitice - zosuv v km cca 127,380 - 128,380 Specifikacia ceny prac

‘1. Dokumentacia prieskumov, prieskumné prace Priloha ¢. 1
sadzba €/ h sadzba €/ h sadzba €/ h sadzba €/ h
Py Cena celkom
Nazov €asti dokumentacie 15 18 22
Potrebny pocet hodin v €

1.1 Podrobny inzin.- geolog., geotech. a hydrolog. prieskum 190 140 80 7 130,00 €
1.2 Inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie drevin 30 20 0 810,00 €
Navrhovana cena bez DPH 7 940,00 €
DPH19 % 1 508,60 €
Navrhovana cena 9 448,60 €




Stavba : 1/50 Trencianske Mitice - zosuv v km cca 127,380 - 128,380 Specifikacia ceny prac

{F. Dokumentacia meraéskych prac, geodetické prace Priloha €. 2
sadzba €/ h sadzba €/ h sadzba €/ h sadzba €/ h
Cena celkom
Nazov ¢asti dokumentacie 15 18 22
Potrebny pocet hodin vE€

F. Dokumentacia meracskych prac, geodetické prace 64 48 8 2 000,00 €
0 0 0 - €
Navrhovana cena bez DPH 2 000,00 €
DPH 19 % 380,00 €
Navrhovana cena 2 380,00 €
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Stavba : 1/50 Trenéianske Mitice - zosuv v km cca 127,380 - 128,380

| Dokumentacia stavebného zameru

Specifikacia ceny prac

Priloha ¢.4

sadzba €/ h sadzba €/ h sadzba €/ h sadzba €/ h
Cena celkom
Nazov ¢asti dokumentacie 15 18 22
Potrebny pocet hodin vE
Dokumentacia stavebného zameru
A Sprievodna sprava 2 8 2 218,00 €
B Technicka sprava 2 8 2 218,00 €
C Ekonomicka sprava 2 4 0 102,00 €
D Vykresy 8 8 0 264,00 €
E Doklady 4 4 0 132,00 €
Navrhovana cena bez DPH 934,00 €
DPH 19 % 177,46 €
Navrhovana cena 1111,46 €
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Stavba : 1/50 Trencéianske Mitice - zosuv

Vykon autorského dozoru

$pecifikacia ceny prac

Priloha &.7

Navrhovana cena

sadzba €/ h sadzba €/ h sadzba €/ h sadzba €/ h
A . L. Cena celkom
Nazov ¢asti dokumentacie 15 18 22
Potrebny pocet hodin v €
a. Vykon &innosti AD (do 200 hod.) 20 40 0 1 020,00 €
Navrhovana cena bez DPH 1 020,00 €
DPH 19 % 193,80 €

1213,80€
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