ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa :                                           


č. zhotoviteľa :  147/2010
"I/12, km 1,400-4,050, Svrčinovec, Čierne - zosuvy, povodňové škody"

Článok 1. 

Zmluvné strany
1.1.  Objednávateľ:


Slovenská správa ciest 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:


Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ                  

Právna forma:

rozpočtová organizácia  zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 zmenenou rozhodnutím MDPT SRč.100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
JUDr. Vladimír Zachar,
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest 

     
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

  poverenie podľa listu č.  21775/0001/2010 z 09.06.2010
IČO:




00 33 28

DIČ:




2021067785

Bankové spojenie:


Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu:



7000135433/8180         

Osoby oprávnené rokovať:



- vo veciach zmluvných:

JUDr. Radoslav Jandzík - právnik 

                                                    
Ing. Dagmar Mináriková - odd. verejného obstarávania 

- vo veciach technických:

Ing. Marian Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest 

- vo veciach cenových:

p. Jolana Merjadová 

- vo veciach ekonomických:

p. Katarína Staneková -  útvar ekonomický

- vo veciach kontroly:


Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – útvar kontroly, kvality a 

                                                          skúšobníctva

Spojenie: tel.:  041/ 507 46 24, fax.:  041/ 507 46 26 

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2  ZHOTOVITEĽ:
FREKOMOS, s.r.o., - organizačná zložka


M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina

Štatutárny orgán:                                         Ing. Dušan Cimala – konateľ spoločnosti

IČO:
44 142 742

IČ DPH:
SK 202 260 27 03

Bankové spojenie:
Česká sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:
IBAN CZ65 0800 0000 0000 0313 8072 BIG GIBACZPX
Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných:
Ing. Dušan Cimala – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach technických:
Karel Karčmář - riaditeĺ závodu 03
Telefón, fax:
+420 724 710 845
E-mail:
karcmar@frekomos.cz

vo veciach technických:
Ing. Libor Navrátil - manager projektu

Telefón, fax:
+420 721 032 997

E-mail:
navratil@frekomos.cz

Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným

(ďalej len „zhotoviteľ“)
Článok 2.

Predmet zmluvy

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo:

"I/12, km 1,400-4,050, Svrčinovec, Čierne - zosuvy, povodňové škody"
( ďalej len „dielo“)

2.2
Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu.

Článok 3.

Spôsob a rozsah zhotovenia diela
3.1
Rozsah a spôsob vykonania diela je určený a vymedzený touto zmluvou, výzvou objednávateľa pod č. VO-2246/6470/2010 zo dňa 29.6.2010, cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 13.7.2010. Všetky uvedené doklady prijímajú zmluvné strany za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3.2
Zhotoviteľ dodá objednávateľovi realizačnú dokumentáciu (RD) na opravu a zabezpečení stability cestného svahu na št. ceste I/12 zhotovenú na základe inžiniersko-geologického prieskumu. RD musí byť vyhotovená v rozsahu potrebnom pre vydanie súhlasu s realizáciou stavebných prác cestným správnym orgánom.
3.3 Sanačné stavebné práce na stabilizácii svahu budú realizované v nadväznosti na odsúhlasenú RD.
3.4 Dielo je rozdelené na jednotlivé časti, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Dielo bude vykonané v nasledovnom rozsahu:

SO 1 - km 1,400, Svrčinovec

sanácia zosuvu 7 bm 


SO 2 - km 3,950, Čierne

sanácia zátrhu 50 bm


SO 3 - km 4,050, Čierne

sanácia zátrhu 40 bm 
3.5 
Zhotoviteľ zabezpečí označenie pracoviska prenosným dopravným značením. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutých odpadov vrátane frézovaného materiálu.

3.6 
Objednávateľ si počas celej doby platnosti tejto zmluvy vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť  rozsah diela v závislosti od potreby o ďalšie úseky. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka naviac prác, alebo požiadavka nových prác nad rámec cenovej ponuky zhotoviteľa, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o  uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upravia rozsah, cenu, prípadne termín plnenia. Zhotoviteľ nie je povinný vykonať tieto práce bez písomného dodatku k tejto zmluve. Do podpisu dodatku je oprávnený pozastaviť práce, pričom má nárok na predĺženie termínu realizácie diela.

Článok 4.
Cena diela a platobné podmienky

4.1   Cena  diela  je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov.

4.1.1 Cena za zhotovenia diela podľa stavebných objektoch v rozsahu podľa odseku 3.4 je uvedená v prílohe č. 1.

Celková cena diela:
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 Cena diela s DPH slovom: Jednostoštyridsaťjednatisícsedemstošesťdesiatštyri eur 70/100 
4.3
Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom po zápisničnom odovzdaní  a prevzatí  diela podľa odseku 6.2. Splatnosť faktúry je  do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v odseku 1.1. Faktúra musí  obsahovať náležitosti daňového dokladu.

4.4
V prípade zvýšenia lebo zníženie rozsahu diela v zmysle odseku 3.6 bude fakturovaná cena upravená podľa jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1. Fakturovaná cena nesmie sa rovnať ani presiahnuť 120 000,- eur bez DPH.
Článok 5.
Termín plnenia 

5.1 
Zhotoviteľ začne  s plnením predmetu zmluvy do 5 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

5.2 
Termín dodania diela:


Spracovanie a predloženie RD – do 30 dní od podpisu ZoD



Realizácia stavebných prác – najneskôr do 30.10.2010
                              


Článok 6.

Odovzdanie a prevzatie prác, stavebný denník
6.1   Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky dôležité skutočnosti súvisiace s vykonávanou činnosťou, a to najmä dátum, počasie, spôsob označenia pracoviska,  čas začiatku a ukončenia prác, menný zoznam pracovníkov, zoznam strojov a mechanizmov, úsek cesty na ktorom bol realizovaný výkon, denný výkon, podpis zodpovedného pracovníka, atď.  Stavebný denník bude  k dispozícii na pracovisku počas  celej doby zhotovovania diela a na požiadanie predložený objednávateľovi na kontrolu.  
6.2
Po zhotovení diela bude spísaný protokol o  odovzdaní a prevzatí celého diela, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V Protokole sa uvedie kvalita vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov a termíny na ich odstránenie. Objednávateľ dielo prevezme len v prípade, že nebude mať  žiadne vady a nedorobky. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode od výrobkov, materiálov, konštrukcií a zariadení zabudovaných do stavebného diela v súlade so zákonom 90/1998 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
6.3    Poverený zástupca objednávateľa – Ing. Róbert Zárodňanský (041/4333986, 0903 892152)
Článok 7.
Zodpovednosť za vady
7.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 5 dní  od ich uplatnenia oprávnenej reklamácie  objednávateľa a  vady odstrániť  v čo  najkratšom technicky možnom čase. 
7.2    Termín  odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

Článok 8.

Sankcie
8.1.
Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu:

8.1.1.
vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela podľa odseku 4.1.1. za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v lehote podľa článku 5 tejto zmluvy.

8.1.2.
 vo výške 40 € za každý deň omeškania s odstránením vád diela oproti termínu dohodnutému podľa odsekov  6.2 a 7.2

8.2  Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody  v plnej výške. 

8.3.
Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi  úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 4.

Článok 9.
Zmena záväzkov

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy, najmä rozsahu diela,  v prípade, ak sa po uzavretí  tejto zmluvy zmenia východiskové  podklady a podmienky rozhodujúce pre  plnenie predmetu zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

9.2 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len formou číslovaných  písomných dodatkov.

Článok 10.

Záverečné ustanovenia

10.1.
Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

10.2.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

10.3.
Táto zmluva o dielo má 4 strany a jednu prílohu. Je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

10.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli  a na znak súhlasu ju podpisujú.
Za objednávateľa :




Za zhotoviteľa : 

V Žiline, dňa

                



V  Žiline, dňa 
......................................................



........................................................
     JUDr. Vladimír Zachar





Ing. Dušan Cimala
    riaditeľ SSC IVSC Žilina 
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