
ZMLUVA O DIELO

uzatvorene podl'a $ 536 a nasl. zekona d. 513/1991 Zb. Obchodn6ho zSkonnika v zneni neskor5ich
predpisov

d. objednavatet'a : V( irc l hTSa ir d. zhotovitel'a : 147 12010

"1112, km 1,4004,050, SvrEinovec, dierne - zosuvy, povodfiov6 Skody"

Clinok 1.
Zmluvn6 strany

1.1. Objednivatef: Slovenski spriva ciest
Miletidova 19, 826 19 Bratislava

Statutarny org6n: lng. Roman Zembera - generilny riaditel'
Pr6vna forma: rozpodtov6 organizicia zriadend Ministerstvom dopravy, pOSt

a telekomunikdcii SR zriad'ovacou listinou 6. 316iM-2005 zo dia
14.02.2005 zmenenou rozhodnutim MDPT SRd.100 za dria
1 1.05.2006 a d. 86 zo dia 22.05.2008.

Osoba oprdvnen6 uzavriet zmluvu: JUDr. Vladimir Zachar,
riaditel' lnvestiCnej viistavby a sprdvy ciest
ul. Martina Rizusa 1041A,010 01 Ziilna

reo: BST;"# 
podra tistu 6. 2177st000it2010 z 0e.06.2010

Dle: 2021067785
Bankov6 spojenie: $tetna pokladnica, Bratislava
Cislo ri6tu: 7000135433/8180
Osoby opr5vnen6 rokovaf :

- vo veciach zmluvnfch: JUDr. Radoslav Jandzik - pr6vnik
lng. Dagmar Mindrikov6 - odd. verejn6ho obstar6vania

- vo veciach technickfch: lng. Marian Pikuliak - ndm. spr6vy a prevddzky ciest
- vo veciach cenovfch: p. Jolana Merjadov6
- vo veciach ekonomickfch: p. Katarina stanekov6 - 0tvar ekonomickf
- vo veciach kontroly: lng. Ru2ena Moravdikovi, PhD, - 0tvar kontroly, kvality a

skriSobnfctva

Spojenie:tel.: 041/ 507 4624,fax.: 0411 5A7 4620

(dalej len,objedn6vatel-')

1.2. ZHOTOVITEII: FREKOMOS, s.r.o., - organizadni zloZka
M. R. Stefdnika 71, o1o 01 Zitina

$tatuterny orgdn: lng. Duian cimala - konatel spolo6nosti
ICO: 44142742
le opH: sK 202 260 27 03
Bankove spojenie: eeskd sporiteffia, a.s.
Cislo 0dtu: IBAN CZ65 0800 0000 0000 0313 8072

BIC GIBACZPX
Osoby opr6vnen6 rokovaf
vo veciach zmluvniich: lng. DuSan Cimala - konatel'spolodnosti
vo veciach technickfch: Karel Kardmii - riaditelzAvodu 03
Telef6n, fax: +42A724710 845
E-mail: karcmar@frekomos.cz
vo veciach technickiich: lng. Libor Navrdtil- manager projektu
Telef6n, fax. +420 721 032 997
E-mail: navratil@frekomos.cz
Prdvna forma: spolodnosf s rubenim obmedzenym

zapisani v obchodnom i'egistri vedenom Krajskli'm srldom
v Ostrave, oddiel C,vloi'ka7125

(d'alej len,,zhotovitel"')



2.1

2.2

ClSnok 2.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzule, 2e v rozsahu a za podmienok dohodnutyich v tejto zmluve zrealizuje pre
objedn6vatel'a dielo:

"1112, km 1,400-{,050, svrdinovec, iierne - zosuvy, povodiov6 skody"
( d'alej len,,dielo")

Objedn6vatel' sa zavdzuje riadne vykonan6 dielo bez vdd a nedorobkov prevziat' a zaplatit' za jeho
zhotovenie zmluvne dohodnut0 cenu.

Cfnok 3.
Sp6sob a rozsah zhotovenia diela

Rozsah a spOsob vykonania diela je urdenf a vymedzen! touto zmluvou, viizvou objednAvatel'a pod
t. VO-22461647012010 zo dia 29.6.2010, cenovou ponukou zhotovitel'a zo dia 13.7.2A10. V5etky
uveden6 doklady prijimaj0 zmluvn6 strany za neoddelitel'n0 s0dast'tejto zmluvy.

Zhotovitel dod6 objedn6vatelovi realiza6n0 dokumentdciu (RD) na opravu a zabezpecenie stability
cestn6ho svahu na 5t. ceste ll12zhotoven0 na zdklade inZiniersko-geologickdrho prieskumu. RD musi
byt' vyhotoven6 v rozsahu potrebnom pre vydanie srihlasu s realizdciou stavebnfch prdc cestnjrm
sprAvnym orgdnom.

Sanain6 stavebn6 prAce na stabiliz6cii svahu bud0 realizovan6 v nadviznosti na ods0hlasenf RD.

Dielo je rozdelend na tri jednotlive objekty, podla Specifikdcie uvedenej v prilohe d.1 , ktor6 tvori
neoddelitel'n0 sf 6ast' tejto zmluvy:

3.1

3.2

3.3

3.4

SO 1 - km 1,400, Svrdinovec
SO 2 - km 3,950, eierne
SO 3 - km 4,050, eierne

san6cia zosuvu 7 bm
san6cia z6trhu 50 bm
san6cia z6trhu 40 bm

3.5

3.6

4.1

4.2

Zhotovitef zabezpedi oznadenie pracoviska prenosnfm dopravnfm zna6enim. Zhotovitel' taktiei
zabezpedi odvoz a likviddciu vzniknutfch odpadov.

Objedndvatel si po6as celej doby platnosti tejto zmluvy vyhradzuje pr6vo znihit rozsah dieta. Ak sa
pri realizdcii predmetu plnenia vyskytne poiiadavka naviac prdc, alebo poZiadavka novfch prdc nad
rimec cenovej ponuky zhotovitel'a , zavAz$t sa zmluvn6 strany zadaf rokovanie o uzavreti dodatku k
ZoD, ktonfm upravia rozsah, cenu (maxim6lne do vfSky 119.999,99 € bez DPH), pripadne termln
plnenia. Zhotovitel nie je povinnf vykonaf tieto price bez pisomn6ho dodatku k tejto zmluve. Do
podpisu dodatku je oprdvnenf pozastavif pr6ce, priiom md ndrok na predEenie terminu realiz6cie
diela.

dHnok 4.
Gena diela a platobn6 podmienky

Cena diela je urdend dohodou zmluvnfch strdn v zmysle zdkona 6. 18/1996 Z.z. o cendch vzneni
zdkona 196/2000 2.2., vyhl. MF SR 87/1996 2.2., ktorou sa zdkon ocen6ch vykoniiva, vzneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel s0hlasi stym, aby objedn6vatel'v zmysle $ 12 ods.1, pism. b) 3 zAkona t,.2541987. z.
o verejnfch prdcach zadri'al 5o/o z celkovej fakturovanej sumy s DPH. TAdrine bude zhotovitel'ovi
vyplaten6 do 14 dni po protokoldrnom odovzdani diela. V pripade zistenia kolaudadnfch vAd na diele
bude z6drin6 uhraden| aL po ich odstr6neni, o dom sa vykond osobitnf z6pis.

\l-k-r
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4.3 Cena za zhotovenia diela podl'a stavebnlich objektoch:

SO 1 - hx 1,400, Svrdinovec

S0 2 - km 3,950, eierne

SO 3 - km 4,050, eierne

MJ

lal
kpl

kpl

dEka zivady m

7,00

50,00

40,00

cena bez DPH v €

DPH 19% v €

celkom s DFHv€

cena v€ bez DPH

9745,00

60325,00

50060,00

119130,00

22634,70

141764,70

Celkov6 cena diela s DPH slovom: Jednosto5tyridsauednatisicsedemsto5estdesiatityri eur 70/100.

4.4 Podkladom pre tlhradu ceny diela bude faktfra vystavend zhotovitel'om po z6pisnidnom odovzdani
a prevzatf diela podla odseku 6.2. Splatnost'fakt0ry je do 30 dni od jej dorudenia objedn6vatel'ovi na
adresu uvedenf v odseku 1.1. Fakt0ra musi obsahovat'ndle2itostidaftov6ho dokladu.

4.5 V pripade zmeny rozsahu diela v zmysle odseku 3.6 bude fakturovand cena upravend podl'a
jednotkovich cien uvedenyich v prilohe d. 1. Celkovd faktrlrovan6 cena m62e byt' maximdlne do vlfiky
119.999,99 € bez DPH.

e16nok 5.
Termin plnenia

5.1 Zhotovitel'zacne s plnenim predmetu zmluvy do 5 dnl od plsomnej vyzvy objedn6vatel'a.

5.2 Termin dodania diela:
Spracovanie a predloZenie RD - do 30 dni od podpisu ZoD
Realiz5cia stavebnfch pr6c - najneskdr do 30.10.201 0

5.3 V pripade ome5kania objedn6vatel'a s odovzdanim staveniska v dohodnutfch terminoch nie je
zhotovitel'v omeikani s plnenfm svojho zfvdzku.

Glinok 6.
Odovzdanie a prevzatie pric, stavebnf dennik

Zhotovitel je povinnf viest' na stavbe stavebnli dennik, do ktor6ho bude zapisovat' v6etky dOle2it6
skutodnosti s(visiace s vykondvanou dinnosfou, a to najmd d6tum, podasie, sp6sob oznadenia
pracoviska, 6as za6iatku a ukondenia prdc, mennf zoznam pracovnikov, zoznam strojov
a mechanizmov, 0sek cesty na ktorom bol realizovanf vfkon, dennf vfkon, podpis zodpovedn6ho
pracovnika, atd'. Stavebnf dennik bude k dispozicii na pracovisku podas celej doby zhotovovania
diela a na poZiadanie predloZenf objedndvatefovi na kontrolu.

Po zhotovenidiela bude spisanf Protokol o odovzdanla prevzativerejnej prdce (d'alej len Protokol),
podpisanf oprivnenymi z6stupcami oboch zmluvnfch str6n. V Protokole sa uvedie kvalita
vykonanfch pric, s0pis zistenfch v6d a nedorobkov a termlny na ich odstrinenie. Objedndvatel'dielo
prevezme len v pripade, 2e nebude mat' Ziadne vady a nedorobky. K odovzdaniu zrealizovan6ho
diela zhotovitef pripravi doklady, atesty, certifikdty a vyhl6senia o zhode od v1i'robkov, materi6lov,
konStrukcii a zariadeni zabudovanfch do stavebn6ho diela v s0lade so z6konom 90/1998 Z. z. v
znenf neskor5ich zmien a doplnkov.

Poverenf zdstupca objedn6vatel'a * lng. R6bert Zdrodfransky (04114333986, 0903 892152)

Na realizovan6 dielo poskytuje zhotovitel' zdruku 60 mesiacov. Zirudnd doba zatina plyn0f
odovzdanlm a prevzatfm diela Protokolom, ktoni podpi5u oprdvnen6 osoby oboch zmluvnfch str6n.
Odovzdan6 dielo musf byt'vykonan6 riadne, bez v6d a nedorobkov.

6.1

6.2

6.3

6.4
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7.1.

7.2.

9.1

9.2

Cl6nok 7.
Zodpovednost'za vady

Zhotovitel' sa zavdzuje zatat' s odstrafiovanim v6d predmetu zmluvy do 5 dni od ich uplatnenia
oprSvnenej reklamdcie objedndvatela a vady odstrdnit' v do najkrat5om technicky mo2nom 6ase.

Termin odstrdnenia vdd sa dohodne pisomnou formou.

Glinok 8.
Sankcie

8.1. Zhotovitet je opr6vnenf uplatnit si u objedn6vatefa zmluvnf pokutu:

8.1.1. vo vlSke 0,05% zo zmluvnej ceny diela podl'a odseku 4.3.2a kaZdf alzabaly deh ome5kania so
zhotovenim a odovzdanim diela v lehote podl'a 6l6nku 5 tejto zmluvy.

8.1.2. vo vfike 40 € za kaidy defi omeSkania s odstr6nenim v6d diela oproti terminu dohodnut6mu podl'a
odsekov 6.2 aT.2

8.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokondit'a odovzdat'dielo a povinnosti
odstrdnit' vady diela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutf ndrok objedn6vatefa na n6hradu
Skody v plnej vfike.

8.3. Objedndvatel' je oprdvnenf uplatnit' si u zhotovitefa 0rok z ome5kania vo vfike 0,05 o/o z dl1nej sumy
za kaldy defr ome5kania s 0hradou fakt(ry vystavenej v sflade s dl. 4.

Cl6nok 9.
Zmena zlvilzkov

Zhotovitel' sa zavdzuje, 2e pristtipi na zmenu zmluvy, najmd rozsahu diela, v pripade, ak sa po
uzavreti tejto zmluvy zmenia vichodiskov6 podklady a podmienky rozhoduj0ce pre plnenie predmetu
zmluvy alebo vznikn0 nov6 poZiadavky objednivatela.

Menif alebo dopiirat't0to zmluvu o dielo je mo2n6 len formou dislovanfch pisomnfch dodatkov.

el6nok 10.
Ziveredn6 ustanovenia

10.1"Na prdvne vztahy neupraven6 touto zmluvou sa vzt'ahujri prisluin6 ustanovenia obchodn6ho
zikonnika.

10.2.Zmluva nadob0da platnost'a ridinnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnfmi stranami

10.3. Tdto zmluva o dielo mi 4 strany a jednu prilohu. Je vyhotoven6 v Styroch rovnopisoch, z ktonlch dva
si ponechd objednAvatel a dva zhotovitel'.

Za objedn6vatel'a:

V Ziline, dha if / ;^' /c'

l;'*.*iji:l jrjl i{,1' ;,1 i;' ;i i,ij;l, fi 1 [&1
r;i/iL,Tji;ij.r fr i : ,.i;,i':ir.,;;\ ili;l

Mririina ii.*/srl 1 l"i;A
oio oy'/ltttur

tl-b
//..!!.....

JUDr. Vl#dimir Zachar
riaditel' S6c tvsc 2ilina

lt
{
I

,----7 f

Za zhotovitel'a :

v ziline' dha ic t 2; /;
FREKOf'vl$$' s"'

;m'ww"'

lng. Du5an Cimala
konatel spolodnosti FREKOMOS s. r" o.-oz
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