
ZMLUVA O DIELO

uzatvoren6 podl'a S 536 a nasl. zAkona d. 513/1991 Zb. Obchodn6ho z6konnika v zneni neskorSich
predpisov

d. objedndvatel'a : y6 7/6 f Vapa la 6. zhotovitel'a : 147 l2O1O

'1112, km 1,400-4,050, svrdinovec, dierne - zosuvy, povodiov6 ikody"

Clinok 1.
Zmluvn6 strany

1.1. Objednivatef: Slovensk6 spr6va ciest
Miletidova 19, 826 19 Bratislava

Statuterny org6n: lng. Roman Zembera - gener6lny riaditel'
Pr6vna forma: rozpodtov6 organizdcia zriadend Ministerstvom dopravy, p65t

a telekomunikdcii SR zriad'ovacou listinou 6. 316/M-2005 zo dfra
14.02.2005 zmenenou rozhodnutim MDPT SR6.100 zo dha
11.05.2006 a 6. 86 zo dia 22.05.2008.

Osoba opr6vnend uzavriet'zmluvu: JUDr. Vladimlr Zachar,
riaditel'lnvesti6nej vfstavby a spr6vy ciest
ul. Martina R6zusa 104tA,010 01 Zitina

reo: BiTj";;" 
podl'a listu 6. 21775t0001t2010 z 0e.06.2010

Dle: 2021067785
Bankove spojenie: Stetna pokladnica, Bratislava
Cislo ri6tu: 7000135433/8180
Osoby opr6vnen6 rokovat':
- vo veciach zmluvnfch: JUDr. Radoslav Jandzik - pr6vnik

lng. Dagmar Mindrikov6 - odd. verejn6ho obstar6vania
- vo veciach technickfch: lng. Marian Pikuliak - ndm. sprSvy a prevddzky ciest
- vo veciach cenwfch: p. Jolana Merjadovd
- vo veciach ekonomickfch: p. Katarlna Stanekovd - 0tvar ekonomickf
- vo veciach kontroly: lng. RuZena Moravdikov6, PhD. - rltvar kontroly, kvality a

skriSobnictva

Spojenie: tel": O41l 507 46 24,tax.: O41l 5OT 4626

(d'alej len,,objedn6vatel"')

1.2. ZHOTOVITEL: FREKOMOS, s.r.o., - organizadni zlo2ka
M. R. Stefanika 71, 010 01 Zitina

Statutarny orgdn: lng. Du5an Cimala - konatel'spolodnosti
teo: 44142742
te opH: SK 202 260 27 03
Bankove spojenie: deskd sporitefia, a.s.
Cislo 0dtu. IBAN CZ65 0800 0000 0000 0313 A072

BIC GIBACZPX
Osoby oprdvnen6 rokovat'
vo veciach zmluvnfch: lng. Du5an Cimala - konatel'spolodnosti
vo veciach technickfch: Karel Kar6m6i - riaditeizdvodu 03
Telef6n, fax: +420724710 845
E-mail: karcmar@frekomos.cz
vo veciach technickfch: lng. Libor Navrdtil - manager projektu
Telef6n, fax: +420 721 032 997
E-mail: navratil@frekomos.cz
Prdvna forma: spolodnost's rudenim obmedzenfm

zaplsand v obchodnom registrivedenom Krajskfm s0dom
v Ostrave, oddiel C,vlo2ka7125

(d'alej len,,zhotovitel"')
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dlSnok 2.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutyich v tejto zmluve zrealizuje pre
objedn6vatel'a dielo:

-1112, km 1,4004,050, Svrdinovec, dierne - zosuvy, povodiov6 5kody"
(d'alej len ,,dielo")

Objedndvatel' sa zavAzule riadne vykonan6 dielo bez v6d a nedorobkov prevziat' a zaplatit' za jeho
zhotovenie zmluvne dohodnutf cenu.

Ctanof g.

Sp6sob a rozsah zhotovenia diela

Rozsah a sp6sob vykonania diela je urdenli a vymedzenf touto zmluvou, vfzvou objednSvatel'a pod
e. VO-22461647012010 zo dfia 29.6.2010, cenovou ponukou zhotovitel'a zo dfia 13.7.2010. V5etky
uveden6 doklady prijimaj0 zmluvn6 strany za neoddelitel'n0 s[6ast'tejto zmluvy.

Zhotovitel' dod6 objedn6vatel'ovi realiza6n0 dokumentdciu (RD) na opravu a zabezpedenie stability
cestn6ho svahu na 5t. ceste ll12zhotoven0 na z6klade inZiniersko-geologick6ho prieskumu. RD musi
byt' vyhotovend v rozsahu potrebnom pre vydanie s0hlasu s realizdciou stavebnfch pr6c cestnfm
sprdvnym orgdnom.

Sanadn6 stavebn6 prSce na stabiliz6ciisvahu budri realizovan6 v nadvdznosti na odsrihlasen0 RD.

Dielo je rozdelen6 na tri jednotliv6 objekty, podl'a Specifikdcie uvedenej v prilohe d.1 , ktord tvorl
neoddelitel'n0 s06asf tejto zmluvy:

3.3

3.4

SO 1 - km 1,400, Svrdinovec
SO2-km'3,950,eierne
SO 3 - km 4,050, eierne

sandcia zosuvu 7 bm
san6cia zAtrhu 50 bm
san6cia z6trhu 40 bm

3.5

3.6

Zhotovitel' zabezpeti oznadenie pracoviska prenosnim dopravnfm znadenim. Zhotovitel' taktieZ
zabezpedi odvoz a likvidSciu vzniknutfch odpadov.

Objedn6vatel'si podas celej doby platnosti tejto zmluvy vyhradzuje prdvo zni2lt rozsah diela. Ak sa
pri realizAcii predmetu plnenia vyskytne poZiadavka naviac prdc, alebo poZiadavka novfch pr6c nad
r5mec cenovej ponuky zhotovitel'a , zavAz$O sa zmluvn6 strany zatat rokovanie o uzavretl dodatku k
ZoD, ktonfm upravia rozsah, cenu (maxim6lne do vf5ky 119.999,99 € bez DPH), prlpadne termin
plnenia. Zhotovitel' nie je povinnf vykonat' tieto pr6ce bez pisomn6ho dodatku k tejto zmluve. Do
podpisu dodatku je oprdvnenf pozastavit pr6ce, pridom m6 ndrok na predlZenie termlnu realizAcie
diela.

Glinof +.
Cena diela a platobn6 podmienky

Cena diela je urdend dohodou zmluvnfch strdn v zmysle zAkona 6,. 1811996 Z. z. o cen6ch v znenl
zdkona 196/2000 Z.2., vyhl. MF SR 87/1996 2.2., ktorou sa zdkon ocen6ch vykondva, vzneni
neskor5ich predpisov.

Zhotovitel's0hlasi stfm, aby objedn6vatel'v zmysle $ 12 ods.1, pism. b) 3 z6kona d.2541982. z.
o verejnfch prdcach zadr2al 5o/o z celkovej fakturovanej sumy s DPH. Z1dri:nb bude zhotovitel'ovi
vyplaten6 do 14 dni po protokoldrnom odovzdanidiela. V pripade zistenia kolaudadnfch vdd na diele
bude z6drZn6 uhraden6 aZ po ich odstrdneni, o dom sa vykon6 osobitnf zdpis.

4.1
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4.3 Cena za zhotovenia diela podl'a stavebnfch objektoch:
MJ diZka z6vady m

SO 1 - km 1,400, Svrcinovec

SO 2 - km 3,950, eierne

SO 3 - km 4,050, eierne

kpl 7,00

kpl 50,00

kpl 40,00

cena bez DPHv€

DPH 19% v €

celkom s DPHv€

cenav€bezDPH
8745,00

60325,00

50060,00

119130,00

22634,70

141764,70

5.1

5.2

5.3

Celkov6 cena diela s DPH slovom: Jednosto5tyridsatljednatisicsedemstoiest'desiat5tyri eur 70/100.

4.4 Podkladom pre 0hradu ceny diela bude fakt0ra vystaven6 zhotovitel'om po z6pisnidnom odovzdanI
a prevzati diela podl'a odseku 6.2. Splatnosf fakt0ry je do 30 dni od jej dorudenia objedn6vatel'ovi na
adresu uvedenf v odseku 1 .1 . Faktfra musf obsahovat' ndle2itosti daiov6ho dokladu.

4.5 V prlpade zmeny rozsahu diela v zmysle odseku 3.6 bude fakturovan6 cena upravend podl'a
jednotkovlich cien uvedenfch v prllohe d. 1. Celkov6 fakt0rovan6 cena mOZe byt' maximdlne do vf5ky
119.999,99 € bez DPH.

Cl6nok S.

Termin plnenia

Zhotovitel'za6ne s plnenlm predmetu zmluvy do 5 dni od pisomnej vyzvy objedn5vatel'a.

Termln dodania diela:
Spracovanie a predloZenie RD - do 30 dni od podpisu ZoD
Realiz6cia stavebnfch prdc - najnesk6r do 30.10.2010

V pripade ome5kania objedndvatel'a s odovzdanim staveniska v dohodnutfch termlnoch nie je
zhotovitel'v ome5kani s plnenim svojho z6v1zku.

Glinof 6.
Odovzdanie a prevzatie pric, stavebnf dennik

Zhotovitel' je povinnf viest' na stavbe stavebnf dennfk, do ktor6ho bude zapisovat' v5etky d6le2ite
skutodnosti s0visiace s vykon6vanou dinnost'ou, a to najmd d6tum, podasie, sp6sob oznadenia
pracoviska, 6as zadiatku a ukondenia prAc, mennf zoznam pracovnikov, zoznam strojov
a mechanizmov, 0sek cesty na ktorom bol realizovanf vlikon, dennf vfkon, podpis zodpovedn6ho
pracovnika, atd'. Stavebnf dennik bude k dispozicii na pracovisku podas celej doby zhotovovania
diela a na poZiadanie predloZenf objedndvatel'ovi na kontrolu.

Po zhotovenldiela bude spisanf Protokol o odovzdanl a prevzatlverejnej pr6ce (d'alej len Protokol),
podpisanf opr6vnenfmi zdstupcami oboch zmluvnyich strdn. V Protokole sa uvedie kvalita
vykonanfch pr6c, s0pis zistenich v6d a nedorobkov a terminy na ich odstr6nenie. Objedndvatel'dielo
prevezme len v prlpade, Ze nebude mat' Ziadne vady a nedorobky. K odovzdaniu zrealizovan6ho
diela zhotovitel' pripravi doklady, atesty, certifikdty a vyhl6senia o zhode od vfrobkov, materi6lov,
konStrukcii a zariadeni zabudovanlich do stavebn6ho diela v s0lade so zdkonom 90/1998 Z. z. v
zneni neskor5ich zmien a doplnkov.

Poverenf zdstupca objedndvatel'a - lng. R6bert Z6rodiansk{ (04114333986, 0903 892152)

Na realizovan6 dielo poskytuje zhotovitel' zAruku 60 mesiacov. Z6ru6nd doba zadina plyn0t'
odovzdanim a prevzatim diela Protokolom, ktoni podp[Su opr6vnen6 osoby oboch zmluvnlich str6n.
Odovzdan6 dielo musi byt vykonan6 riadne, bez v6d a nedorobkov.

6.,|

6.2

6.3

6.4
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Gl5nok 7.
Zodpovednost'za vady

7.1. Zhotovitel' sa zavlzuje za6,at s odstrahovanlm v5d predmetu zmluvy do 5 dni od ich uplatnenia
oprdvnenej reklamdcie objedndvatel'a a vady odstr6nit' v do najkrat5om technicky moinom 6ase.

7.2. Termln odstrdnenia v6d sa dohodne plsomnou formou.

Cl6nok 8.
Sankcie

8.1. Zhotovitel' je oprdvnenf uplatnif si u objedn6vatel'a zmluvnri pokutu:

8.1.1. vo vf5ke 0,05% zo zmluvnej ceny diela podl'a odseku 4.3. za ka2dy al zad,aty dei ome5kania so
zhotovenfm a odovzdanim diela v lehote podl'a dl6nku 5 tejto zmluvy.

8.1.2. vo vf5ke 40 € za kaldy deh ome5kania s odstrdnenfm v6d diela oproti terminu dohodnut6mu podl'a
odsekov 6.2 a7.2

8.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokondit'a odovzdat'dielo a povinnosti
odstrdnit' vady diela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutf n5rok objedn6vatel'a na ndhradu
Skody v plnej vf5ke.

8"3. Objedn6vatel' je oprdvnenf uplatnit si u zhotovitel'a Jrokz ome5kania vo vf5ke 0,05 % z dllnej sumy
za kaldy deh ome5kania s fhradou fakt0ry vystavenej v srilade s 61. 4"

Cl6nok 9.
Zmena zAvilzkov

Zhotovitel' sa zavdzuje, 2e prist0pi na zmenu zmluvy, najmd rozsahu diela, v pripade, ak sa po
uzavretf tejtb zmluvy zmenia vfchodiskov6 podklady a podmienky rozhoduj0ce pre plnenie predmetu
zmluvy alebo vznikn0 nov6 poZiadavky objedndvatel'a.

Menit'alebo Ooplnat trito zmluvu o dielo je moZn6 len formou dislovanfch plsomnyich dodatkov.

6l5nok 10.
Ziveredn6 ustanovenia

10.1.Na pr6vne vztahy neupraven6 touto zmluvou sa vztahuj0 prislu5n6 ustanovenia obchodn6ho
zdkonnlka.

10.2.Zmluva nadob0da platnost'a 0dinnost'dfiom jej podpisania oboma zmluvnyimi stranami

10.3. T6to zmluva o dielo m6 4 strany a jednu prilohu. Je vyhotoven6 v Styroch rovnopisoch, z ktonfch dva
si ponechd objedndvatel'a dva zhotovitel'.

Za objedndvatel'a :

V ziline, dia /{ / }* lo
SL*\tffi ffi SKFi, $fl ffiP"V& el E$T

TNVESTT0NA UfSTAVB&A SPRAVA CIES]

Martina Razdsa 10a/A
01 0 0 ilZtttxe

12'-

JUDr. Vl dimir Zachar lng. Du5an Cimala
konatel'spolodnosti FREKOMOS s. t. o.-oz
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9.1

9.2

Za zhotovitel'a .

v Ziline, dita l'a 7 2'' /o

FREKOMG$ s"'

;fffi,ffffi,,

riaditel' c IVSC Zilina


