ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

&. objednavatela: ¥¢ 7/ f/?L/Q(, 70

predpisov

€. zhotovitela : 147/2010

"1/12, km 1,400-4,050, Svréinovec, Cierne - zosuvy, povodnové skody"

1.1. Objednavatel:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Osoby opravnené rokovat:
- Vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- Vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:
- vo veciach kontroly:

Clanok 1.
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

MiletiC¢ova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera — generalny riaditel

rozpoCtova organizacia  zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢. 316/M-2005 zo dna
14.02.2005 zmenenou rozhodnutim MDPT SRE.100 zo dia
11.05.2006 a ¢&. 86 zo diia 22.05.2008.

JUDr. Vladimir Zachar,

riaditel Investi€énej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

poverenie podla listu €. 21775/0001/2010 z 09.06.2010

00 33 28

2021067785

Statna pokladnica, Bratislava

7000135433/8180

JUDr. Radoslav Jandzik - pravnik

Ing. Dagmar Minarikova - odd. verejného obstaravania
Ing. Marian Pikuliak - nam. spravy a prevadzky ciest

p. Jolana Merjadova

p. Katarina Stanekova - utvar ekonomicky

Ing. RuZzena Moravé&ikova, PhD. — utvar kontroly, kvality a
skusobnictva

Spojenie: tel.: 041/ 507 46 24, fax.: 041/ 507 46 26

1.2. ZHOTOVITEL:

Statutarny organ:
ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
Telefon, fax:

E-mail:

vo veciach technickych:
Telefon, fax:

E-mail:

Pravna forma:

\( L

(dalej len ,objednavatel*)

FREKOMOS, s.r.o0., - organiza¢na zlozka
M. R. Stefanika 71, 010 01 Zilina

Ing. Dusan Cimala - konatel spolo¢nosti
44 142 742

SK 202 260 27 03

Ceska sporitelfia, a.s.

IBAN CZ65 0800 0000 0000 0313 8072
BIC GIBACZPX

Ing. Dusan Cimala — konatel spolo¢nosti

Karel Karémar - riaditel zavodu 03

+420 724 710 845

karcmar@frekomos.cz

Ing. Libor Navratil - manager projektu

+420 721 032 997

navratil@frekomos.cz

spolo€nost’ s ruéenim obmedzenym

zapisana v obchodnom registri vedenom Krajskym studom
v Ostrave, oddiel C, viozka 7125

(dalej len ,zhotovitel”)



2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

41

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objednavatela dielo:

"1/12, km 1,400-4,050, Svréinovec, Cierne - zosuvy, povodriové skody"
( dalej len ,dielo")

Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit' za jeho
zhotovenie zmluvne dohodnutl cenu.

Clanok 3.
Spobsob a rozsah zhotovenia diela

Rozsah a sp6sob vykonania diela je uréeny a vymedzeny touto zmluvou, vyzvou objednavatefa pod
¢. VO-2246/6470/2010 zo dfa 29.6.2010, cenovou ponukou zhotovitela zo dilia 13.7.2010. VSetky
uvedené doklady prijimaju zmluvné strany za neoddelitelnt sucast tejto zmluvy.

Zhotovitel doda objednéavatelovi realizaéni dokumentaciu (RD) na opravu a zabezpedenie stability
cestného svahu na $t. ceste 1/12 zhotovenu na zaklade inZiniersko-geologického prieskumu. RD musi
byt vyhotovena v rozsahu potrebnom pre vydanie sthlasu s realizaciou stavebnych prac cestnym
spravnym organom.

Sanacné stavebné prace na stabilizacii svahu budu realizované v nadvaznosti na odsuhlasent RD.

Dielo je rozdelené na tri jednotlivé objekty, podla $pecifikacie uvedenej v prilohe &.1, ktora tvori
neoddelitelnu sucast tejto zmluvy:

SO 1-km 1,400, §vréinovec sanacia zosuvu 7 bm
SO 2 - km 3,950, Cierne sanacia zatrhu 50 bm
SO 3 -km 4,050, Cierne sanacia zatrhu 40 bm

Zhotovitel zabezpe€i oznacenie pracoviska prenosnym dopravnym znadéenim. Zhotovitel taktiez
zabezpedi odvoz a likvidaciu vzniknutych odpadov.

Objednavatel si po€as celej doby platnosti tejto zmluvy vyhradzuje pravo znizit rozsah diela. Ak sa
pri realizacii predmetu plnenia vyskytne poziadavka naviac prac, alebo poziadavka novych prac nad
ramec cenovej ponuky zhotovitela, zavazuju sa zmluvné strany zacat' rokovanie o uzavreti dodatku k
ZoD, ktorym upravia rozsah, cenu (maximalne do vysky 119.999,99 € bez DPH), pripadne termin
plnenia. Zhotovitel' nie je povinny vykonat' tieto prace bez pisomného dodatku k tejto zmluve. Do
podpisu dodatku je opravneny pozastavit prace, pri€om ma narok na predizenie terminu realizacie
diela.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela je ur€ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
zakona 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon o cenach vykonava, v zneni
neskorsich predpisov.

4.2 Zhotovitel suhlasi s tym, aby objednavatel v zmysle § 12 ods.1, pism. b) 3 zakona &. 254/98 Z. z.

o verejnych pracach zadrzal 5% z celkovej fakturovanej sumy s DPH. Zadrzné bude zhotovitelovi
vyplatené do 14 dni po protokolarnom odovzdani diela. V pripade zistenia kolaudaénych vad na diele
bude zadrzné uhradené az po ich odstraneni, o éom sa vykona osobitny zapis.
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4.3 Cena za zhotovenia diela podla stavebnych objektoch:

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

MJ dizka zavady m cena v € bez DPH
SO 1 - km 1,400, Svréinovec kpl 7,00 8745,00
SO 2 - km 3,950, Cierne kpl 50,00 60325,00
SO 3 - km 4,050, Cierne kpl 40,00 50060,00
cenabez DPHv € 119130,00
DPH19% v € 22634,70
celkom s DPHv € 141764,70_

Celkova cena diela s DPH slovom: Jednostostyridsatjednatisicsedemstosestdesiatstyri eur 70/100.

Podkladom pre uhradu ceny diela bude faktura vystavena zhotovitelom po zapisniénom odovzdani
a prevzati diela podl'a odseku 6.2. Splatnost faktury je do 30 dni od jej doru¢enia objednavatelovi na
adresu uvedenu v odseku 1.1. Faktira musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu.

V pripade zmeny rozsahu diela vzmysle odseku 3.6 bude fakturovana cena upravena podla
jednotkovych cien uvedenych v prilohe €. 1. Celkova fakturovana cena moéze byt maximaine do vysky
119.999,99 € bez DPH.

Clanok 5.
Termin plnenia

Zhotovitel zaéne s plnenim predmetu zmluvy do 5 dni od pisomnej vyzvy objednavatela.

Termin dodania diela:
Spracovanie a predlozenie RD — do 30 dni od podpisu ZoD
Realizacia stavebnych prac — najneskér do 30.10.2010

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch nie je
zhotovitel v omesSkani s plnenim svojho zavazku.

Clanok 6.
Odovzdanie a prevzatie prac, stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest' na stavbe stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky dolezité
skutoCnosti suvisiace s vykonavanou ¢innostou, ato najma datum, pocasie, spdsob oznacenia
pracoviska, €as zaliatku a ukonenia prac, menny zoznam pracovnikov, zoznam strojov
a mechanizmov, usek cesty na ktorom bol realizovany vykon, denny vykon, podpis zodpovedného
pracovnika, atd. Stavebny dennik bude k dispozicii na pracovisku po¢as celej doby zhotovovania
diela a na poziadanie predlozeny objednavatelovi na kontrolu.

Po zhotoveni diela bude spisany Protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (dalej len Protokol),
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V Protokole sa uvedie kvalita
vykonanych prac, supis zistenych vad a nedorobkov a terminy na ich odstranenie. Objednavatel dielo
prevezme len v pripade, Zze nebude mat ZzZiadne vady a nedorobky. K odovzdaniu zrealizovaného
diela zhotovitel' pripravi doklady, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode od vyrobkov, materialov,
konStrukcii a zariadeni zabudovanych do stavebného diela v sulade so zakonom 90/1998 Z. z. v
zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Povereny zastupca objednavatela — Ing. Rébert Zarodriansky (041/4333986, 0903 892152)
Na realizované dielo poskytuje zhotovitel zaruku 60 mesiacov. Zaru¢na doba zadina plynut

odovzdanim a prevzatim diela Protokolom, ktory podpiSu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.
Odovzdané dielo musi byt vykonané riadne, bez vad a nedorobkov.
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Clanok 7.
Zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel sa zavézuje zaCat s odstrarfiovanim vad predmetu zmluvy do 5 dni od ich uplatnenia
opravnenej reklamécie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkrat§om technicky moznom &ase.

7.2, Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

¢lanok 8.
Sankcie

8.1. Zhotovitel je opravneny uplatnit' si u objednavatela zmluvnu pokutu:

8.1.1. vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela podla odseku 4.3. za kazdy aj zacaty dert omeskania so
zhotovenim a odovzdanim diela v lehote podfa ¢lanku 5 tejto zmluvy.

8.1.2. vo vyske 40 € za kazdy den omeskania s odstranenim vad diela oproti terminu dohodnutému podrla
odsekov 6.2a7.2

8.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokoncit a odovzdat dielo a povinnosti
odstranit’ vady diela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
Skody v plnej vyske.

8.3. Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u zhotovitela Urok z omes$kania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy
za kazdy deh omeskania s uhradou faktury vystavenej v sulade s ¢l. 4.

Clanok 9.
Zmena zavdzkov

9.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zmluvy, najma rozsahu diela, v pripade, ak sa po
uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady a podmienky rozhodujlce pre plnenie predmetu
zmluvy alebo vzniknu nové poziadavky objednavatela.

9.2 Menit alebo dopinat tuto zmluvu o dielo je mozné len formou ¢islovanych pisomnych dodatkov.

Clanok 10.
Zaverecné ustanovenia

10.1. Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislu§né ustanovenia obchodného
zakonnika.

10.2. Zmluva nadobuda platnost’ a u€innost’ dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami

10.3. Tato zmluva o dielo ma 4 strany a jednu prilohu. Je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych dva
si ponecha objednavatel a dva zhotovitel.

Za objednavatela : Za zhotovitela :

V Ziline, dia 4 % 2o 70 V Ziline, dia Lo 7 2o 70
REKOMG& §.:
anizatné zloZic.

ka 71, 010 G*
M.R. Sg&"’ 4142749

DiC kDPH sxzomo,
bl ]

- N

JUDr. Vladlmlr Zachar Ing. Dusan Cimala
riaditel SSC IVSC Zilina konatel spolo¢nosti FREKOMOS s. r. 0.-0z
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