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Slovenska sprava ciest IVSC
ul. M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina

uzatvorena podla ustanovenia §536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

¢. objednévatela: ..................

1.1 OBJEDNAVATEL:

Sidlo:
Statutarny organ:

Préavna forma:

ICQ:
DIC:

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:

Sidlo:

Osoby opravnené rokovat:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- vo veciach realizacie:

- vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

Cislo telefonu, faxu:
E-mail:

Zmluva o dielo

predpisov
¢. zhotovitel'a: 1/11/2010

na uskuto€nenie stavebnych prac na stavbe

,»1/70 Parnica — zosuv km 5,000

Clénok 1.
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

MiletiCova ¢&. 19, 826 19 Bratislava
doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD., - generdlny riaditel
zriadena

Rozpoctova organizacia

zo dria 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR ¢&.
11.5.2006 a ¢. 86 zo dia 22. 5. 2008.

00 3328

2021067785

Ing. FrantiSek Faktor, PhD., - riaditel
Investi¢na vystavba a sprava ciest

ul. Martina Rézusa 104/A, 010 01 Zilina
podra listu &.: 38070/001/2010 zo diia 29.10.2010

JUDr. Radoslav Jandzik
Bc. Adela Simtnova

- pravnik

- odd.ver.obstaravania
Ing. Matus Salat - ved. odd. pripravy stavieb
Ing. Jozef Chochula- ndmestnik investi¢nej vystavby
Ing. Dusan Filipek — stavebny dozor

p. Jolana Merjadova
p. Katarina Stanekova — utvar ekonomicky

Statna pokladnica Bratislava

7000135433/8180
tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
beata.bulejcikova@ssc.sk

(d’alej len ,,objednéavatel)

Ministerstvom  dopravy,
aregionalneho rozvoja SR ( pravny nastupca MDPT SR ) zriadovacou
listinou ¢. 5854/M-1995 zo dita 7. 12. 1995 v tiplnom zneni &. 316/M-2005
100 zo dna
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1.2 ZHOTOVITED

Nazov a sidlo:  OSC.s., Oravska stavebno-cestna spolo¢nost’, spol. s r.o.
Statutarny orgén : Marek Jando - konate!

Zastipeny: Marek Janco

Zapisanym v obchodnom registri Okresného stdu v Zilina
Oddiel sro vlozka ¢. 14184/L

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach
zmluvnych : Marek Janco, Jozef Janco
technickych : Marek Janéo, Jozef Janco , Ing. Pilka Marian
Bankové spojenie : Tatra banka
Cislo Gittu : 2621086643/1100
ICO : 36411299
IC DPH : SK2021724914
Prédvna forma : s.r.o.
Telefon, fax : 043/5572288,043/5572281
E-mail : osc.s@orava.sk
(dalej Ien ,,zhotovitel™)

Preambuia

Tato zmluva sa uzatvira ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,,zékon o verejnom
obstardvani*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania — rokovacie
konanie bez zverejnenia.

Clénok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (dalej len ,,zmluva®) sa zhotovitel' zavézuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace vratane dokumentacie skutoénej realizacie stavby (
DSRS ) na stavbe:

LII70 Parnica — zosuv km 5,000
(dalej len ,,dielo®)

2.2 Objednavatel’ sa zavdzuje dokon¢ené dielo bez vad anedorobkov od zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ zmluvne
dohodnuti cenu.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

3: Zavazx}y odkladom pre VykonamP diela v zmysle ¢l. 2 je ozndmenie objednavatela o prijati ponuky ¢..
- 7/*’"‘ zo dia .. 08114000 o ponuka zhotovitel'a zo dia 10.11.2010

3.2 Zhotovitel zrealizuje dielo podla dokumentécie pre realizaciu stavby (DRS) vypracovanej projektantom: FIDOP,
spol. s r.0. Janosikova 21, 010 01 Zilina

3.3 Zhotovitel uskutoéni prace vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

3.4 Ak savyskytnd rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, dokumenty maji nasledovni prioritu:
a) Zmluva o dielo,
b) Dokumentécia pre ponuku (DP-DSRS) + stavebné povolenie,
¢) Ponuka zhotovitela.
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3.5 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalnej

3.8

3.9

(O8]
o

11

(OS]

5.1

32

urovni. Zavdzuje sa dodrziavat’ vieobecne zdvdzné pravne predpisy (stavebny zakon, ktory stanovuje zasady pre
vystavbu, zakon ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych précach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych

pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov $tatnej spravy.

Zhotovitel je zodpovedny za:

a)presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym pevnym bodom
stavby odovzdanych pisomnou formou objednavatel'om;

b)spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby;

¢)zabezpeCenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materialov a pracovnikov vo vztahu k vyisie
uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo umiestnenie
akejkol'vek casti diela, zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednavatela, ¢i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial' viak chyba vznikla pouZitim
nespravnych tdajov pisomne odovzdanych objednavatelom bude sa postupovat’ v zmysle bodu 23.2

Pocas vykondvania prac na diele zhotovitefom ma tento pravo hospodarenia na predmetnom diele. Pokial
objednavatel’ zatne svojvol'ne vyuzivat neodovzdané a neprebraté dielo, zodpoveda za vietky Skody spdsobené na
diele.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby Sposobi.

Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zist{ nedostatky projektu upozorni na ne objednavatel'a. Na zaklade
tohto upozornenia objednavatel' cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie a urdi dalsi postup
vykondvania diela do doby odstranenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dni od tohto upozornenia. V pripade,
Ze tak neurobi, predizi sa doba vystavby o Cas ktory je v omeskani.

Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovite[ovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

Clanok 4.
Podklady, iidaje a spolup6sobenie objednavatel’a

Objednavatel’ sa zavézuje, ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné

spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani dopliujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,

ktorych potreba  vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel

v dohodnutych terminoch:

a) do S-tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitela,

b) osobitnu lehotu dohodnti zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat o spolupdsobenie vicsieho rozsahu
alebo také, ktoré nemoze objednavatel zaobstarat’ vlastnymi silami.

Clinok 5.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov avzmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zikon o cenich vykonava v zneni
neskorsich predpisov

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 254 358,46
DPH 19% (EUR) 48 328,11
Zmluvni cena celkom s DPH (EUR) 302 686,57

Slovom: TristodvatisicSestoosemdesiatSest’ 57/100 EUR

Prilohu ZoD tvoria:
5.2.1 Rozpocet (oceneny vykaz vymer)
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5.3

5.4

a)

53

5.6

5.7

5.8

%L

Podkladom pre Ghradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonéeni kazdého mesiaca zhotovitefom
vystavena faktura na zdklade objednévatelom potvrdeného sipisu vykonanych prac spracovaného overitelnym
spOsobom v rozsahu skuto¢ne zrealizovanych prac pri pouZiti sadzieb uvedenych v rozpodte (oceneny vykaz
vymer v ponuke) pre kazdi polozku. Splatnost’ faktiry je 120 dni od jej dorudenia objednéavatelovi na adresu SSC
- TVSC Zilina, M. Rézusa 104/A, 010 01 Zilina. Faktura musi obsahovat' nalezitosti datiového dokladu.

Na zéklade dohody zmluvnych strdn objednédvatel’ over{ a potvrdi vymery aceny fakturovanych pric, ktoré
povazuje za spravne a

uhradi zhotovitelovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 120 dni odo diia doruenia faktary,

zadrZi zhotovitel'ovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukdzania spinenia kvalitativnych parametrov pri
odovzddvani a preberani prace alebo jej ucelenej &asti.

Ciastka na tihradu, na ktorti m4 zhotovitel' narok bude vy&islena v eurdch a thrada bude vykonand v eurach.

V pripade, Ze objednavatel' neuznd resp. opravi niektoré polozky alebo iné nalezitosti faktary, faktiru vrati
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepotita lehota na uhradu podl’a bodu 5.4

Stavebno-technicky dozor objednévatel'a moze kedykol'vek opravit alebo neuznat’ ktortkol'vek poloZku potvrdent
v predchédzajucich faktirach alebo na zdklade novSich informécii, moZe znizit podiel ktorejkol'vek polozky
potvrdenej predtym, pokial tieto zhotovitel’ nevykona v stlade so zmluvou.

VSeobecné polozky buda fakturované nasledovne:

a) Zariadenie a odstranenie zariadenia staveniska podla rozpisu vzdy po ich zrealizovani.

b) Prevadzku zariadenia staveniska v mesaénych faktirach alikvotne pomerom nakladu na prevddzku a dobu
realizacie doloZit’ polozkovitym sipisom prevadzky zariadenia staveniska.

¢) Dokumenticia skutoéného realizovania stavby (DSRS) po zépisnidnom prevzati a odsiihlaseni
objednavatel'om. Uhradend bude max. do vysky ponukovej ceny za jednotlivé polozky.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktdru, ktord neobsahuje
niektor z nalezitosti alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest’ ddvod vratenia,

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opétovne vystavit, Oprédvnenym vratenim
prestava plynut lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo diia doruenia (odovzdania) opravene] alebo
nanovo vyhotovenej fakttry objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budil oznamovat’ do 7-ich dni

po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.
Clanok 6.
Cas plnenia

Zacatie realizacie diela:  diiom odovzdania staveniska .
Dokondenie realizacie diela: 04. 2011.

Stavenisko bude odovzdané po podpise ZoD( najneskor do 3dni po podpise ZoD).

V pripade ome8kania odovzdania staveniska z viny objednavatela nie je zhotovitel’ v omeskani s plnenim svojho

zavizku o tol'ko dni, o kol'ko d6jde k omeskaniu odovzdania staveniska.

Clanok 7.
Rizika zhotovitel’a

Rizika zhotovitela

7.1.1 Zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie 0s6b a usmrtenie,

ku ktorym dbjde pocas, alebo ako ddsledok vykondvania pric v ramei zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’
v pripade vynimo¢nych rizik.

7.1.2 Zhotovitel’ nezodpoveda v pripadoch vynimoénych rizik — objektivnych pravnych skuto¢nosti, ktorymi si:

[ /
w’

P

y s



Strana 5'

Satazné podklady

RKbZ

Slovenska sprava ciest IVSC

Stavba ,, /70 Pérnica — zosuv km 5,000 ul. M. Rézusa 104/A, 010 01 Zilina

8.1.

8.2

8.4

8.5

8.6

94

9.2

9.3

9.4

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimoény stav, nudzovy stav,
mimoriadna situacia;
b) Skody sposobené vylu¢ne chybnym navrhom diela, okrem ndvrhov za ktoré je zodpovedny zhotovite!.

Clanok 8.
Poistenie

Zhotovitel je povinny dojednat’ nasledovné druhy poistenia pre obdobie od terminu zadatia az do terminu
ukoncenia celej stavby:
a) poistenie proti poskodeniu alebo zni¢eniu majetku inych o0s6b spdsobené ¢&inmi alebo nedbalostou
zhotovitel'a,
b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu 0s6b spdsobené &inmi zhotovitela alebo jeho nedbalost’ou:
ba) komukol'vek, kto je opravneny zdrzovat’ sa na stavenisku;
c) poistenie proti poskodeniu diela a materidlov pocas vystavby.

Poistné zmluvy a poisiné osvedCenie predlozi zhotovitel' objednavatelovi, najneskér v posledny pracovny defi
predchadzajuci diu zadatia realizicie stavby.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt vykonané bud’ so sthlasom objednavatela alebo ako vysledok
vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s ktorou je poistna zmiuva dojednana.

V pripade, Ze termin ukondenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné poistnii zmluvu predizit,
tak aby bolo zabezpetené kontinudlne poistenie diela.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k zmluve, ktort je zhotovitel’ povinny
véas (t.j. pred vyprSanim platnosti pdvodnej zmluvy) iniciovat’.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo nepodpisat’ ZoD, ak zhotovitel’ nepredlozi doklad o uzavretom poisteni
zodpovednosti za $kodu podnikatela , ktorej finanéné plnenie bude vo vyske miniméine 20% z predpokladanej
hodnoty zdkazky.

Clanok 9.
Bezpetnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) Je zodpovedny za bezpecnost’ vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby realizacie diela
vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom;

b) sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho okolf
a predchadzat’ §kodam a Grazom 0sdb alebo verejného ¢&i iného vlastnictva v ddsledku znec¢istenia, hluku alebo
inych pri¢in vznikajicich ako désiedok jeho met6d prace.

Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ tlohy vyplyvajice zo ,,Zasad BOZP na stavenisku® - Priloha ¢. 1. k PGR ¢.
45/2006, ktoré st sucast'ou zmluvy.

ProtipoZiarna ochrana
Zhotovitel’ musi dodrZiavat’ predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknut vietky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizacie diela vratane odstratiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel' povinny ochranit’ Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneéistenim. Podl'a toho ma teda zozbierat’ vSetky druhy odpadov,
vratane rdzaych odpadkov, vyrobného a komundlneho odpadu adopravit ich na skladku urcent resp.
schvalent objedndvatel'om pripadne organom $tatnej spravy prislu§ného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypastat’ alebo dovolit’ vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo
v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo ldtky.

¢} Vpripade nedodrzania ¢lanku 9. ods. 9.4.a), 9.4.b) sa zhotovitel' zavdzuje znasat’ vietky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budt uplatnené voci objednavatelovi.
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d) Zhotovitel’ si zmluvne zabezpedi skiadku vyburanych hmot, nebezpedného odpadu, prebytoénej (nevhodnej)
zeminy.

Clénok 10.
Stavenisko

Stavenisko je priestor urCeny na stavbu a vyznaceny v projektovej dokumenticii. Sudast'ou staveniska st aj
docasné zabery potrebné pre vystavbu, ktoré boli zhotovitel'ovi poskytnuté objedndvatel'om, zariadenie staveniska,
docasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrzuju
ustanovenia o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu podla zakona €. 50/1976 Zb. o lizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon™) avyhlasky ¢&.
374/1990 7Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

10.1  Odovzdanie staveniska:

10.1.1 Objednéavatel’ odovzdd zhotovitelovi stavenisko najneskér k terminu zalatia stavby aXk tomuto terminu sa
zavézuje, Ze zabezpedi:
a) vytyCenie vytyCovanej siete osi cesty a obvodu staveniska v termine do 3 dni od uzatvorenia ZoD;

10.1.2 Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko, jeho ¢ast’, vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol na fiom zacat’ prace
podla PD a podmienck dohodnutych v zmluve.

10.1.3 VytyCenie vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku u spravcov jednotlivych vedeni zabezpeéi zhotovitel
v terminoch podl'a harmonogramu postupu prac. Vytycovanie trés, ich vyznacenie na povrchu kolikmi, zépisni¢né
odovzdanie a prevzatie vytycenych sieti sa uskuto¢ni za wCasti spraveu, objednavatel’a a zhotovitel’a.

10.1.4 Zhotovitel' je povinny starat’ sa o prevzati vytyCovaciu siet, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky
a klince a d’alSie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vytycenie objektov, az do odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. Kontrola vytyCenia alebo akejkolvek vysky vykonana objednédvatelom nezbavuje zhotovitela
jeho povinnosti za presnost’ vytycCenia.

10.1.5 VytyCovacia siet’ a vyty¢ené hranice vzt'ahujice sa k predmetu zmluvy st pre zhotovitel'a zavdzné. Zhotovitel je
povinny pri znideni tychto bodov, zriadit’ ndhradné body a tito zmenu so vSetkymi Gdajmi pisomne odovzdat
objednavatelovi.

10.1.6 Sudasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel’ administrativine umozni zhotovitel'ovi podl'a projektu pristup na
stavenisko.

10.1.7 Poplatky a pripadné pokuty a majetkové sankcie za dIhdi neZ dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ za ¢as, po
ktory je v omeskani z vlastnej viny.

10.1.8 Zavizky prijaté na odovzdani staveniska nesma byt v rozpore so zmluvou. Zapisnica musi byt potvrdend
Statutarmi zmiuvnych stran pripadne splnomocnenymi zastupcami.

10.1.9 Zhotovitel' si zabezpedi vietky néleZitosti pre zariadenie staveniska v silade s PD stavby, vratane odberov
elekirickej energie a vody pre zariadenie staveniska. Pripadné nové plochy ,,ZS* si je zhotovitel povinny prisiuSne
odsuhlasit’ a MP vysporiadat’.

10.1.10 Zhotovitel’ bude stavenisko udrziavat’ v prevadzky schopnom stave pre verejnt dopravu. Pocas realizacie stavby
si zhotovitel’ zabezpedi Gidrzbu predmetnej cesty 1/18, jej zjazdnost’ v celom obvode staveniska.

Clanok 11.
Pristup na stavenisko

11.1  Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatelovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od objednavatel'a pristup
na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykondvajii alebo maji vykonat’ prace v siivislosti s toutou zmluvou

o dielo.
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Clénok 12.
Osoby opravnené zastupovanim zmiuvnych stran

12.1 Zamestnanci zhotovitel'a
12.1.1 Zhotovitel' zamestna bud’ tych vedicich pracovnikov, ktori sit menovite uvedeni v tejto zmluve a buda vykonavat
funkcie ur¢ené podla tohto zoznamu, alebo inych pracovnikov schvalenych objednavatelom

12.1.2 Ak objednavatel’ poziada zhotovitel'a, aby odvolal pracovnika, ktory patri do jeho personalu, alebo pracovnych sil
a uvedie svoje dovody, potom zhotovitel' musi zaistit', Ze takyto pracovnik ihned’ opusti stavenisko a Ze nebude
mat’ Ziadne d’alSie vizby s pracami v rdmci predmetnej stavby.

12.1.3 Zamestnanci zhotovitela, opravneni jeho zastupovanim ohladne realizdcie predmetného diela, okrem o0sdb
uvedenych v identifikacnych tidajoch si:

Titul, meno, priezvisko Sfunkcia zastipenie v rdmci realizdcie diela
Ing. Pilka Marian stavbyvedici

12.2  Zamestnanci objednavatel’a
12.2.1 Zamestnanci objednavatel’a opravneni rokovat’ v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela, okrem o0séb
uvedenych v identifika¢nych tdajoch su:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci realizdcie diela
JUDr. Radoslav Jandzik pravnik
Ing. RuZena Moravéikova, PhD. Vedica odd. OKK Ing. Peter Onofrej
Ing. Pavol Muran
Ing. Branislav Ricka Referent BOZP
Ing. Stoderova Jana Odd. pripravy stavieb

Clanok 13.
Prikazy

13.1 Zhotovitel' je povinny vykonavat vSetky prikazy objednavatela, ktoré si v salade spravnymi predpismi,
technickymi normami a stivisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 14.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

14.1 Dtiom nadobudnutia platnosti a G¢innosti zmluvy, najskér vsak zépisni¢nym odovzdanim staveniska sa stdva
zhotovitel' s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zékonnika vlastnikom zhotovovanej veci az do jej
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia objednavatelom.

14.2 Potas tejto doby je zhotovitel’ zodpovedny za vietky $kody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.
14.3 Vsetky materidly na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konstrukcie

(objekty) a ¢ast’ diela rozpracovand ku ditu zastavenia prdc sa povaZuje za vlastnictvo objednévatela a si mu
k dispozicii ak sa od zmluvy odstupi kvoli jej podstatnému poruSeniu zo strany zhotovitela.
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Clanok 15.
Zmeny a doplnky
15.1 Objednavatel je oprdvneny nariadit’ zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny zabudovanych vyrobkov a stavebnych prac,

ktoré majii za nasledok zvysenie kvality.

15.1.1 Zhotovitel’ je povinny:

15.2

16.1

17.1

17.2

18.1

18.2

19.1

15.2

19.3

a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve ;(rozpolet)
b) nevykonat’ prace, ktoré objedndvatel’ uréi nevykonat’;

¢) zmenit’ druh alebo zvys$it’ kvalitu prac;

d) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela;

Tieto zmeny nebudi dévodom k odstipeniu od zmluvy a budd ocenené v silade s ¢lankom 5 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ nevykona zmeny Ziadnych prac bez sthlasu objednévatela.

_ Cldnok 16.
Predizenie doby vystavby

Doba vystavby sa mdze predlzit’ v pripade, Ze:

a) sazvy$i mnozstvo, alebo povaha prac dodatoéne vyziadanych objednavatelom;

b) budl obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;

¢) nastane zdrzanie, chyby alebo prekdzky spbsobené objednavatelom, nepridelenie dostatoéného finanéného
objemu na tdto stavbu v priebehu kalendarneho roku;

d) nastant zvlaStne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitel
zodpoveds; st také, Ze zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby diela. Predizenie lehoty vystavby
ur¢i objednévatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Clanok 17.
Harmonogram priac

Najneskdér do dvoch tyZzdiiov po obojstrannom podpisani zmluvy zhotovitel' predlozi objednéavatelovi
k odstihlaseniu pracovny program — harmonogram — vystavby s uvedenim ¢asového rozvrhu vsetkych Cinnosti vo
finanénom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

Aktualizdciou spominaného programu je pracovny program v ktorom sa uviddza pokrok dosiahnuty pri vykonavani
prac a dopad dosiahnutého pokroku na asovy rozvrh zostavajicich préc, ktory zahriuje akékol'vek zmeny poradia
vykonédvania prac.

Clénok 18.
Obchodné tajomstvo

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuje, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouZije pre iné tcely, iba pre
plnenie podmienock tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam
a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajiicim sposobom.

Clanok 19.
Spolupraca zhotovitel’a s objedndvatel'om na stavbe

Za spolupdsobenie objedndvatela sa oznatuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska, prevzatie diela
a zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednavatel'a so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom denniku, pravideluymi
kontrolnymi diiami a d’al§fmi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZzaduje sa viak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmiuvné strany riadit’ ustanoveniami § 46 a) Stavebného zékona.
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19.4 Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel' odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budi zapisovat' vietky

195

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

1912

19:13

20.4

skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Objednavatel’ je povinny sledovat obsah dennika ak zépisom
pripgjat’ svoje stanovisko. Ak stavebno-technicky dozor nesthlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapige
to do 5 pracovnych dnf s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklads, ze s obsahom sthlasi. Do stavebného dennika
mdzu zapisovat svoje pripomienky opravnené osoby, v stlade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel’ poveruje funkciou stavbyvediceho: Ing.Pilka Maridn. Tento je opravneny ho zastupovat’ pri prevzati
staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktur, a pod.

Objednévatel’ poveruje funkciou stavebno-technického dozoru Ing. Dusana Filipka. Tento ho bude zastupovat pri
mesacnom potvrdzovani vykonanych préac, ako i pri preberani ukonceného diela. V pripade jeho nepritomnosti ho
v plnom rozsahu zastipi Ing. Vladimir Hudec. Vediceho preberacieho konania celého diela uréi objednéavatel’
osobitne v pozvanke na preberacie konanie.

Zmeny v poverenych osobédch stavbyvediiceho a stavebno-technického dozoru st obidve zmluvné strany povinné
si pisomne oznamit’ do 5 pracovnych dni. Tieto zmeny musia byt predmetom dodatku k zmluve.

Zmeny v d’alSich poverenych osobach uvedenych v zmluve (okrem 0sdéb uvedenych v bode 19.5 a 19.6) st obidve
zmluvné strany povinné pisomne oznamit’ do 10 dnf a to pisomnou formou.

Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného dennika a miniméine raz za dva tyZdne zaSle resp. odovzda kopie
stavebno-technickému dozoru objednavatel’a.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebno-technickému dozoru objednévatel’a, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit’ v fiom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel' zabezpedi a poskytne, na poziadanie stavebno-technického dozoru, resp. pracovnikov laboratdria
obiednavatel’a, ku skiiskam vykondvanym na stavbe objednévatelom potrebné spolupdsobenie.

Zhotovitel' bude informovat’ objednévatel’a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych diioch,
ktoré bude organizovat’ min. raz za mesiac v pripade nalichavosti aj ¢astejsie. V pripade potreby moze kontrolné
dni zvolavat’ aj objednavatel’.

Zhotovitel’ je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozaznam, fotografie) vratane objektov, ktoré by mohli
byt narufené a poSkodené vplyvom stavebnej Cinnosti. Tato dokumentacia (kopia videozdznamu, fotografie
zoradené v albume v jednom vyhotoveni), bude stcastou dokladov, ktoré odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi pri
odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti.

Clanok 20.
Plnenie povinnosti

Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice zrozhodnuti dotknutych organov §tatnej spravy danych pred
zahdjenim a pocas realizécie stavby.

V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti bude objednavatel’ pripadné- sankcie uplatiovat
u zhotovitel'a.

Po ukondeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo k pripadnym
kolizidm a Grazom.

Podas realizacie stavby je zhotovitel’ povinny:

a) udrZiavat stavenisko v nezaburinenom stave;

b) zabezpe&it olistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie;

c) nakolko sa stavba bude realizovat bez vyluenia verejnej premavky, je povinny zabezpelit' Statnu cestu
do¢asnym dopravnym znaenim odsuhlasenym dopravnym indpektordtom. Po ukonleni pracovnej zmeny
dopravné znacenie obnovit.
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20.5 Docasny zaber staveniska potrebny pre vystavbu odovzdd zhotovitel objednavatelovi k zmluvnému terminu
ukoncenia diela.

20.6 Zhotovitel’ najneskér do 10 dni od podpisu zmluvy o dielo, predloZi objednéavatelovi na odsuhlasenie skidobny
plan stavby v stilade s § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach.

20.7 Zhotovitel' zabezpedi na vlastné naklady strazenie staveniska.

Clanok 21.
PreruSenie a zastavenie prac

21.1 Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika upozornit’ objednavatel'a na skuto¢nosti, ktoré budd mat’ za
nasledok prerudenie préc.

21.2  Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v tychto pripadoch:

a) Zistenie vady projektu;
b) Pokracovanie v pracach by spdsobilo v d'al§om obdobi §kodu, alebo by bola ohrozena bezpeénost pri praci;
c) V pripade uvedenom v § 551 ods. 1) Obch. zdkonnika:
ca) Zhotovitel' je povinny upozornit’ objednavatel’a bez zbytoéného odkladu na nevhodni povahu veci od
neho prevzatych alebo pokynov danych mu objedndvatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tito
nevhodnost’ zistit® pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekazaju
v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel’ povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do
Casu vymeny veci a danych pokynov o ¢as pocas ktorého bolo nevyhnutné vykonanie diela prerusit, sa
predlzuje lehota stanovend na jeho dokondenie.
cb) Zhotovitel, ktory splnil povinnost uvedenu v predoslom odseku, nezodpovedd za nemoZnost
dokoncenia diela alebo za vady dokonc¢eného diela spojené s nevhodnymi vecami alebo pokynmi, ak
objednavatel’ na ich pouZiti pri zhotovovani diela trval.
cc)  Zhotovitel, ktory nesplnil povinnost uvedent v pismene ca), zodpovedd za vady diela spdsobené
pouzitim nevhodnych veci odovzdanych objednavatel'om alebo pokynov danych mu objednévatel'om.

21.3 Objednévatel je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, 7e zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v d’al§om obdobi Skodu, alebo by bola ohrozend bezpe€nost’ pri praci.

21.4 Obidve zmluvné strany moézu ziadat’ o preruSenie a zastavenie prac, avSak v plnom rozsahu zodpovedaji za skody
tymto sposobené.

21.5 Pri zastaveni alebo preruSeni prac je zhotovitel’ povinny urobit’ také Gpravy alebo opatrenia, aby pripadné skody na
diele, ktoré by mohli vznikndt’ z uvedeného titulu boli minimdlneho rozsahu. Néklady na tieto dpravy resp.
opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo preruSené.

Clanok 22.
Kwvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

22.1 V3etky stavebné prace musia byt’ vykonané podl'a projektovej dokumentécie, platnych STN EN a technologickych
postupov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré st stcastou dodévky, vrdtane preukaznych
sktidok odsuhlasenych objednavatelom) platnych v dase vykonavania diela, pri dodrZani predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci. Vietky pripadné zmeny, vo vysSie uvedenych materidloch, ktoré vyplyni napr.
z novelizacie noriem resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budi odsthlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

22.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat’ atestmi resp. certifikdtmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podliehaju vyhlaske Uradu pre normaliziciu, metrolégiu a skiiobnictvo
Slovenskej republiky o certifikdcii vyrobkov ¢. 264/1999 Z.z. Atesty materidlov — kamenivo do konStrukénych
yrstiev vozovky, beténov a asfaltovych vrstiev nesmu byt starSie ako 6 mesiacov. V opa¢nom pripade budu
povazované za neplatné. Na stavbe je moZné pouzit’ resp. zabudovat’ len materidly, ktoré spiftajii poziadavky podla
zdkona &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 90/1998
Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. Tieto je potrebné dokladovat’ certifikatom.

o \
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22.3 Objednavatel’ pozaduje, aby bol vyzvany zhotovitelom na preverenie préc, ktoré budt v d’alom postupe zakryté,
alebo sa stand nepristupnymi, cestou stavebného dennika min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebno-
technickym dozorom, nebudl uhradené resp. budi urobené opatrenia, aby mohli byt dodatotne overené
a odskusané. Néklady s tym spojené bude znasat’ zhotovitel’.

224V pripade, Ze sa stavebno-technicky dozor nedostavi na preverenie pric v pozadovanom termine méze zhotovite!
v pracach pokracovat’ aviak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac v zmysle ods. 22.1 —22.3
bude néklady na dodatoéné odkrytie znasat' zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované
v siilade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuji projektom predpisant kvalitu, néklady na dodatoéné
zistovanie kvality nepreverenych préc v poZadovanom termine zné$a objednévatel a budu povazované za pripad
odskodnenia.

22.5V pripade, Ze zhotovitel' zabuduje materidly resp. zmesi bez odstihlasenia objednévatelom bude znagat dosledky
z poruSenia tejto podmienky a to:
a) ak sa dodato¢ne preukdze, Ze potiatona skiiSka typu je nevyhovujuca a zabudované materialy resp. zmesi
nezodpovedajii pozadovanym kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit’ po dohode
s objednéavatel'om opatrenia na napravu, napr. nahradit’ tieto vyhovujicimi materidlmi a pod. naklady s tym
spojené hradi v plnej vyske zhotovitel’.
b) ak sa dodato¢ne preukaze, Ze potiatoéna skuska typu je vyhovujuca zaplati zhotovitel’ zmluvnd pokutu 100 €.

22.6 Pocet, druh arozsah skudok bude uvedeny v skiifobnom pléne stavby odsiihlasenom objednavatelom v zmysle
¢lanku 20.6 tejto zmiuvy.

Cldnok 23.
Zmeny vo vymerich a naviac price

23.1 Vs3etky zmeny podla ¢lanku 15 aakékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v rozpolte zhotovitel'a, predlozeného v rdmci ponuky. Ak rozpocet tieto ceny a sadzby neobsahuije,
zhotovitel ich spracuje a predloZi na odsthlasenie objednavatelovi podla bodu 23.2

23.2 'V pripade, Ze v rozpoCte nie st uvedené prisluiné sadzby alebo ceny materialu alebo v Sase predkladania ponuky
sa nevyskytovali, budti pouZité ceny stanovené kalkulaciou. Kalkuldciu zhotovitel odsthlasi s objednavatelom.
Do ceny sa premietnu ekonomicky opravnené ndklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primerany zisk
v rozsahu podla § 2 ods. 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. Kalkulaény vzorec sa pouZije ten isty, ktory bol pouZity pri
tvorbe stanovenia ceny v ponuke.

23.3  V3etky zmeny musia byt zahrnuté do aktualizovanych programov prac predloZenych zhotovitel'om.

23.4 Vpripade, Ze nalichavost’ zmeny prace by neumoznila predloZenie dodatku k zmluve amohlo by dojst’
k pripadnym $koddm na diele, resp. by bola ohrozend bezpeénost’ pracovnikov, je moZné so suhlasom stavebno-
technického dozoru v pracach pokradovat’ a dodatok bude vyhotoveny neskdr. Preplateny bude az po podpisani
obidvoma zmluvnymi stranami.

23.5 Zhotovitel nema narok na dodato¢n1 platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pri véasnom upozorneni.

Clanok 24.

Uprava ceny

24.1 Zmluvnd jednotkovd cena v priebehu vystavby nebude upravovana.

Clanok 25.
Ukoncenie prac, konefné vyuctovanie

25.1 Zhotovitel pisomne oznami objedndvatelovi pripravenost’ na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych
Casti, najneskér 15 dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.
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252 Objednavate! na zaklade ozndmenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

Do 28 dni po potvrdeni zédpisu o odovzdani a prevzati diela G¢astnikmi vystavby, spravcu a budiceho uzivatela
predlozi zhotovitel’ objednéavatel’'ovi koneénu faktiru.

Najneskor do 30 dni po prijati koneénej faktlry objednavatel’ potyrdi &iastku a uhradi faktaru, ktora je podla jeho
nazoru konecnd v stilade so zmluvou, vratane vyrovnania medzi objednavatelom a zhotovitelom, so zretel'om na
vSetky predchadzajice platby objednéavatel’a a na vSetky ¢iastky, na ktoré ma zhotovitel’ narok.

Clanok 26.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

a) stavebné denniky;

b) finanéné od Gtovanie stavby k terminu preberacieho konania;

¢) claborat o kvalite s vy¢islenim sktSok a doloZenim atestov o kvalite prac a zabudovanych materidlov. Tento
elabordt predlozi zhotovitel’ min. 14 dni pred terminom odovzdania diela objednavatelovi (pracovnikom
zodpovednym za kvalitu) na odsihlasenie.

d) Styri sady : vykresy skuto¢ného realizovania diela so zakreslenymi zmenami oproti DP oznadenych &ervenou
farbou a geodetickym zameranim inZinierskych sietf v stiradnicovom systéme; aj v digitdlnom formate.

e) meracsky elaborat (vykresova &ast adokumentdcia vytyCovacich prvkov v stradnicovom sysiéme)
a omedznikovanie skuto¢ného trvalého zaberu stavby v pripade, Ze bude potrebné.

f) doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku.

g) dokumentacia priebehu vystavby (fotografie, videozdznamy)

K preberaciemu konaniu objednavatel pripravi:

a) spravu stavebno-technického dozoru otom, ako zodpovedd vykonanie pric projektu, dohodnutym
podmienkam, technickym normam a prislusnym predpisom;
b) vyhotovenie zdznamu skiSok, ktoré boli priebezne alebo na konci vykonané.

Ked zhotovitel’ dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluZzit’ svojmu ucelu, objednavatel’ so
zhotovitefom, zéstupcami budtcich uzivatelov, spravcov a ostatnymi kompetentnymi t&astnikmi preberacieho
konania spiu protokol o preberani prac.

Obdobné podmienky platia aj pri odovzddvani a preberani samostatnych ucelenych Casti diela. K preberaciemu
konaniu tychto Casti predloZi zhotovitel doklady ako vbode 26.1 a) az 26.1 f) (dokumenty tykajice sa len
odovzdanych objektov).

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad anedorobkov. Do preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov
diela, pripadne do odstranenia v8etkych nedostatkov anedorobkov zadrZi objedndvatel zhotovitelovi 10%
z dohodnutej ceny diela. Zo zadrzanej ¢iastky uhradi objedndvatel’ zhotovitelovi 40% zadriného za prislusny
objekt, alebo skupinu objektov, ktoré s schopné samostatného uZivania s odovzdanim prislusnych dokladov
v zmysle Vyhlasky ¢. 392/1998 Z. z., prilohy &.3( Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo
jej dokondenej Casti) po dodani koneénej faktlry na tieto objekty alebo jej dokonéené Casti. Zostavajlca Cast’ 60 %
z4adrzného bude uhradend po podpisani protokolu o odstraneni pripadnych vad anedorobkov celej stavby
objednavatelom a zhotovitel'om.

Clanok 27.
Pripady odskodnenia

Pripadmi od$kodnenia st nasledovné udalosti pokial’ nie st zapri¢inené zhotovitel'om:

a) objednéavatel nariadi zhotovitel'ovi odkryt’ &ast’ diela, alebo vykonat’ dodato¢né skusky, pricom sa potom
ukdze, ze neslo o ziadnu vadu;

b) stavebny dozor dd prikaz na nepredvidané prace
ba)  vada zapri¢inena objedndvatelom;
bb)  dodato¢na praca vyZadovana z hl'adiska bezpecnosti alebo inych dovodov; / y
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27.2 Ak by pripad odskodnenia spdsobil dodato&né vydavky alebo zabranil ukonéeniu prac do planovaného terminu,

28.2

283

28.4

291

29.2

29.3

29.6

29.7

zmluvna cena sa zvysi a (alebo) planovany termin ukondenia préc sa predizi. Objednavatel’ so zhotovitePom sa
dohodnu ¢i a o kol'ko sa zvy$i zmluvnd cena a & a o kolko sa prediZi planovany termin ukonéenia préc.

Ako néhle zhotovitel’ poskytne informacie o dopade kaZdého jednotlivého pripadu odskodnenia na zhotovitelom
odhadované naklady, je povinnostou zhotovitel'a tieto dopady ohodnotit’ a dohodnat” s objednévatelom tipravu
zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ nema narok na ndhradu ak doslo k poskodeniu objedndvatela tym, Ze zhotovitel na takuto okolnost’
vCas neupozornil alebo s objednavatelom nespolupracoval.
Clanok 28.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnt pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poZiada, stanovenii pouZitim
prisludnej sadzby za kazdy defi, o ktory je v omeskani za:

a) neukondenie diela v zmluvnom termine podl'a bodu 6.2 100 €
b) nepredloZzenie poistnych zmliv podla bodu 8.2 100 €
¢) nepredloZenie programu prac podla bodu 17.1 100 €
e) nepredloZenie skifobného planu podl'a bodu 20.6 100 €
f) nepredloZenie potiatoénych skusok typu podla bodu 20.6 100 €
g) ak nezalne s odstratiovanim vad podl'a bodu 29.6 150 €
h) ak neodstrani vady v dohodnutom termine podfa bodu 29.6 150 €

Objednévatel’ m6ze odpoditat’ vyssie uvedené pokuty z konetnej faktary.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel’ mé narok na urok z omeskania za kazdy den, o ktory je objednéavatel’ v omegkani za:

a) omeskanie s tthradou faktiry, z diznej Ciastky podla ¢l. 5.4 0,05%
b) omeskanie s thradou koneénej faktury, z diznej ¢iastky podla ¢l. 25.4 0,05%
Cl4nok 29.

Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zaruéna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. ZaCina plynut’ zdpisniénym
odovzdanim a prevzatim celého diela objednévatel'om bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, vietkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Vidite'né vady dodavky, musi objednavatel’ uviest' najneskér v zapisnici z odovzdania a prevzatia diela. V pripade
ich vyskytu dielo neprevezme.

Ozndmenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznalenie
vady, ako sa prejavuje a ndvrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze podas
zéruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat azhotovitel povinnost bezplane odstranit’® zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim vad predmetu diela v zmysle élankov 30.1 a 30.2 do 10 dni od
uplatnenia opréavnenej reklaméicie objednavatefa avady odstranit’ v o najkratSom technicky moznom Case.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v lehote
30 dni od jej uplatnenia objednavatelom.

Zhotovitel' zloZi bankovi zabezpeku na odstranenie vad polas zaruénej doby vo vyske 5 000 EUR v termine
najneskor 30 dni pred odovzdanim celej stavby a na celt zaruént dobu.
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Clanek 30.
Zist’ovanie vad

30.1 Objednavatel je povinny kontrolovat’ préacu zhotovitel'a a upozomit' ho na akikol'vek vadu ktoru najde. Takéto
kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prace.

30.2  Objednavatel’ moZe zhotovitelovi nariadit’ vyhl'adanie vady, odkrytie a odskuganie akychkol'vek prac (¢asti diela)
u ktorych predpoklad4, ze mozu byt vadné.

Clanok 31.
Odstranenie vad

31.1 Objednavatel' je povinny ozndmit’ zhotovitelovi akukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, eite pred ukondenim
zarucnej doby.

31.2 Zakazdym, po takomto oznameni pre ohlasent vadu, sa za¢ina doba na odstrafiovanie vady. Zhotovitel’ je potas
spominanej doby povinny ohldsent vadu odstranit’.

31.3 Pred ukonCenim zarucnej doby je zhotovitel' povinny odstranit’ vietky vady, ktoré boli zistené podas zaruénej
doby.

31.4 Objednavatel je povinny potvrdit’, Ze vietky vady st odstranené az vtedy ak vetky zndme vady boli skutoéne
odstranené.

Clanok 32.
Neodstranené vady po ukondeni vystavby

32.1 Objednavatel moze, po ukonceni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze tak urobit’ viedy, ak
zhotovitel taktto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie vady

322 Objednéavatel' je povinny informovat' zhotovitela prinajmenSom 28 dni dopredu o svojom umysle zadat
odstranenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotovitel' sdém neodstrani takato vadu podas predtym dohodnutej doby
(podla ¢l. 29.6), objednavatel’ moéZe zadat' odstranenie tejto vady tretej strane. Néklady suvisiace s odstranenim
vady budu vyuctované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 28 dni od doruéenia faktary alebo budi uhradené z jeho
zaruky na zdkazku

Clanok 33.
QOdstiipenie od zmluvy

33.1 Objednavatel’, alebo zhotovitel moézu odstipit’ od zmluvy, ak je druhd strana pri¢inou podstatného porulenia
zmluvy, ¢o znagne obmedzi 0zZitky zo zmluvy vyplyvajice.

33.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len vtom pripade, ked oprdvnena strana poskytla druhej zmluvnej strane
primerant lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.

33.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 a7 351 Obchodného zédkonnika.

334 Odstipenie od zmluvy je moZné len pri podstatnom poruSeni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran,
s vynimkou § 346 Obchodného zdkonnika

33.5 Pokial’ sa od zmluvy odstipi, zhotovitel' je povinny okamzZite zastavit’ prace, zabezpeCit' a ochrnit’ stavenisko
a opustit’ ho ¢o najskor.

33.6 Ktordkol'vek zo zmluvnych stran mdze od zmluvy odstlpit’ z titulu vy$sej moci.
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Clanok 34.
Vyssia moc — objektivne pravne skutoénosti

341 Pre ulely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy§S§iu moc- objektivne pravne skuto&nosti povazujl
pripady, ktoré nie si zavislé od véle zmluvnych strdn a ani ich zmluvné strany nemézu ovplyvnit, napr. Zivelné
pohromy a pod.

34.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu uvedeného vyssie,
strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost, bude mat’ pravo odstupit’ od tejto zmluvy po
zaslani pisomného ozndmenia druhej strane. Odstipenie je u¢inné diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane.

Clanok 35.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného poruSenia zmluvy

35.1 Zmluvné strany oznacuju poruSenie zmluvy za podstatné ak:

a) Objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, &oho
dosledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstainé staZenie realizicie diela.

b) Zhotovitel bude meskat’ s realizaciou diela dlhsie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou

¢) Objednavatel’ vrozpore stouto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonfenti ariadne pontiknuté dielo
zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedéujiice ochote objednavatel'a dodavku prevziat’,

d) Voti zhotovitel'ovi bude zadaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizicie alebo dojde
k jeho likvidécii bez pravneho néastupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za téelom reorganizacie alebo fiizie).

35.2 Podstatné poruSenie ma za nasledok, Ze oprdvnend strana moZe vyuZit' pravo od tejto zmluvy odstipit’ podla §
345 Obchodného zakonnika.

35.3 Ostatné porudenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako nepodstatné s opravnenim
strany oprdvnenej odstupit’ od zavizku podl'a § 346 Obchodného zakonnika.

Clanok 36.
Platby pri odstiipeni od zmluvy

36.1 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’ vystavi potvrdenie o cene
realizovanych pric a objednanych materidlov (do doby odstipenia od zmluvy) a ma narok na nahradu 3ko6d
z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

36.2 Ak pritom celkova Ciastka, na ktorit ma objednavatel’ narok prevysuje platby prislichajice zhotovitelovi, rozdiel
musi byt povazovany za pohl'adavku objednévatel’a voci zhotovitel'ovi.

36.3 Pokial sa od zmluvy odstlipi pre jej podstatné porusenie objedndvatelom, zhotovitel’ vyéisli ndklady, ktoré mu
z toho titulu vzniknd a predlozi ich na odsthlasenie objednavatelovi. Objednéavatel’ na zéklade toho vystavi
potvrdenie, v ktorom odpoéita platby (predtym preplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dna vydania
predmetného potvrdenia.

Clanok 37.
Zmena zavizkov

37.1 Zmena zavizkov tejto zmluvy sa bude uskutociiovat’ formou pisomnych dodatkov.
37.2 Objednavatel je povinny pristipit’ na zmenu tejtc zmluvy v predmete, cene a ¢ase plnenia v tychto pripadoch:

a) ak sa zmeni podstatne rozsah projektovanych préc;

b) ak objednéavatel’ oneskorene odovzda niektorl z etdp staveniska, chybajuce Casti projektu, doklady potrebne
ku zacatiu stavby;

¢) ak dbjde ku prerudeniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednévatela;

d) v pripade Zivelnych pohrom

€)

VA
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Clanok 38.
Spery

38.1 Spory zmluvnej povahy budl strany riesit’ mimostudnou cestou. V pripade neGspesnosti mimostidneho konania
uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom sude.

Clanok 39.
Zavereéné ustanovenia

39.1 Zmluva vznikd prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany
opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

39.2 Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, ktoré budi
platné ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov
k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte ako pdvodna
zmluva.

39.3 Knédvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit’ pisomne do 15 pracovnych dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu isti dobu je tymto ndvrhom viazané strana, ktora ho
podala. V pripade, Ze na potvrdenie dodatku potrebuje niektord zo zmluvnych stran dihsi termin ako je dohodnuty
v tomto ¢lanku, je o tom povinna neodkladne oboznamit’ druhll zmluvnd stranu (pisomne — uzndva sa aj faxom,
ktory bude nasledne potvrdeny listom).

39.4 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov.

39.5 Neoddelite'nou sugastou a prilohami tejto zmluvy st { vitazny uchadzac ):
(a) rozpocet (oceneny vykaz vymer),
(b) kalkula¢ny vzorec,
(c) databaza profesii, strojov a dopravy,
(d) schvalena projektova dokumentacia vratane dokladovej ¢asti DSP, na stupni DRS,
(e) doklady vydané v priebehu vystavby, pisomne dorucené zhotovitel'ovi a oznacené ako stcast’ zmluvy,
(f) harmonogram préc a jeho aktualizované verzie,
(g) skusobny pléan stavby,
(h) poistna zmluva,
(i) zasady BOZP na stavenisku,
(j) ponuka uchddzac¢a (v tejto zmluve oznadeny ako zhotovitel’),

39.6 Tato zmluva ma 16 stran, véetne prilohy podFa ods. 39.5. Je vyhotovend v $iestich rovnopisoch s platnostou
origindlu, pri¢om po podpise zmluvy obdrzi zhotovitel' dve vyhotovenia, Styri st pre objednévatela.

39.7 Zmluva nadobtda platnost’ a Gé¢innost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

39.8 Zmluvné strany prehlasujt, Ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o potvrdzuji svojimi
podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zdvéazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

v dita v..Siline . dhay £ 1. Zo70
Za objednavatela: Za zhotovitel'a: e )

810
Ing. Frantisek Faktor, PhD., Marek Jan W spolognost
riaditel’ SSC 1VSC Zilina konatel’ $stnica 237



