

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: Z - 793 / 6231 / 2010

Č. zhotoviteľa: 1026-00

I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640 okres Veľký Krtíš (DRS, DP, AD)

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: : Ing. Jana Janotová - generálna riaditeľka
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: : Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník úseku investičnej
prípravy
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,
v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa
14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č.
100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : **Alfa 04 a.s**
Sídlo : Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa,
vložka č. 3355/B
- Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných : Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.
- vo veciach technických : Ing. Ľubica Cigerová, vedúca strediska pozemných
komunikácií
- Bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 1824014354/0200
IČO : 35 889 853
IČ DPH : 2021835013
Tel./Fax : 02 48291 486 / 02 48291 532
e-mail: : alfa04@alfa04.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s prílohami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu:

I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640

okres Veľký Krtíš

(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa predloženou dňa 19.07.2010, tvoria prílohu tejto zmluvy. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) bude spracovaná podľa prílohy č. 8, dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) podľa prílohy č. 10, dokumentácia na ponuku (DP) podľa prílohy č. 11 technického predpisu MDPT SR č 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, (ďalej len TP 03/2006).
- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Kompletná dokumentácia DRS a DP | : 8x |
| časť G (Rozpočet) len v DP | : 3 x len v súpr.č. 1 – č. 3 |
| Digitálna forma | : 2 x |
| Výtlačky navyše | |
| - prehľadná situácia M 1 : 50 000 | : 8 x |
- 3.3. Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade s prílohou č.12 TP č.03/2006, predpokladaná doba autorského dozoru je 3 mesiace v počte 12 hod. / mesiac, t.j. 36 hodín.

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Na stavbu nebola spracovaná žiadna dokumentácia.
- 4.2 Objávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

- 4.3 Nedodržanie termínu podľa 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 DRS, DP **do 30 dní od podpísania ZoD**
- 5.1.2 autorský dozor **do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.
- 5.3 Predĺžiť termín dodania predmetu (DSP, DRS a DP) zmluvy možno iba v prípade, že:
- 5.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom,
- 5.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
- 5.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 5.4 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác, stanovená hodinovými sadzbami, a kalkulácia nákladov a zisku podľa hodinových sadzieb tvoria samostatné prílohy č.1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
6.1.1	Dokumentácia DRS, DP	24 556,00	4 665,64	29 221,64
6.1.2	Výkon autorského dozoru (AD)	1 188,00	225,72	1 413,72
Spolu:		25 744,00	4 891,36	30 635,36

Slovom: tridsaťtisíc šesťstotridsaťpäť €, tridsaťšesť centov vrátane DPH

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí častí diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.

Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

- 6.2.1 Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS, DP)
- 6.2.1.1 90 % príslúchajúcej čiastky po doručení objednávateľovi a jej kontrole,
- 6.2.1.2 10 % ceny po uskutočnení príslušného VO, najneskôr do 180 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.
- 6.2.2 Výkon autorského dozoru uhradiť priebežne
- 6.2.2.1 do výšky 90 % ceny v priebehu realizácie,
- 6.2.2.2 10 % zmluvnej ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade kolaudácie objektov, schopných samostatného užívania, príslúchajúcim pomerom nákladov skolaudovaného objektu k cene diela, pričom aj v tomto prípade sa zadrží čiastka 10 %, príslúchajúca kolaudovanému objektu, resp. objektov.
- 6.3 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:
 Priame mzdy
 Ostatné priame náklady
 Režijné náklady
 Zisk
 Celková cena
 Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.5 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.6 Prípadné navyše práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny.
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.8 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.
- 6.9 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa do výšky zmluvnej ceny.

Čl. 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 7.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Ľubica Cigerová	Vedúca strediska pozemných komunikácií	vo veciach technických

- 7.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Paulína Aláčová	Hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických

Čl. 8. Podzhotovitelia

8.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľ a z celkov. fin. objemu
Geofos s.r.o., Žilina	I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640 okres Veľký Krtíš	Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	48,59
Geodézia Bratislava, a.s.	I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640 okres Veľký Krtíš	Dokumentácia meračských prác Dokumentácia na vyňatie pôdy LPF	2,56
Vodné zdroje Slovakia, s.r.o.	I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640 okres Veľký Krtíš	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, Projekt monitoringu stavby na vybrané zložky ŽP	2,40

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi 53,56 %.

8.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezavaruje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

Čl. 9 Sankcie

- 9.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 9.3 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 9.4 Uchádzač si poisť svoje dielo (DRS, DP) voči chybám, ktoré sa objavia pri výstavbe vo výške 10-násobku predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH.
- 9.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.6 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,0 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 9.7 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.
- 9.8 Objávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:

- a) za neospravedlненú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 100 € za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
- b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 50 € za každý nesplnený termín
- c) za neospravedlненú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100 €, ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.

Čl. 10 Zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.
- 10.3 Záručná doba je 5 (päť) rokov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom.
- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 15 dní od doručenia reklamácie.

Čl. 11 Ostatné ujednania

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 11.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 11.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovaní sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.

- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 11.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na stavebné povolenie, dokumentáciu na realizáciu stavby a dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpisania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 12.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 12.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho je po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
- Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú prílohou tejto zmluvy o dielo.
- 12.7 Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa 13.9.2010



Ing. Peter Polešenský
pečiatka


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-13-

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 10.9.10

Alfa 04 a.s.
Jaškova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013
03



Ing. Karol Grohman
podpredseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.