

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zámestie – rekonštrukcia mostných objektov ev. č. 093 a 093a (stavebné práce)

Číslo objednávateľa: Z-~~346~~/2010/6231

Číslo zhotoviteľa: 149/10

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
	Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Peter Polešenský , riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
	Osoby oprávnené rokovať vo veciach		
	- zmluvných	:	Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
	- technických	:	Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
	- realizácie	:	Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu	:	7000135433/8180
	IČO	:	00 33 28
	DIČ	:	2021067785
	Tel./Fax	:	048/4343210, 048/4143424
	Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2	Zhotoviteľ	:	Združenie „ALPINE 293“ zastúpené vedúcim členom združenia ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.
	Sídlo	:	Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava
	Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
	Štatutárny orgán	:	Josef Husar – konateľ, Ing. Peter Russegger – konateľ
	Osoby oprávnené na rokovanie		
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. Juraj Pojezdál, Ing. Ján Kodaj, Róbert Porubský
	- vo veciach technických	:	Ing. Juraj Pojezdál, Ing. Ján Kodaj, Róbert Porubský
	- vo veciach cenových	:	Ing. Juraj Pojezdál, Ing. Ján Kodaj, Róbert Porubský
	Bankové spojenie	:	Tatrabanka a.s., Bratislava
	Číslo účtu	:	262 952 1208/1100
	Variabilný symbol	:	
	IČO	:	34 112 103
	DIČ	:	2020358021
	Tel./Fax	:	02/58101515, 02/58101523

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka.

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe:

„Zámestie – rekonštrukcia mostných objektov ev. č. 093 a 093a“ (ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

Článok 3. Vykonávanie diela, rozsah prác

- 3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle čl. 2 je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č.j. VO – 2392/2010 zo dňa 08.07.2010 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 15.06.2010.
- 3.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa dokumentácie na realizáciu (DRS) s prílohami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) vypracovanej projektantom: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, divízia Zvolen v januári 2009.
- 3.3 Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, dokumenty majú nasledovnú prioritu:
- Zmluva o dielo,
 - Ponuka zhotoviteľa,
 - Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s prílohami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP).
- 3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- presné vytyčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby odovzdaných písomnou formou objednávateľom;
 - správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby;
 - zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- 3.7 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov písomne odovzdaných objednávateľom bude sa postupovať v zmysle bodu 23.2
- 3.8 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 3.9 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.10 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí

ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.

- 3.11 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to priebežne, t.j počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.

Článok 4.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu (t.j. také, ktorého poskytnutie nie je reálne možné do 5 pracovných dní), alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Článok 5.

Cena diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov

Zmluvná cena celkom bez DPH	1 891 770,98 €
DPH 19%	359 436,49 €
Zmluvná cena celkom s DPH	2 251 207,47 €

Slovom: Jedenmiliónosemstodevät'desiatjedentisícsemdesiat 98/100 EUR

- 5.2 Neoddeliteľnú súčasť ceny podľa ZoD tvoria:
- Rozpočet (ocenený súpis prác)
 - Kalkulačný vzorec (u réžie a zisku uviesť percentuálny podiel a základňu)
 - Databáza profesií, strojov a dopravy
- 5.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení každého mesiaca zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadziieb uvedených v rozpočte (ocenený súpis prác v ponuke). Splatnosť faktúry je 90 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
- 5.4 Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a
- uhradí zhotoviteľovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 90 dní odo dňa doručenia faktúry,
 - zadrží zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní práce alebo jej ucelenej časti (objektu stavby).
- 5.5 Financovanie stavby v roku 2010 bude závislé od finančných možností objednávateľa v roku 2010, vykonané práce nepokryté rozpočtom objednávateľa v roku 2010, budú uhradené z rozpočtu roku 2011 do konca 1. Q.2011.
- 5.6 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.7 V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 5.3 a 5.4.
- 5.8 vypustený na základe vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 4.6.2010

- 5.9 Všeobecné položky budú fakturované nasledovne:
- a) Zariadenie a odstránenie zariadenia staveniska podľa projektu vždy po ich zrealizovaní;
 - b) Prevádzku zariadenia staveniska v mesačných faktúrach alikvotne pomerom nákladu na prevádzku a dobu realizácie doložiť položkovitým súpisom prevádzky zariadenia staveniska;
 - c) Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) a dokumentácia pre vykonanie prác (DVP) po zápisničnom prevzatí a odsúhlasení objednávateľom. Uhradená bude max. do výšky ponukovej ceny za jednotlivé položky;
 - d) Poistenie diela – podľa uzavretej poisťovnej zmluvy celou sumou po predložení dokladu o zaplatení poisťovnej sumy, max. do výšky ponukovej ceny.
- 5.10 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do siedmich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

Článok 6. Čas plnenia

- 6.1 Termíny realizácie:
- 6.1.1 Začatie realizácie diela: **dňom odovzdania staveniska**
 - 6.1.2 Dokončenie realizácie diela: **31.12.2011**
 - 6.1.3 Stavenisko bude odovzdané do 14 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.
- 6.2 V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.

Článok 7. Riziká zhotoviteľa

- 7.1 Riziká zhotoviteľa
- 7.1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok, vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 7.1.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:
- a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia, prírodné katastrofy ako napr. víchrica, povodeň a pod.;
 - b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 8. Poistenie

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia celej stavby:
- a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa,
 - b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou:
 - ba) komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;
 - c) poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby.
- 8.2 Poistné zmluvy a poistné osvedčenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby.
- 8.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.

- 8.4 V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.
- 8.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k zmluve, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

Článok 9.

Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

- 9.1 Zhotoviteľ
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom;
 - sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 9.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“ - Príloha č. 1. k PGR č. 45/2006, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Protipožiarna ochrana
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
- 9.4 Ochrana životného prostredia
- Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy príslušného odboru.
 - Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
 - V prípade nedodržania článku 9. ods. 9.4.a), 9.4.b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

Článok 10. Stavenisko

Stavenisko je priestor určený na stavbu a vyznačený v projektovej dokumentácii. Súčasťou staveniska sú aj dočasné zábery potrebné pre výstavbu, ktoré boli zhotoviteľovi poskytnuté objednávateľom, zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.1 Odovzdanie staveniska:

- 10.1.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 14 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a k tomuto termínu sa zaväzuje, že zabezpečí:
- vytyčenie hlavných bodov a obvodu staveniska;
 - právo vstupu zhotoviteľa na pozemky potrebné pre výstavbu;
 - určí miesto skládky pre nevhodný prebytočný materiál, odpady a sute z realizácie a prístup k nim.
- 10.1.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, jeho časť, vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa PD a podmienok dohodnutých v zmluve.
- 10.1.3 Vytyčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení **zabezpečí zhotoviteľ** na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu postupu prác. Vytyčovanie trás, ich vyznačenie na povrchu kolíkmi, zápisničné odovzdanie a prevzatie vytyčených sietí sa uskutoční **za účasti správcu, objednávateľa a zhotoviteľa**.
- 10.1.4 Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčenie objektov, až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytyčenia alebo

akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho povinnosti za presnosť vytýčenia.

- 10.1.5 Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu zmluvy sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení nepresnosti upozorniť na nedostatky objednávateľa, ktorý je ich povinný odstrániť ako svoju podstatnú povinnosť.
- 10.1.6 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi podľa projektu prístup na stavenisko.
- 10.1.7 Poplatky a prípadné pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania staveniska a so satvbou súvisiacich plôch a lokalít (napr. prístupové cesty, miesta náhradnej výsadby a pod.) uhrádza zhotoviteľ za čas, po ktorý je v omeškaní z vlastnej viny.
- 10.1.8 Záväzky prijaté na odovzdaní staveniska nesmú byť v rozpore so zmluvou. Zápisnica musí byť potvrdená štatutármi zmluvných strán, prípadne splnomocnenými zástupcami.

Článok 11. Prístup na stavenisko

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.

Článok 12. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

12.1 Zamestnanci zhotoviteľa

- 12.1.1 Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom;
- 12.1.2 Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník ihneď opustí stavenisko a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby;
- 12.1.3 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Peter Križan	majster stavebnej výroby	majster stavebnej výroby
Bc. Jozef Václavík	geodet	geodet

12.2 Zamestnanci objednávateľa

- 12.2.1 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Vladimír Šolc	hlavný odborný zamestnanec výstavby ciest	vo veciach realizácie
Ing. Svetlana Malárová	hlavný odborný zamestnanec dopravného - územného rozvoja	vo veciach technických
Ing. Ondrej Samuelčík	hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán	vo veciach cenových
Ing. Eva Sluková	vedúca laboratória IVSC	vo veciach kvality
Ján Bacík	koordinátor bezpečnosti	vo veciach BOZP

Článok 13.

Príkazy

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.

Článok 14.

Vlastníctvo na zhotovovanej veci

- 14.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska, sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
- 14.2 Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 14.3 Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považuje za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii, ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

Článok 15.

Zmeny a doplnky

- 15.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 15.1.1 Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve (rozpočet);
 - nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;
 - zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
 - zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
 - vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
 - zmeniť postup vykonávania prác.
- Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 15.2 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok 16.

Predĺženie doby výstavby

- 16.1 V prípade, že:
- sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
 - budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
 - nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
 - nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- sú také dôvody, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Článok 17.

Harmonogram prác

- 17.1 Najneskôr do 14 dní po obojstrannom podpísaní zmluvy zhotoviteľ predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu pracovný program – harmonogram výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 17.2 Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahrňuje akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

Článok 18. Obchodné tajomstvo

- 18.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 18.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

Článok 19. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 19.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska a prevzatie diela.
- 19.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 19.3 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 19.4 Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä tieto údaje:
- 19.4.1. Denný zápis:
- dátum (deň, mesiac, rok),
 - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
 - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
 - pracovníci a ich počty, mechanizmy,
 - časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.
- 19.4.2. Ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
 - vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta,
 - prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
 - záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
 - zápisy o vykonaných skúškach,
 - uloženie resp. likvidácia odpadov,
 - zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
 - zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
 - požiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie väd v priebehu realizácie diela,
 - škody na stavbe,
 - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
- 19.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 19.6 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: p. Róberta Porubského . Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.
- 19.7 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru: **Ing. Vladimíra Šolca**. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi Ing. Ladislav Štulajter. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.
- 19.8 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k zmluve.

- 19.9 Zmeny v ďalších poverených osobách uvedených v zmluve (okrem osôb uvedených v bode 19.5 a 19.6) sú obidve zmluvné strany povinné písomne oznámiť do 10 dní a to písomnou formou.
- 19.10 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
- 19.11 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebnému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 19.12 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozora, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 19.13 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac, v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvoliť aj objednávateľ.
- 19.14 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.
- 19.15 Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 15-tich dní od odovzdania staveniska, objednávateľovi „Plán povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasený príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.
- a.16 Zhotoviteľ vypracuje mesačne správu o postupe prác a predloží ju objednávateľovi vždy do 10-tich dní po skončení obdobia, ktorého sa týkajú.

Článok 20. Plnenie povinností

- 20.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 20.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 20.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 20.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave;
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie;
 - c) nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť štátnu cestu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom. Po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť.
- 20.5 Dočasný záber staveniska potrebný pre výstavbu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi k zmluvnému termínu ukončenia diela.
- 20.6 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác, najneskôr do 10 dní od podpisu zmluvy o dielo predloží objednávateľovi ku schváleniu Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, v zmysle ktorého bude zabezpečovať a kontrolovať požadované technické špecifikácie stavby a ich dokladovanie.
- 20.7 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska. Náklady na stráženie sú zahrnuté v položke prevádzka ZS.

Článok 21. Prerušenie a zastavenie prác

- 21.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 21.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) Zistenie vady projektu;
 - b) Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci;

c) V prípade uvedenom v § 551 ods. 1) Obch. zákonníka:

- ca) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí od neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov. O čas po ktorý bolo nevyhnutné vykonanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie.
- cb) Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom odseku, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použitie pri zhotovovaní diela trval.
- cc) Zhotoviteľ, ktorý nespĺnil povinnosť uvedenú v písmene ca), zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.

21.3 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:

- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.
- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

21.4 Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

21.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

Článok 22.

Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

22.1 Všetky stavebné práce a hotové konštrukcie musia byť vyhotovené podľa projektovej dokumentácie, TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených dokumentoch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie technických noriem, TP, TKP resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

22.2 Na uskutočnenie stavby možno použiť iba vhodný stavebný výrobok v zmysle § 43 f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Kvalitu realizovaných prác a konštrukcií bude zhotoviteľ dokladovať preukazovaním zhody trvale a pevne zabudovaných stavebných výrobkov do stavby v súlade s ustanoveniami zákona č. 90/1998 a Vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 v znení neskorších predpisov. Do stavby je možné zabudovať len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s ustanoveniami zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Certifikácia výrobkov podlieha Vyhláške ÚMNS SR č. 246/1995 Z.z. V zmysle uvedného zhotoviteľ predkladá certifikáty výrobkov (AO), vyhlásenie zhody výrobkov (výrobcom), počiatkové skúšky typu, plánované a kontrolné skúšky (výrobcom), kontrolné skúšky materiálov, výrobkov odobratých na stavbe a preberacie skúšky hotových stavebných konštrukcií (protokoly o skúškach). Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia byť aktuálne v čase ich použitia, nie staršie ako 6 mesiacov, v opačnom prípade budú považované za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná odborne spôsobilou skúšobňou.

22.3 Zhotoviteľ vopred odsúhlasí so stavebným dozormom čas a miesto skúšok, alebo kontroly materiálov. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najmenej 24 hodín vopred, že sa chce skúšky, kontroly zúčastniť. Ak sa objednávateľ ku skúške alebo kontrole nedostaví, môže zhotoviteľ skúšku vykonať, pokiaľ objednávateľ nenariadi inak. Zhotoviteľ odovzdá stavebnému dozorovi výsledky skúšok písomne a ten ich v takom prípade musí považovať za správne.

22.4 Zhotoviteľ cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred musí vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác pred ich zakrytím, alebo ak sa stanú neprístupným. Bez ich preverenia, stavebným dozormom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.

22.5 V prípade, že sa stavebný dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať, avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle ods. 22.1 – 22.3 bude náklady na dodatočné odhalenie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odhalení zistí, že práce

boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

- 22.6 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje stavebné materiály, výrobky bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky z porušenia, ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu, kvalita konštrukcie nezodpovedá požadovaným technickým špecifikáciám, je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi, výrobkami a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.
- 22.7 Počet, druh a rozsah skúšok bude uvedený v skúšobnom pláne stavby v zmysle článku 20.6 tejto zmluvy.

Článok 23.

Zmeny vo výmerách a navyše práce

- 23.1 Všetky zmeny podľa článku 15 a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v rozpočte zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi podľa bodu 23.2
- 23.2 V prípade, že v rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny materiálu alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.
- 23.3 Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených zhotoviteľom.
- 23.4 Vo výnimočnom prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebného dozoru v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatené práce budú až po podpísaní dodatku oboma zmluvnými stranami.
- 23.5 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

Článok 24.

Úprava ceny

- 24.1 Zmluvné jednotkové ceny uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer) nebudú v priebehu výstavby upravované.
- 24.2. Zmluvná cena môže byť v priebehu výstavby upravovaná v nasledovných prípadoch:
- a) zmeny rozsahu diela (navyše práce, zmena výmer, doplnenie objektov a pod.)
 - b) zmenou legislatívnych podmienok, ktoré majú vplyv na cenu diela.
- 24.3 Nárok zhotoviteľa na zmenu ceny z dôvodu chýb, rozdielu medzi súpisom prác a ostatnými časťami DP alebo opomenutí povinností zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania dokumentácie pri tvorbe ponuky, nebude akceptovaný.
- 24.4. Zmena zmluvnej ceny musí byť premietnutá do dodatku k zmluve o dielo.

Článok 25.

Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

- 25.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 15 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 25.2 K žiadosti o preberacie konanie zhotoviteľ priloží súpis zmien oproti dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), vrátane ich zdôvodnenia.
- 25.3 Objávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Článok 26.

Odobranie a prevzatie diela

- 26.1 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- a) stavebné denníky;
 - b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania;
 - c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie.
 - d) päť vyhotovení dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenými zmenami oproti DSP a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; aj v digitálnom formáte. DSRS musí byť vypracovaná v súlade s prílohou č. 13 technického predpisu MDPT SR TP 03/2006, vrátane mostného zošita (súčasťou aj mostný list). Súčasťou DSRS je aj overený porealizačný geometrický plán, porealizačný GP na zriadenie vecného bremena a dokumentácia skutočného trvalého dopravného značenia. V prípade zmeny záberov pozemkov (zväčšenie alebo zmenšenie počtu) aj navyše porealizačný GP v počte 5 ks.
 - e) meračský elaborát (výkresová časť a dokumentácia vytyčovacích prvkov v súradnicovom systéme) a omedzníkovanie skutočného trvalého záberu stavby v prípade, že bude potrebné;
 - f) doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku;
 - g) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy);
 - h) manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.
- 26.2 K preberaciemu konaniu objednávateľ pripraví:
- a) správu stavebného dozora o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu, dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom;
 - b) vyhotovenie skúšok, ktoré boli priebežne alebo na konci vykonané.
- 26.3 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.
- 26.4 Obdobné podmienky platia aj pri odovzdávaní a preberaní samostatných ucelených častí diela. K preberaciemu konaniu týchto častí predloží zhotoviteľ doklady ako v bode 26.1 a) až 26.1 h) (dokumenty týkajúce sa len odovzdaných objektov).
- 26.5 Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov, zadrží objednávateľ zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny diela vrátane DPH.

Článok 27. Prípady odškodnenia

- 27.1 Prípady odškodnenia sú nasledovné udalosti pokiaľ nie sú zapríčinené zhotoviteľom:
- a) objednávateľ nariadi zhotoviteľovi odkryť časť diela, alebo vykonať dodatočné skúšky, pričom sa potom ukáže, že nešlo o žiadnu vadu;
 - b) stavebný dozor dá príkaz na nepredvídané práce
 - ba) vada zapríčinená objednávateľom;
 - bb) dodatočná práca vyžadovaná z hľadiska bezpečnosti alebo iných dôvodov;
- 27.2 Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výdavky alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, zmluvná cena sa zvýši a (alebo) plánovaný termín ukončenia prác sa predĺži. Objávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú, či a o koľko sa zvýši zmluvná cena, a či a o koľko sa predĺži plánovaný termín ukončenia prác.
- 27.3 Akonáhle zhotoviteľ poskytne informácie o dopade každého jednotlivého prípadu odškodnenia na zhotoviteľom odhadované náklady, je povinnosťou zhotoviteľa tieto dopady ohodnotiť a dohodnúť s objednávateľom úpravu zmluvnej ceny.
- 27.4 Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu, ak došlo k poškodeniu objednávateľa tým, že zhotoviteľ na takúto okolnosť včas neupozornil alebo s objednávateľom nespolupracoval.

Článok 28. Sankcie

- 28.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 6.1.2 500,00 €
 - b) nepredloženie poisťných zmlúv podľa bodu 8.2 100,00 €

c) nepredloženie programu prác podľa bodu 17.1	80,00 €
d) nepredloženie plánu povodňových zabezpečovacích prác podľa bodu 19.15	200,00 €
e) nepredloženie skúšobného plánu podľa bodu 20.6	150,00 €
f) nepredloženie počiatočných skúšok typu podľa skúšobného plánu	150,00 €
g) ak nezačne s odstraňovaním väd podľa bodu 29.6	300,00 €
h) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 29.6	500,00 €

28.2 vypustený na základe vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 4.6.2010

28.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

28.4 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je objednávateľ v omeškaní za:

- a) omeškanie s úhradou faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 5 bod 5.4,
okrem omeškania v prípadoch upravených v čl. 5 bod 5.5. 0,05%

Článok 29.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

29.1 Záručná lehota na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez väd a nedorobkov.

29.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

29.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

29.4 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.

29.5 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

29.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v zmysle článkov 30.1 a 30.2 do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

Článok 30.

Zisťovanie väd

30.1 Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.

30.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok 31.

Odstránenie väd

31.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.

31.2 Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstraňovanie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.

31.3 Pred ukončením záručnej lehoty je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí.

31.4 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy, ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok 32.

Neodstránené vady po ukončení výstavby

32.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.

- 32.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby (podľa čl. 29.6), objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry.

Článok 33. Odstúpenie od zmluvy

- 33.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 33.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 33.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka.
- 33.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka
- 33.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 33.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Článok 34. Vyššia moc

- 34.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc – považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 34.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Článok 35. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 35.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela;
 - Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou;
 - Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať;
 - Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 35.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 35.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 35.4 Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na ods. 15.1 tejto zmluvy.

Článok 36. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 36.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

- 36.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 36.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia. V prípade, že zhotoviteľ bude veriteľom objednávateľa, po vyčíslení a odsúhlasení nákladov a odpočítaní platieb (predtým preplatených), ktoré zhotoviteľ dostal, veriteľ vystaví dlžníkovi faktúru, ktorú bude dlžník povinný uhradiť.

Článok 37. Zmena záväzkov

- 37.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 37.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak sa zmení podstatne rozsah prác;
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá niektorú z etáp staveniska, chýbajúce časti projektu, doklady potrebné ku začatiu stavby; -
 - c) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
 - d) v prípade živelných pohrôm.

Článok 38. Spory

- 38.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Článok 39. Záverečné ustanovenia

- 39.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 39.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 39.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 39.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 39.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1: rozpočet (ocenený súpis prác),
 - Príloha č. 2: kalkulačný vzorec,
 - Príloha č. 3: databáza profesií, strojov a dopravy
 - Príloha č. 4: zásady BOZP na stavenisku,
- 39.6. Prílohami tejto zmluvy je
- a) ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ),
 - b) projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s prílohami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane dokladovej časti a dokumentácia na ponuku (DP),
 - c) doklady vydané v priebehu výstavby, písomne doručené zhotoviteľovi a označené ako prílohy zmluvy,
 - d) plán povodňových zabezpečovacích prác,
 - e) harmonogram prác a jeho aktualizované verzie,

- f) kontrolný a skúšobný plán stavby,
- g) poisťná zmluva.

39.7. Táto zmluva má 16 strán, prílohy podľa ods. 39.5, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana tri vyhotovenia.

39.8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

39.9. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.



Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa: 15.11.2010

V Bratislave, dňa 13.7.2010

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. Juraj Pojezdál
ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.
(na základe plnej moci)

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-



Rozbor ceny položky - kalkulačný vzorec

Názov položky Vodovorné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

TOV 000

MJ m3

1	Materiál		85,05
	z toho nákupná cena		76,54
	z toho obstarávacie náklady		8,50
2	Pracovná sila		6,32
	z toho KNPS		
	odvody 0 % z miezd		
3	Stroje		3,80
4	Ostatné priame náklady		
5	Poddodávky		
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]		10,12
	Priame náklady [1] + [5] + [6]		95,16
7	Réžia výrobná 16 % z [1]+ [6]		15,23
8	Réžia správna 9 % z [1]+[6] + [7]		9,94
9	Riziko 0 %		0,00
	Nepriame náklady [7] + [8] + [9]		25,16
	Náklady celkom [1] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9]		120,32
9	Zisk 5 % z [1]+[6] + [7] + [8] + [9]		6,02
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [5] až [10]		126,34
	Jednotková cena		126,34

Hmotnosť	0,00000
Normohodiny	0,80

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	
1	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	3	0,11500	0,90	0,10
2	M	589C30/37	Beton C30/37 XC2 XD3, XF4	3	1,05000	80,90	84,95
			Materiály				85,05
4	P	R1	Robotník kvalifikovaný	Nh	0,81000	7,80	6,32
			Pracovná sila				6,32
7	S	A0999	Ponorný vibrátor DYNAPAC	Sh	0,70000	0,51	0,36
7	S	M32-34	Putzmeister, Schwing - čerpadlo betonu 120m3/hod	d	0,04000	86,00	3,44
			Stroje				3,80


ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
 tel.: 02 / 58 10 15 15
 fax: 02 / 58 10 15 23
 IČO: 34 112 103
 DIČ: 2020359021
 IČ DPH: SK2020358021
 Mokrňah záhon 2, 821 04 Bratislava

Stavba : '1/66 Rekonštrukcia mostov ev.č. 093 a č. 093a, I.etapa

ZVÄZOK 4 CENOVÁ ČASŤ
4.3.1 REKAPITULÁCIA STAVBY

REKAPITULÁCIA STAVBY

		Cena spolu bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
45.00.00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	56 000,40	10 640,08	66 640,48
45	Objekty stavby	1 835 770,58	348 796,41	2 184 566,99
	Spolu	1 891 770,98	359 436,49	2 251 207,47




Podpis:

Stavba : 'I/66 Rekonštrukcia mostov ev.č. 093 a č. 093a, I.etapa

ZVÄZOK 4 CENOVÁ ČASŤ
Časť 4:3.1 REKAPITULÁCIA OBJEKTOV

Časť stavby	Názov stavby	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH
1 010-01	Vegetačné úpravy pre SO 101-01	7 277,40	1 382,71	8 660,11
2 030-01	Technická a biologická rekultivácia, I.etapa	6 352,80	1 207,03	7 559,83
3 041	Úprava vozovky cesty III/06657	114 688,50	21 790,82	136 479,32
4 101-01	Rekonštrukcia cesty I/66, km 0,000 - km 1,500	786 941,56	149 518,90	936 460,46
5 201	Rekonštrukcia mosta 66-093	442 715,48	84 115,94	526 831,42
6 202	Rekonštrukcia mosta 66-093a	477 794,84	90 781,02	568 575,86
	Stavby spolu	1 835 770,58	348 796,41	2 184 566,99

Podpis


Č.	Klasifikácia produkcie	Názov položky	M. j.	Množstvo spolu	JC bez DPH	Celkom
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	3	22,40	67,20
2	05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových	m3	121	24,69	2 987,49
3	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	206	24,69	5 086,14
4	05020342	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného	m	642	2,29	1 470,18
5	05020901	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	kus	7	40,98	286,86
6	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	kus	13	4,43	57,59
7	05030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových	m2	845	3,66	3 092,70
8	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	542	5,36	2 905,12
9	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	116	5,02	582,32
10	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	116	9,39	1 089,24
11	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	6 465	2,86	18 489,90
12	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	1 569	0,85	1 333,65
13	05030302	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov kamenných	m	292	2,36	689,12
14	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien z dielcov prefabrikovaných	m	256	5,67	1 451,52
15	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	656	3,16	2 072,96
16	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	kus	2	12,07	24,14
17	05030510	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	kus	22	0,89	19,58
18	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	7 997	1,84	14 714,48
19	05080388	Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenskú, mechanizmom	t	77	18,13	1 396,01
20	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	t	700	5,41	3 787,00
21	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	t	493	5,41	2 667,13
22	05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	t	391	0,00	0,00
23	05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	hod	72	124,24	8 945,28
24	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	29 323	1,35	39 586,05
25	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	147	4,52	664,44
26	05090500	Jadrové vŕtanie	kus	16 028	1,73	27 728,44
	45.11.12	PRIPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE				
27	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	320	1,99	636,80
28	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	kus	32	11,70	374,40

Podpis

Č.	Klasifikácia produkcie	Názov položky	M. j.	Množstvo spolu	JC bez DPH	Celkom
29	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	32	17,49	559,68
30	01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m3	284	4,15	1 178,60
	45.11.21	VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
31	01030602	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín na svahu	kus	70	1,70	119,00
	45.11.23	REKULTIVACNÉ PRÁČE				
32	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	780	0,69	538,20
33	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	780	0,50	390,00
34	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	4 646	2,86	13 287,56
35	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniku hydroosevom	m2	4 362	0,94	4 100,28
36	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	120	5,78	693,60
37	01080507	Povrchové úpravy terénu, siatie poľnohospodárskych plodín	m2	3 197	0,06	191,82
38	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	29 751	0,09	2 677,59
39	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana krikov s balom	kus	480	5,18	2 486,40
40	01080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín	kus	5 760	0,35	2 016,00
	45.11.24	OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
41	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	780	2,14	1 669,20
42	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	83	2,57	213,31
43	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	2 093	1,72	3 599,96
44	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 444	1,82	2 628,08
45	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	286	2,57	735,02
46	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	8	4,82	38,56
47	01030602	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín na svahu	m	500	3,86	1 930,00
48	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5 702	0,43	2 451,86
49	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2 815	1,12	3 152,80
50	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 451	1,44	2 089,44
51	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	9 383	0,69	6 474,27
52	01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	3 585	1,27	4 552,95
53	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4 692	0,50	2 346,00
54	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	45	2,90	130,50
55	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	8 609	0,73	6 284,57
56	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	501	0,74	370,74
57	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	795	0,50	397,50
58	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	1 529	0,77	1 177,33
59	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	2 992	0,48	1 436,16
60	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným	m3	63	18,86	1 188,18
61	02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	17	19,26	327,42


Podpis

Č.	Klasifikácia produkcie	Názov položky	M. j.	Množstvo spolu	JC bez DPH	Celkom
62	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	9	56,11	504,99
63	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	790	5,43	4 289,70
	45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC				
64	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	116	107,16	12 430,56
65	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	125	13,80	1 725,00
66	11050201	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu prostého	m3	110	115,45	12 699,50
67	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	92	119,45	10 989,40
68	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	398	16,52	6 574,96
69	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	13	843,94	10 971,22
70	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	148	133,76	19 796,48
71	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	429	42,89	18 399,81
72	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	27	843,94	22 786,38
73	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	99	116,14	11 497,86
74	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	50	15,88	794,00
75	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	7	843,94	5 907,58
76	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	553	126,34	69 866,02
77	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	382	31,28	11 948,96
78	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované	m2	31	38,94	1 207,14
80	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	86	843,94	72 578,84
81	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	127	22,04	2 799,08
82	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	294	229,44	67 455,36
83	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	303	142,78	43 262,34
84	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	kus	26	431,33	11 214,58
85	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	184	180,26	33 167,84
86	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m2	37	12,02	444,74
87	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	m	113	6,93	783,09
88	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	71	722,73	51 313,83
89	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	kus	14	957,25	13 401,50
90	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	kus	9 253	3,57	33 033,21

Č.	Klasifikácia produkcie	Názov položky	M. j.	Množstvo spolu	JC bez DPH	Celkom
91	21251006	Doplnujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov ocelové	m3	875	20,89	18 278,75
	45.21.41	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)				
92	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	11	8,27	90,97
93	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	1	24,18	24,18
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				
94	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	2 677	2,43	6 505,11
95	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	78	5,43	423,54
96	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	2 340	14,77	34 561,80
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
97	11250601	Doplnujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	kus	3	116,62	349,86
98	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	1 016	16,53	16 794,48
99	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	663	3,69	2 446,47
100	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	291	23,35	6 794,85
101	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	1 327	54,42	72 215,34
102	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	6 451	0,35	2 257,85
103	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom		710	142,63	101 267,30
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
104	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	92	92,29	8 490,68
105	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	50 347	0,35	17 621,45
106	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1 611	172,44	277 800,84
107	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	739	216,79	160 207,81
108	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	26	21,73	564,98
109	22030840	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí pre obnovu a údržbu, hutnené asfaltové vrstvy	m3	10	173,57	1 735,70
110	22040317	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	832	17,19	14 302,08


Č.	Klasifikácia produkcie	Názov položky	M. j.	Množstvo spolu	JC bez DPH	Celkom
111	22040549	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	64	21,84	1 397,76
112	22040617	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	m2	452	24,47	11 060,44
113	22040751	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	97	1,69	163,93
114	22040752	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	539	11,34	6 112,26
115	22040754	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár maltou	m	1 110	0,90	999,00
116	22250358	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	256	33,03	8 455,68
117	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	592	51,11	30 257,12
118	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nástavce na zvodidlá	kus	50	22,68	1 134,00
119	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	kus	36	62,47	2 248,92
120	22250567	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, kilometrovníky	kus	1	28,60	28,60
121	22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzníky	kus	64	9,29	594,56
122	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kus	8	204,45	1 635,60
123	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	752	21,60	16 243,20
124	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	9 522	4,58	43 610,76
125	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	16 518	0,23	3 799,14
	45.23.15	NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNEHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH				
126	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	795	5,45	4 332,75
	45.24.12	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE UPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
127	11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	28	96,63	2 705,64
128	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	121	12,97	1 569,37
129	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	4	92,47	369,88
130	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	17	11,67	198,39
131	31080309	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné plastové	kus	11	272,35	2 995,85
132	31200303	Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätky z lomového kameňa	m3	2	83,26	166,52
133	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	9	53,37	480,33
	45.25.21	SPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				
134	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	1	227,17	227,17
135	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	4 007	2,60	10 418,20

Č.	Klasifikácia produkcie	Názov položky	M. j.	Množstvo spolu	JC bez DPH	Celkom
136	02060922	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	52	665,61	34 611,72
137	02060924	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	t	5	897,32	4 486,60
138	02061081	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou	m2	2 362	4,77	11 266,74
139	02061082	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	2 362	4,52	10 676,24
	45.41.10	OMIETKARSKÉ PRÁČE				
140	13071513	Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofilácia podhľadov maltou sanačnou	m2	1 352	37,26	50 375,52
141	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	777	33,72	26 200,44
	45.44.23	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
142	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	984	0,00	0,00
143	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	m2	984	0,00	0,00
144	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	1 836	12,49	22 931,64
145	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	2 356	6,03	14 206,68
146	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	664	2,40	1 593,60
147	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	658	0,00	0,00
148	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	658	0,00	0,00
						1 835 770,58



SÚPIS VŠEOBECNÝCH POLOŽIEK

Kód klasifikácie produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
45.00.00							
00000101	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl			14 600	2 774,00	17 374,00
00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	17		0	0,00	0,00
00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl			9 350	1 776,50	11 126,50
00000104	Miestnosť pre činnosť investora, zriadenie	kpl			2 500	475,00	2 975,00
00000105	Náklady na prevádzku a údržbu miestnosť a vybavenia investora	mes	17		0	0,00	0,00
00000106	Náklady na odstránenie miestnosti investora	kpl			1 500	285,00	1 785,00
00000107	Zvislé dopravné značenie - dočasné (prenosné)	kpl			10 113	1 921,47	12 034,47
00000108	Dočasná svetelná signalizácia	kpl			1 623	308,37	1 931,37
00000117	Dokumentácia pre vykonanie prác	kpl			8 649	1 643,35	10 292,55
00000118	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	kpl			5 565	1 057,39	6 622,59
00000121	Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a sutí	t	2 665		0	0,00	0,00
00000122	Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí	kpl			500	95,00	595,00
00000123	Poistenie diela	kpl			1 000	190,00	1 190,00
00000124	Fotodokumentácia, video	kus	1	600	600	114,00	714,00
	Spolu				56 000	10 640,08	66 640,48




Podpis:

Stavba : I/66 Rekonštrukcia mostov ev.č. 093 a č. 093a, I.etapa

ZVÄZOK 4 CENOVÁ ČASŤ
4.3.4. ROZPIS DOKUMENTÁCIE STAVBY

ROZPIS DOKUMENTÁCIÍ STAVBY

Časť stavby	Názov objektu	DVP	DSRS
1 010-01	Vegetačné úpravy pre SO 101-01	657,30	525,80
2 030-01	Technická a biologická rekultivácia, I.etapa	657,30	525,80
3 041	Úprava vozovky cesty III/06657	1 128,40	1 128,40
4 101-01	Rekonštrukcia cesty I/66, km 0,000 - km 1,500	1 692,60	1 128,40
5 201	Rekonštrukcia mosta 66-093	2 256,80	1 128,40
6 202	Rekonštrukcia mosta 66-093a	2 256,80	1 128,40
Stavby spolu		8 649,20	5 565,20




Podpis

Pol.č.	Číslo cennikovej položky	Popis položky	m.j.	množstvo
45.11.11		DEMOLAČNÉ PRÁČE		
05010104		Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	3
05010204		Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových	m3	121
05010205		Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	206
05020342		Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva kanalizačného	m	642
0502034201		Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva kanalizačného z kameninových rúr	m	642
05020901		Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	kus	7
05020907		Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	kus	13
05030161		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových	m2	845
0503016102		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových hr. nad 100 do 200 mm	m2	845
05030162		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	542
0503016201		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 100 mm	m2	542
05030163		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	116
0503016301		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených hr.do 100 mm	m2	116
05030261		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	116
0503026101		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého hr.do 100 mm	m2	116
05030262		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	6465
0503026202		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm	m2	6465
05030264		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drevného	m2	1569
0503026404		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drevného hr. nad 300 mm	m2	1569
05030302		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov kamenných	m	292
0503030201		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov kamenných ležatých	m	292
05030401		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,štien z dielcov prefabrikovaných	m	256
05030407		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,štien kovových	m	656
05030507		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	kus	2
05030510		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	kus	22
05080200		Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	7997
0508020002		Doprava vyburaných hmôt vodorovná, do 1 km	t	2578
0508020003		Doprava vyburaných hmôt vodorovná, nad 1 km	t	5419
05080388		Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom	t	77
05090104		Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom nad 10 m	t	77
05090105		Doplnujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	t	700
05090105		Doplnujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	t	493

Pol.č.	Číslo cenníkovej položky	Popis položky	m.j.	množstvo
05090162		Dopĺňajúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	t	391
05090205		Dopĺňajúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	hod	72
	0509020501	Dopĺňajúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových, čistenie	hod	72
05090362		Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	29323
	0509036202	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 30 mm	m2	19203
	0509036203	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm	m2	8565
	0509036204	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm	m2	1555
05090462		Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	147
	0509046201	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm	m	50
	0509046202	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. nad 50 do 100 mm	m	97
05090500		Jadrové vŕtanie	kus	16028
45.11.12		PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁČE		
01010103		Pripravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	320
	0101010301	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu	m2	320
01010201		Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	32
	0101020101	Pripravné práce, rúbanie stromov priemer do 50 cm	kus	30
	0101020102	Pripravné práce, rúbanie stromov priemer do 90 cm	kus	2
01010202		Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	32
	0101020201	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov priemer do 50 cm	kus	30
	0101020202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov priemer do 90 cm	kus	2
01060202		Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m3	284
	0106020204	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m, vykláňaných krovín	m3	160
	0106020205	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m, konárov	m3	30
	0106020206	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m, kmeňov	m3	59
	0106020207	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m, pňov	m3	35
45.11.21		VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE		
01030602		Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu	kus	70
	0103060207	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu, tr. horniny 1-4	kus	70
45.11.23		REKULTIVAČNÉ PRÁČE		
01060202		Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	780
	0106020201	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4	m3	780
01060700		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	780
	0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4	m3	780

Podpis



Pol.č.	Číslo cennikovej položky	Popis položky	m.j.	množstvo
01080501		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	4646
	0108050101	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine	m2	750
	0108050102	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu	m2	3896
01080503		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	4362
	0108050301	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na ornici	m2	618
	0108050302	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na hľušinu	m2	3744
01080505		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčováním	m2	120
	0108050502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčováním na svahu	m2	120
01080507		Povrchové úpravy terénu, siatie poľnohospodárskych plodín	m2	3197
	0108050702	Povrchové úpravy terénu, siatie poľnohospodárskych plodín vo svahu	m2	3197
01080603		Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	29751
	0108060301	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy prekopáním	m2	3197
	0108060302	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy oraním	m2	3197
	0108060303	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy frézovaním	m2	3197
	0108060307	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy smykovaním	m2	3197
	0108060308	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy bráňením	m2	3197
	0108060310	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy valcovaním	m2	618
	0108060312	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy hnojením	m2	13148
01080801		Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	kus	480
	0108080102	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom na svahu	kus	480
01080810		Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana dreví	kus	5760
	0108081002	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana dreví na svahu	kus	5760
45.11.24		OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE		
01020101		Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	780
	0102010101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice tr.horniny 1-2	m3	780
01020200		Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	83
	0102020007	Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr. horniny 1-4	m3	83
01020400		Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	2093
	0102040007	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, tr. horniny 1-4	m3	2082
	0102040009	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, búranie konštrukcii tehelných, kamenných, betónových, železobetónových a kanalizácií	m3	11
01030102		Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1444
	0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	1444
01030201		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	286
	0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4	m3	286
01030202		Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	8


Pol.č.	Číslo cennikovej položky	Popis položky	m.j.	množstvo
	0103020207	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4	m3	8
01030602		Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu	m	500
	0103060207	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu, tr. horniny 1-4	m	500
01040100		Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5702
	0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	5702
01040202		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2815
	0104020201	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín súdržných	m3	1449
	0104020202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných	m3	1366
01040402		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1451
	0104040202	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr.horniny 3	m3	6
	0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3	1445
01060202		Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	9383
	0106020201	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4	m3	9383
01060600		Premiestnenie prehodením	m3	3585
	0106060007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny prehodením, tr. horniny 1-4	m3	3585
01060700		Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	4692
	0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4	m3	4692
01070101		Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	45
	0107010100	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné, z dieľcov bez ohľadu na materiál	m2	45
01080101		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	8609
	0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch, tr.horniny 1-4	m2	8609
01080102		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	501
	0108010201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	501
01080300		Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	795
	0108030001	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia, tr.horniny 1-4	m2	795
01080401		Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	1529
	0108040101	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4	m2	1529
01080402		Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	2992
	0108040201	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	2992
02010103		Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratí vodov kamenivom dreveným	m3	63
	0201010301	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratí vodov kamenivom dreveným fr. 4-16 mm	m3	63
02010204		Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	17



Pol.č.	Číslo cenníkovej položky	Popis položky	m.j.	množstvo
02010221	0201020401	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého drobného	m3	17
02010309		Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	9
0201030906	0201030906	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	790
45.21.21		Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického D 160 mm	m	790
11010101		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNIC		
		Základy, pásy z betónu prostého		
	1101010104	Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20)	m3	116
	1101010106	Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)	m3	37
		Základy, pásy, debnenie tradičné		
	1101011101	Základy, pásy, debnenie tradičné drevené	m2	125
11050201		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu prostého		
	1105020106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)	m3	110
11050202		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového		
	1105020207	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)	m3	92
11050211		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné		
	1105021101	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné drevené	m2	398
11050221		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele		
	1105022106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele 10505	t	13
11050602		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového		
	1105060208	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)	m3	148
11050611		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné		
	1105061101	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné drevené	m2	429
11050621		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele		
	1105062106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele 10505	t	27
11080102		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového		
	1108010206	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)	m3	99
11080111		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné		
	1108011101	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné drevené	m2	50
11080121		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele		
			t	7

Pol.č.	Číslo cenníkovej položky	Popis položky	m.j.	množstvo
	1108012106	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505	t	7
11080202		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	553
	1108020208	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)	m3	553
11080211		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	382
	1108021101	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné drevené	m2	382
11080213		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované	m2	31
	1108021301	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované drevené	m2	31
11080221		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	86
	1108022106	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505	t	86
21200116		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	127
21250106		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	294
	2125010602	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradelné	m	294
21250206		Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	303
21250320		Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	kus	26
21250321		Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	184
21250422		Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	37
	2125042204	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár z polystyrénu	m2	37
21250424		Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	113
	2125042403	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár polyuretánovým tmelom	m	113
21250426		Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	71
	2125042602	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 100 mm	m	71
21250833		Doplňujúce konštrukcie, zatažovacie skúšky statické	kus	14
	2125083301	Doplňujúce konštrukcie, zatažovacie skúšky statické, 1.pole do 300 m2	kus	4
	2125083305	Doplňujúce konštrukcie, zatažovacie skúšky statické, 2. a ďalšie pole do 300 m2	kus	10
21250906		Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	kus	9253
21251006		Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	875
	2125010602	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové ťažké	m3	875
45.21.41		PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)		

Podpis




Pol.č.	Číslo cennikovej položky	Popis položky	m.j.	množstvo
27030422	2703042204	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	11
27201391		Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 200	m	11
45.22.20		Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	1
61010101		IZOLACNÉ PRÁČE PROTI VODE		
	6101010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi	m2	2677
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi na ploche vodorovnej	m2	789
	6101010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi na ploche zvislej	m2	1888
61010105		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	78
	6101010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche zvislej	m2	78
61010502		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	2340
	6101050201	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche vodorovnej	m2	2340
45.23.11		PRÁČE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
11250601		Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	kus	3
	1125060106	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého tr. C 25/30 (B 30)	kus	3
22010104		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelenej, štrkodrva	m3	1016
22010201		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	663
	2201020101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy so zhutnením	m3	663
22010204		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	291
22020210		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	1327
	2202021003	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom zo štrkopiesku	m3	1327
22030329		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	6451
	2203032904	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek z modifikovanej emulzie	m2	6451
22030539		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom		710
	2203053901	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom triedy I		710
45.23.12		PRÁČE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		

Pol.č.	Číslo cennikovej položky	Popis položky	m.j.	množstvo
22020417		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	92
	2202041702	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. II	m3	92
22030330		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	50347
	2203033002	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovaného asfaltu	m2	2972
	2203033004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie	m2	47375
22030640		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1611
	2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I	m3	533
	2203064004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I modifikovaný	m3	1078
22030641		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	739
	2203064101	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I	m3	739
22030643		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	26
	2203064302	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny z plastbetónu	m2	26
22030840		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí pre obnovu a údržbu, hutné asfaltové vrstvy	m3	10
22040317		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	832
22040549		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	64
	2204054902	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového neupraveného	m2	64
22040617		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	m2	452
	2204061701	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových, melioračných	m2	452
22040751		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	97
22040752		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elasticou zálievkou	m	539
	2204075201	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elasticou zálievkou s predtesnením	m	494
	2204075202	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elasticou zálievkou bez predtesnenia	m	45
22040754		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár maltou	m	1110

Pol.č.	Číslo cennikovej položky	Popis položky	m.j.	množstvo
22250358		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	256
	2225035802	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované s ozubom-zámkom	m	256
22250362		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	592
	2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové s jednou zvodnicou	m	592
22250464		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	kus	50
22250466		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	kus	36
22250567		Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, kilometrovníky	kus	1
22250569		Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzníky	kus	64
22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kus	8
	2225067102	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer ocelové s fóliou	kus	8
22251161		Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	752
	2225116102	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm	m	752
22251445		Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	9522
	2225144501	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, geomreža	m2	9522
22251592		Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	16518
45.23.15		NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH		
22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	795
	2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov	m2	732
	2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar	m2	63
45.24.12		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANALOV A AKVADUKTOV		
11090201		Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	28
	1109020104	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20)	m3	28
11090211		Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	121
	1109021101	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné drevené	m2	121
11200201		Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	4
	1120020104	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20)	m3	2
	1120020105	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy z betónu prostého, tr. C 20/25 (B 25)	m3	2
11200211		Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	17
	1120021101	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné drevené	m2	17
31080309		Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné plastové	kus	11
31200303		Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätká z lomového kameňa	m3	2
	3120030301	Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätká z lomového kameňa na sucho	m3	2
31210203		Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	9
	3121020301	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa do 80 kg	m3	9

Pol.č.	Číslo cenníkovej položky	Popis položky	m.j.	množstvo
45.25.21		ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁČE		
02060418		Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	1
02060905		Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	4007
	0206090501	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou, sklon do 1:5	m2	2261
	0206090503	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	1746
02060922		Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	52
	0206092201	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom tr. C16/20 (B 20)	m3	52
02060924		Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	t	5
	0206092404	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou, zväťanými sieťami	t	5
02061081		Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou	m2	2362
	0206108101	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou, stien	m2	859
	0206108102	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou, klenieb	m2	1503
02061082		Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	2362
	0206108201	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch stlačeným vzduchom, stien	m2	859
	0206108202	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch stlačeným vzduchom, klenieb	m2	1503
45.41.10		OMIETKARSKÉ PRÁČE		
13071513		Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia podhládov maltou sanačnou	m2	1352
13091513		Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	777
45.44.23		MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB		
84010207		Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	984
	8401020701	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová, základný	m2	984
84010210		Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	m2	984
	8401021003	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová, dvojnásobný	m2	984
84010807		Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	1836
	8401080703	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, mostoviek	m2	1836
84010815		Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	2356
	8401081501	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová), stropov	m2	1503
	8401081502	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová), stien	m2	853
84010816		Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	664
	8401081603	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter mostoviek	m2	664
84010951		Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	658

Pol.č.	Číslo cenníkovej položky	Popis položky	m.j.	množstvo
	8401095101	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie kremičitým pieskom	m ²	658
84010952		Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m²	658
	8401095202	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia zinkom	m ²	658



Podpis

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	POPIS POLOŽIEK
45.00.00		<p><u>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</u></p> <p>00000101 Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kancelárie, vrátnice, skladov - objektov pre sociálne zabezpečenie pracovníkov stavby - údržbárskych dielní, skladov, spevnených plôch, garáží, prístreškov - dočasného oplotenia - vnútrostaveniskových komunikácií vrátane mostov do 5 m dĺžky a lávok, úprav prejazdov koľají na stavenisku - vnútrostaveniskových rozvodov električky od miesta pripojenia na hlavný rozvod na stavenisku vrátane rozvádzačov pre pripojenie prenosných rozvodových zásuvkových skríň resp. spotrebičov, osvetlenia staveniska (vrátane stožiarov, osvetľovacích telies a - vnútrostaveniskových rozvodov pary, vody, plynu a stlačeného vzduchu od zdroja - vnútrostaveniskových kanalizácií do vzdialenosti max. 1 km od obvodu staveniska vrátane septiku alebo žumpy - prípadných mimostaveniskových napojení vnútrostaveniskových rozvodov na zdroje energií, médií, odvodnenia a kanalizácie - zemných prác nutných pre osadenie objektov zariadenia staveniska - pomocných stavebných konštrukcií oporných, podporných a nosných (základy pod stavebné stroje a montážne mechanizmy okrem žeriavových dráh a ciest pre autožeriavy s nosnosťou vyššou ako 20 t) - dočasných ochranných zariadení (plachty, steny, stany) pri budovaní polooodkrytých alebo odkrytých prevádzok, ak ich zriadenie si vyžaduje technologický postup montáže <p>prípadne vybudovanie zariadení na úpravu kameňa (drviče), dočasné centrá na cementovú stabilizáciu, betonárky a pod.</p> <ul style="list-style-type: none"> - do ceny zahrnúť projekt ZS, vybavenie stavebných povolení a iných rozhodnutí a poplatkov potrebných na zabezpečenie zriadenia objektov ZS <p>Podrobný rozpis objektov zariadenia staveniska určí uchádzač a predloží ho vo svojej ponuke.</p> <p>Tento bude slúžiť aj ako podklad pre fakturáciu jednotlivých objektov ZS. V rozpise musia byť uvedené všetky objekty, zariadenia a vybavenie, ktorého cena za zriadenie (resp. obstaranie) presiahne sumu 50 tis. Sk (bez DPH). Ostatné drobné objekty a zariad</p> <p>Úhrada bude vykonaná v príslušných mesačných splátkach po zriadení príslušného objektu ZS a po jeho schválení SD objednávateľa.</p> <p>Merná jednotka: kpl</p> <p>00000102 Zariadenie staveniska - prevádzka V cene prevádzky ZS sú zapracované náklady na jeho prevádzku, údržbu, obnovu, opravy a pod. V cene sú zahrnuté priemerné náklady na prevádzku v zimnom a letnom období počas predpokladanej lehoty výstavby resp. doby využitia objektov ZS. Hradená bude v mesačných faktúrach podľa sadzieb uvedených v rozpise objektov ZS.</p> <p>Merná jednotka: kpl</p>

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	POPIS POLOŽIEK
	00000103	<p>Zariadenie staveniska - odstránenie Odstránenie objektov ZS obsahuje odstránenie vybudovaných objektov ZS. V rozpise odstránenia ZS (ktorý je potrebné doložiť ako samostatnú prílohu v ponuke) je potrebné rozpísať odstránenie jednotlivých objektov ZS (podklad pre dielčiu fakturáciu).</p> <p>Úhrada bude vykonaná na základe potvrdenia SD a predložení faktúry aj za dielčie odstránenia objektov ZS za predpokladu, že boli uvedené a ocenené v rozpise odstránenia ZS. Všetky práce, ktoré neboli ocenené v rozpise budú uhradené po úplnom vypratí</p> <p>Merná jednotka: kpl</p>
	00000104	<p>Miestnosť pre činnosť investora, zriadenie Rozsah týchto služieb je určený v ZTKP</p> <p>Merná jednotka: kpl</p>
	00000105	<p>Náklady na prevádzku a údržbu miestnosti a vybavenia investora Rozsah týchto služieb je určený v ZTKP</p> <p>Merná jednotka: mes</p>
	00000106	<p>Náklady na odstránenie miestnosti investora Rozsah týchto služieb je určený v ZTKP</p> <p>Merná jednotka: kpl</p>
	00000107	<p>Zvislé dopravné značenie - dočasné (prenosné) -výkop a stabilizácia prenosných dopravných značiek, vrátane stĺpikov a ich osadenia, dočasné vodorovné dopravné značenie, dočasné dopravné zariadenia, náklady spojené so zriadením, prevádzkou a odstránením - odsúhlasenie prenosného značenia v zmysle zmluvných a technických podmienok pred uvedením do prevádzky</p> <p>Merná jednotka: kpl</p>
	00000108	<p>Dočasná svetelná signalizácia - náklady na zriadenie, prevádzku a odstránenie dočasnej svetelnej signalizácie pre všetky druhy napájania, stabilizácie a osadenia v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie premávky počas výstavby - odsúhlasenie prenosného značenia v zmysle zmluvných a technických podmienok pred uvedením do prevádzky - nájom dočasnej signalizácie</p> <p>Merná jednotka: kpl</p>
	00000117	<p>Dokumentácia pre vykonanie prác v súlade s požiadavkami špecifikovanými v ZTKP.</p> <p>- Platba za DVP sa zahrnie do mesačnej faktúry, pričom zhotoviteľ predloží jej špecifikáciu na jednotlivé objekty a prevádzkové súbory. - DVP dodá okrem klasickej (tlačovej) formy aj v digitálnej forme v súlade s požiadavkami určenými v ZTKP. - Úhrada bude na základe faktúry po predložení príslušných DVP podľa priloženej špecifikácie, schválených objednávateľom max však do výšky tejto položky.</p> <p>Merná jednotka: kpl</p>

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	POPIS POLOŽIEK
	00000118	<p>Dokumentácia skutočného realizovania stavby v zmysle smernice o dokumentácii stavieb TP 03/2006 MDPT SR (na stránke www.ssc.sk).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platba za DSRS sa zahrnie do mesačnej faktúry, pričom zhotoviteľ predloží jej špecifikáciu na jednotlivé objekty a prevádzkové súbory. - DSRS dodá okrem klasickej formy (v troch vyhotoveniach) aj v digitálnej forme. - K preberacím konaniam predloží zhotoviteľ 3 x elaborát kvality (atesty a výsledky kontrolných skúšok a meraní). - Úhrada bude na základe faktúry po predložení príslušných DSRS podľa priloženej špecifikácie, schválených objednávateľom, max však do výšky tejto položky. <p>Merná jednotka: kpl</p>
	00000121	<p>Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí</p> <p>Merná jednotka: t</p>
	00000122	<p>Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktualizovanie stavu všetkých inžinierskych sietí v priestore staveniska, s určením ich polohy v teréne, s príp. ich geodetickým zameraním, overením pečiatkou a podpisom správcu ich priebehu na 1 výťlačku situácie stavby M 1: 1000 - vyznačenie priebehu podzemných inžinierskych sietí a stabilizácia trasy vedenia v teréne dočasnými povrchovými značkami - údržba a obnova dočasných značiek počas prevádzky inžinierskych sietí - úhrada za vytýčenie bude na základe faktúry po vytýčení vedení inžinierskych sietí v cenách podľa ponuky <p>Merná jednotka: kpl</p>
	00000123	<p>Poistenie diela</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabezpečiť v zmysle zmluvných podmienok - úhrada bude po predložení poisťných zmlúv v najbližšej faktúre max. však do výšky ponukovej ceny <p>Merná jednotka: kpl</p>
	00000124	<p>Fotodokumentácia, video</p> <ul style="list-style-type: none"> - náklady na fotodokumentáciu, video postupu výstavby v zmysle zmluvy o dielo - uhradené budú náklady podľa jednotlivých položiek v príslušných mesačných faktúrach po dodaní., max. do výšky sumy uvedenej v tejto položke - fotodokumentácia a videozáznam v 2-och vyhotoveniach fotodokumentácia vo forme tlačenej, v 6-ich v digitálnej forme (celok- 2x tlač, 6x digitálna forma) - náklady na video skutočného stavu pred začatím prác <p>Merná jednotka: kus</p>
	00000125	<p>Mesačné správy postupu výstavby</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesačné správy postupu výstavby v zmysle zmluvy o dielo a požiadaviek špecifikovaných v ZTKP - uhradené budú náklady podľa jednotlivých položiek v príslušných mesačných faktúrach po dodaní., max. do výšky sumy uvedenej v tejto položke - mesačné správy v 4-och vyhotoveniach tlačenej a digitálnej forme (celok- 4x tlač, 4x digitálna forma) <p>Merná jednotka: kus</p>

OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA - HLAVNÝ STAVEBNÝ DVOR ZS1

ZRIADENIE

Č.p.	Názov	m.j.	Množstvo	Cena za m.j.	Cena celkom	Cena celkom s DPH
1.	Kancelársky kontajner	ks	1	2 000,00	2 000,00	2 380,00
2.	Skladový kontajner	ks	2	2 000,00	4 000,00	4 760,00
3.	Sanitárny kontajner	ks	1	2 500,00	2 500,00	2 975,00
4.	Oplotenie	kpl	1	1 000,00	1 000,00	1 190,00
5.	Spevnená plocha	m2	2500	1,70	4 250,00	5 057,50
6.	Vybavenie miestností	kpl	1	850,00	850,00	1 011,50
7.					0,00	0,00
8.					0,00	0,00
9.					0,00	0,00
10.					0,00	0,00
11.					0,00	0,00
12.					0,00	0,00
13.					0,00	0,00
14.					0,00	0,00
15.					0,00	0,00
16.					0,00	0,00
17.					0,00	0,00
18.					0,00	0,00
19.					0,00	0,00
20.					0,00	0,00
21.					0,00	0,00
22.					0,00	0,00
23.					0,00	0,00
24.					0,00	0,00
25.					0,00	0,00
	Spolu				14 600,00	17 374,00

PREVÁDZKA

Č.p.	Názov*	m.j.	Množstvo	Cena za m.j.	Cena celkom	Cena celkom s DPH
1.		mes	17		0,00	0,00
2.		mes	17		0,00	0,00
3.		mes	17		0,00	0,00
4.		mes	17		0,00	0,00
5.		mes	17		0,00	0,00
6.		mes	17		0,00	0,00
7.		mes	17		0,00	0,00
8.		mes	17		0,00	0,00
9.		mes	17		0,00	0,00
10.		mes	17		0,00	0,00
11.		mes	17		0,00	0,00
12.		mes	17		0,00	0,00
13.		mes	17		0,00	0,00
14.		mes	17		0,00	0,00

15.		mes	17		0,00	0,00
	Spolu				0,00	0,00

(*) len objekty vyžadujúce prevádzkové náklady (vrátane prenájmu)

ODSTRÁNENIE

Č.p.	Názov	m.j.	Množstvo	Cena za m.j.	Cena celkom	Cena celkom s DPH
1.	Kancelársky kontajner	ks	2	1 500,00	3 000,00	3 570,00
2.	Skladový kontajner	ks	2	1 500,00	3 000,00	3 570,00
3.	Sanitárny kontajner	ks	1	1 250,00	1 250,00	1 487,50
4.	Oplotenie	kpl	1	200,00	200,00	238,00
5.	Spevnená plocha	m2	2500	0,76	1 900,00	2 261,00
6.					0,00	0,00
7.					0,00	0,00
8.					0,00	0,00
9.					0,00	0,00
10.					0,00	0,00
11.					0,00	0,00
12.					0,00	0,00
13.					0,00	0,00
14.					0,00	0,00
15.					0,00	0,00
16.					0,00	0,00
17.					0,00	0,00
18.					0,00	0,00
19.					0,00	0,00
20.					0,00	0,00
21.					0,00	0,00
22.					0,00	0,00
23.					0,00	0,00
24.					0,00	0,00
25.					0,00	0,00
	Spolu				9 350,00	11 126,50

OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA - POMOCNÝ STAVEBNÝ DVOR NA C I/66

ZRIADENIE

Č.p.	Názov	m.j.	Množstvo	Cena za m.j.	Cena celkom	Cena celkom s DPH
1.					0,00	0,00
2.					0,00	0,00
3.					0,00	0,00
4.					0,00	0,00
5.					0,00	0,00
6.					0,00	0,00
7.					0,00	0,00
8.					0,00	0,00
9.					0,00	0,00
10.					0,00	0,00
11.					0,00	0,00
12.					0,00	0,00
13.					0,00	0,00
14.					0,00	0,00
15.					0,00	0,00
16.					0,00	0,00
17.					0,00	0,00
18.					0,00	0,00
19.					0,00	0,00
20.					0,00	0,00
21.					0,00	0,00
22.					0,00	0,00
23.					0,00	0,00
24.					0,00	0,00
25.					0,00	0,00
	Spolu				0,00	0,00

PREVÁDZKA

Č.p.	Názov*	m.j.	Množstvo	Cena za m.j.	Cena celkom	Cena celkom s DPH
1.		mes	17		0,00	0,00
2.		mes	17		0,00	0,00
3.		mes	17		0,00	0,00
4.		mes	17		0,00	0,00
5.		mes	17		0,00	0,00
6.		mes	17		0,00	0,00
7.		mes	17		0,00	0,00
8.		mes	17		0,00	0,00
9.		mes	17		0,00	0,00
10.		mes	17		0,00	0,00
11.		mes	17		0,00	0,00
12.		mes	17		0,00	0,00
13.		mes	17		0,00	0,00
14.		mes	17		0,00	0,00

15.		mes	17		0,00	0,00
	Spolu				0,00	0,00


(*) Ien objekty vyžadujúce prevádzkové náklady (vrátane prenájmu)

ODSTRÁNENIE

Č.p.	Názov	m.j.	Množstvo	Cena za m.j.	Cena celkom	Cena celkom s DPH
1.					0,00	0,00
2.					0,00	0,00
3.					0,00	0,00
4.					0,00	0,00
5.					0,00	0,00
6.					0,00	0,00
7.					0,00	0,00
8.					0,00	0,00
9.					0,00	0,00
10.					0,00	0,00
11.					0,00	0,00
12.					0,00	0,00
13.					0,00	0,00
14.					0,00	0,00
15.					0,00	0,00
16.					0,00	0,00
17.					0,00	0,00
18.					0,00	0,00
19.					0,00	0,00
20.					0,00	0,00
21.					0,00	0,00
22.					0,00	0,00
23.					0,00	0,00
24.					0,00	0,00
25.					0,00	0,00
	Spolu				0,00	0,00


Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
010-01		Vegetačné úpravy pre SO 101-01				
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01030602	Hlbéné vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu	kus	70	1,70	119,00
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
2	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	120	5,78	693,60
3	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	360	0,09	32,40
4	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kŕikov s balom	kus	480	5,18	2 486,40
5	01080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín	kus	5 760	0,35	2 016,00
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
6	01030602	Hlbéné vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu	m	500	3,86	1 930,00
010-01 Spolu						7 277,40
030-01		Technická a biologická rekultivácia, 1.etapa				
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
1	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	113	0,69	77,97
2	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	113	0,50	56,50
3	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	750	2,86	2 145,00
4	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	618	0,94	580,92
5	01080507	Povrchové úpravy terénu, siatie poľnohospodárskych plodín	m2	3 197	0,06	191,82
6	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	29 391	0,09	2 645,19
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
7	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	113	2,14	241,82
8	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	113	0,43	48,59
9	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	113	0,69	77,97
10	01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	226	1,27	287,02
030-01 Spolu						6 352,80
041		Úprava vozovky cesty III/06657				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	250	5,36	1 340,00
2	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	557	1,84	1 024,88
3	05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	5 630	1,35	7 600,50

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
4	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	50	4,52	226,00
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
5	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	14 580	0,35	5 103,00
6	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	533	172,44	91 910,52
7	22030840	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí pre obnovu a údržbu, hutnené asfaltové vrstvy	m3	10	173,57	1 735,70
8	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	1 255	4,58	5 747,90
041 Spolu						114 688,50
101-01		Rekonštrukcia cesty I/66, km 0,000 - km 1,500				
	45.11.11	DEMOLAČNE PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betonových	m3	3	22,40	67,20
2	05020342	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva kanalizačného	m	642	2,29	1 470,18
3	05020901	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	kus	7	40,98	286,86
4	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	kus	7	4,43	31,01
5	05030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových	m2	845	3,66	3 092,70
6	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	6 465	2,86	18 489,90
7	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	1 569	0,85	1 333,65
8	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien z dielcov prefabrikovaných	m	256	5,67	1 451,52
9	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	366	3,16	1 156,56
10	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	kus	2	12,07	24,14
11	05030510	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	kus	22	0,89	19,58
12	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	6 183	1,84	11 376,72
13	05080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenskú, mechanizmom	t	77	18,13	1 396,01
14	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betonových konštrukcií	t	411	5,41	2 223,51



Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
15	05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	t	391	0,00	0,00
16	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	20 969	1,35	28 308,15
17	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	97	4,52	438,44
	45.11.12	PRIPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE				
18	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovin	m2	320	1,99	636,80
19	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	32	11,70	374,40
20	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	32	17,49	559,68
21	01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m3	284	4,15	1 178,60
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
22	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	667	0,69	460,23
23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	667	0,50	333,50
24	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	3 896	2,86	11 142,56
25	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	3 401	0,94	3 196,94
	45.11.24	OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
26	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	667	2,14	1 427,38
27	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, pióch	m3	2 093	1,72	3 599,96
28	01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	286	2,57	735,02
29	01030202	Hlbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	8	4,82	38,56
30	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4 062	0,43	1 746,66
31	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 366	1,12	1 529,92
32	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	147	1,44	211,68
33	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	6	1,44	8,64
34	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	5 227	0,69	3 606,63
35	01060600	Premiestnenie prehodeniím	m3	2 176	1,27	2 763,52
36	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 175	0,50	1 087,50
37	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	45	2,90	130,50
38	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	8 609	0,73	6 284,57
39	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	501	0,74	370,74
40	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	795	0,50	397,50
41	01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	1 529	0,77	1 177,33
42	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	1 873	0,48	899,04


Podpis



Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
43	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov kamenivom drveným	m3	63	18,86	1 188,18
44	02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	17	19,26	327,42
45	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	653	5,43	3 545,79
	45.21.41	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)				
46	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	11	8,27	90,97
47	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	1	24,18	24,18
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULIC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
48	11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	kus	3	116,62	349,86
49	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	975	16,53	16 116,75
50	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	663	3,69	2 446,47
51	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	291	23,35	6 794,85
52	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	1 327	54,42	72 215,34
53	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltrračný postrek	m2	6 451	0,35	2 257,85
54	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom		710	142,63	101 267,30
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULIC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
55	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	32 795	0,35	11 478,25
56	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1 010	172,44	174 164,40
57	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	679	216,79	147 200,41
58	22040617	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárníc betónových	m2	452	24,47	11 060,44
59	22040751	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	97	1,69	163,93
60	22250358	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	256	33,03	8 455,68

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
61	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	592	51,11	30 257,12
62	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	kus	50	22,68	1 134,00
63	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	kus	36	62,47	2 248,92
64	22250567	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, kilometrovníky	kus	1	28,60	28,60
65	22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzníky	kus	64	9,29	594,56
66	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kus	8	204,45	1 635,60
67	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	752	21,60	16 243,20
68	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	8 267	4,58	37 862,86
69	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	16 379	0,23	3 767,17
	45.23.15	NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNEHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH				
70	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	795	5,45	4 332,75
	45.24.12	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRADZI, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
71	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	2	92,47	184,94
72	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	13	11,67	151,71
73	31080309	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné plastové	kus	11	272,35	2 995,85
74	31200303	Podkladné konštrukcie, zaistovacie prah, pätky z lomového kameňa	m3	2	83,26	166,52
75	31210203	Spevnené plochy, rovnahiny z lomového kameňa	m3	9	53,37	480,33
	45.25.21	Špeciálne základové práce				
76	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynoemulzným	m3	1	227,17	227,17
77	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	4 007	2,60	10 418,20
101-01 Spolu						786 941,56
201		Rekonštrukcia mosta 66-093				
		DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových	m3	81	24,69	1 999,89
2	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	146	24,69	3 604,74
3	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	kus	3	4,43	13,29

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
4	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	139	5,36	745,04
5	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	21	5,02	105,42
6	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	21	9,39	197,19
7	05030302	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov kamenných	m	139	2,36	328,04
8	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	138	3,16	436,08
9	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	779	1,84	1 433,36
10	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	t	181	5,41	979,21
11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	t	350	5,41	1 893,50
12	05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	hod	34	124,24	4 224,16
13	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1 270	1,35	1 714,50
14	05090500	Jadrové vŕtanie	kus	7 196	1,73	12 449,08
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
15	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	72	0,94	67,68
	45.11.24	OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
16	01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	819	1,82	1 490,58
17	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	819	0,43	352,17
18	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	168	1,12	188,16
19	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	688	1,44	990,72
20	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 544	0,69	1 065,36
21	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	725	0,50	362,50
22	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	350	0,48	168,00
23	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	5	56,11	280,55
24	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	70	5,43	380,10
	45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNIC				
25	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	78	107,16	8 358,48
26	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	86	13,80	1 186,80
27	11050201	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu prostého	m3	75	115,45	8 658,75
28	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	51	119,45	6 091,95
29	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	230	16,52	3 799,60
30	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	7	843,94	5 907,58




Stavba : 'I/66 Rekonštrukcia mostov ev.č. 093 a č. 093a, I.etapa


ZVÁZOK 4 CENOVÁ ČASŤ
4.3.6 CENA PRÁČ

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
31	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	69	133,76	9 229,44
32	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	202	42,89	8 663,78
33	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	13	843,94	10 971,22
34	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	54	116,14	6 271,56
35	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	28	15,88	444,64
36	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	5	843,94	4 219,70
37	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	237	126,34	29 942,58
38	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	181	31,28	5 661,68
39	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované	m2	13	38,94	506,22
40	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	41	843,94	34 601,54
41	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	71	22,04	1 564,84
42	21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	139	229,44	31 892,16
43	21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	142	142,78	20 274,76
44	21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	kus	12	431,33	5 175,96
45	21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	86	180,26	15 502,36
46	21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	27	12,02	324,54
47	21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	54	6,93	374,22
48	21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	41	722,73	29 631,93
49	21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zatažovacie skúšky statické	kus	7	957,25	6 700,75
50	21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	kus	4 236	3,57	15 122,52
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁČE PROTI VODE				
51	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 420	2,43	3 450,60
52	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	35	5,43	190,05

Podpis



Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
53	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	1 105	14,77	16 320,85
		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULIC,				
		CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
54	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, štrkodrva	m3	13	16,53	214,89
		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULIC,				
		CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
55	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	40	92,29	3 691,60
56	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 397	0,35	488,95
57	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	32	172,44	5 518,08
58	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	28	216,79	6 070,12
59	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	13	21,73	282,49
60	22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	351	17,19	6 033,69
61	22040549	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	35	21,84	764,40
62	22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	274	11,34	3 107,16
		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZI, ZAVLAŽOVACÍCH				
		KANÁLOV A AKVADUKTOV				
63	11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	12	96,63	1 159,56
64	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	58	12,97	752,26
65	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	1	92,47	92,47
66	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	2	11,67	23,34
		Špeciálne základové práce				
67	02060922	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	31	665,61	20 633,91
68	02060924	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	t	3	897,32	2 691,96
69	02061081	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou	m2	1 117	4,77	5 328,09
70	02061082	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch sťačeným vzduchom	m2	1 117	4,52	5 048,84
		OMIETKARSKÉ PRÁCE				




Stavba : '1/66 Rekonštrukcia mostov ev.č. 093 a č. 093a, 1.etapa

ZVÁZOK 4 CENOVÁ ČASŤ
4.3.6 CENA PRÁČ

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
71	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou	m2	619	37,26	23 063,94
72	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	385	33,72	12 982,20
	45.44.23	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
73	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	460	0,00	0,00
74	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	460	0,00	0,00
75	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	863	12,49	10 778,87
76	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	1 116	6,03	6 729,48
77	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	312	2,40	748,80
78	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	304	0,00	0,00
79	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	304	0,00	0,00
201 Spolu						442 715,48
202		Rekonštrukcia mosta 66-093a				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁČE				
1	05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov betónových	m3	40	24,69	987,60
2	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov železobetónových	m3	60	24,69	1 481,40
3	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	kus	3	4,43	13,29
4	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	153	5,36	820,08
5	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	95	5,02	476,90
6	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	95	9,39	892,05
7	05030302	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov kamenných	m	153	2,36	361,08
8	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	152	3,16	480,32
9	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	478	1,84	879,52
10	05090104	Dopĺňajúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	t	108	5,41	584,28
11	05090105	Dopĺňajúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	t	143	5,41	773,63
12	05090205	Dopĺňajúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	hod	38	124,24	4 721,12
13	05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1 454	1,35	1 962,90
14	05090500	Jadrové vŕtanie	kus	8 832	1,73	15 279,36
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				
15	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	271	0,94	254,74
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
16	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	83	2,57	213,31


Podpis



Stavba : 'I/66 Rekonštrukcia mostov ev.č. 093 a č. 093a, I.etapa


ZVÄZOK 4 CENOVÁ ČASŤ
4.3.6 CENA PRÁC

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
17	01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapažených	m3	625	1,82	1 137,50
18	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	708	0,43	304,44
19	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 281	1,12	1 434,72
20	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	610	1,44	878,40
21	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	2 499	0,69	1 724,31
22	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	1 183	1,27	1 502,41
23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	1 792	0,50	896,00
24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	769	0,48	369,12
25	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	4	56,11	224,44
26	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	67	5,43	363,81
	45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAŤNIC				
27	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	38	107,16	4 072,08
28	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	39	13,80	538,20
29	11050201	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu prostého	m3	35	115,45	4 040,75
30	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	41	119,45	4 897,45
31	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	168	16,52	2 775,36
32	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	6	843,94	5 063,64
33	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	79	133,76	10 567,04
34	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	227	42,89	9 736,03
35	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	14	843,94	11 815,16
36	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	45	116,14	5 226,30
37	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	22	15,88	349,36
38	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	2	843,94	1 687,88
39	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	316	126,34	39 923,44
40	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	201	31,28	6 287,28




Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
41	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované	m2	18	38,94	700,92
42	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	45	843,94	37 977,30
43	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	56	22,04	1 234,24
44	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	155	229,44	35 563,20
45	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	161	142,78	22 987,58
46	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	kus	14	431,33	6 038,62
47	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	98	180,26	17 665,48
48	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	10	12,02	120,20
49	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	59	6,93	408,87
50	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	30	722,73	21 681,90
51	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	kus	7	957,25	6 700,75
52	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	kus	5 017	3,57	17 910,69
53	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov ocelové	m3	875	20,89	18 278,75
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				
54	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 257	2,43	3 054,51
55	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	43	5,43	233,49
56	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	1 235	14,77	18 240,95
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULIC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
57	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkodra	m3	28	16,53	462,84
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULIC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
58	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	52	92,29	4 799,08
59	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovacie postrek	m2	1 575	0,35	551,25
60	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	36	172,44	6 207,84



Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
61	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	32	216,79	6 937,28
62	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec dreňazny	m2	13	21,73	282,49
63	22040317	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	481	17,19	8 268,39
64	22040549	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kamena lomového	m2	29	21,84	633,36
65	22040752	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	265	11,34	3 005,10
66	22040754	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár maltou	m	1 110	0,90	999,00
67	22251592	Dopĺňajúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	139	0,23	31,97
		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRADZI, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
68	11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	16	96,63	1 546,08
69	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	63	12,97	817,11
70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	1	92,47	92,47
71	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	2	11,67	23,34
		45.25.21 Špeciálne základové práce				
72	02060922	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	21	665,61	13 977,81
73	02060924	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	t	2	897,32	1 794,64
74	02061081	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou	m2	1 245	4,77	5 938,65
75	02061082	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	1 245	4,52	5 627,40
		45.41.10 OMIETKARSKÉ PRÁCE				
76	13071513	Vonkajšie povrchy podhladov, repofiliácia podhladov maltou sanačnou	m2	733	37,26	27 311,58
77	13091513	Vonkajšie povrchy stien, repofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	392	33,72	13 218,24
		45.44.23 MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
78	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	524	0,00	0,00
79	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	m2	524	0,00	0,00
80	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	973	12,49	12 152,77
81	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	1 240	6,03	7 477,20
82	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	352	2,40	844,80
83	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	354	0,00	0,00


Podpis




Stavba : '1/66 Rekonštrukcia mostov ev.č. 093 a č. 093a, I.etapa

ZVÄZOK 4 CENOVÁ ČASŤ
4.3.6 CENA PRÁC

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
84	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	354	0,00	0,00
202 Spolu						477 794,84
Stavby spolu						1 835 770,58



Podpis




DATABÁZA PROFESIÍ


„Zámestie – rekonštrukcia mostných objektov ev č. 093 a 093 a
(stavebné práce)“

Názov profesie	Počet pracovníkov
Stavebný robotník (betonár)	4
Pomocný stavebný robotník	2
Tesár	4
Železiar	4
Zámočník	2
Montážnik	2
Obsluha stavebných strojov (strojník)	3
Vodič dopravných mechanizmov	3

Ing. Juraj Pojezdál
Vedúci divízie líniových stavieb
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
(na základe plnej moci)

V Bratislave, 13.07.2010






ZOZNAM STROJOV A MECHANIZÁCIE

ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.

ku dňu 01.05.2010

Ing. Juraj Pojezdál
Vedúci divízie líniových stavieb
ALPINE SLOVAKIA, spol.s r.o.
(na základe plnej moci)


V Bratislave, 13.07.2010



	Názov
1	Zemný valec BW 213 D4
1	Šmykom riadený nakladač Neuson 703
1	Manipulátor Manitou MRT 1635
1	Živičný valec Bomag BW 120
1	Dvojcestný bager OŠK
1	Pásový mobilný žeriav Liebherr 35 KR
1	Trojstranný sklápač Volvo FM 400
1	Valník s hydraulickou rukou Mitsubishi Fuso
10	Mercedes Sprinter, VW Crafter valník
15	Elektrocentrála Honda
16	Ponorný vibrátor Wacker, Dynapac
5	Kompresor
2	Kontajner na vodu 1000 l
28	Čerpadlo kalové Grindex, Wacker
43	Príklepová vŕtačka Hilti, Metabo
15	Úhlová brúska Hilti, Metabo
10	Motorová píla Stihl
35	Nivelačný prístroj Leica
4	Potrubný Laser
110	Bedniace rámy
6	Pažiacie boxy
2	Mobilná semaforova suprava
5	Vibračná doska 65/70 D
2	Vibračný valec Bomag BMP 851
4	Betónové silo – 1000 l
4	Vibračný pech Bomag BT 65/4
1	Vodná pumpa Uraca
8	Rezačka špár Wacker, Lissmac

.....
 Ing. Juraj Pojezdál
 Vedúci divízie líniových stavieb
 ALPINE SLOVAKIA, spol.s r.o.
 (na základe plnej moci)

V Bratislave, 13.07.2010




Názov	Dátum obstarania	Dané k užívaniu	Dodávateľ
Optický nivelák NA730	17.10.2006	17.10.2006	Geotech
Digitálny nivelák Sprinter 200	17.10.2006	17.10.2006	Geotech
Elektrocentrála Honda	13.9.2005	13.9.2005	
Elektrocentrála Endress ESE 60 DBS	30.6.2006	30.6.2006	
Elektrocentrála ECMT 6500	13.11.2006	13.11.2006	Norwit
Elektrocentrála ECMT 6500	13.11.2006	13.11.2006	Norwit
Vibračná doska BPR65/70	13.11.2006	13.11.2006	Norwit
Vibračná doska BPR 30/38D3	13.11.2006	13.11.2006	Norwit
Vibračný pech BT65/4	13.11.2006	13.11.2006	Norwit
Vibračný pech BT65/4	13.11.2006	13.11.2006	Norwit
Čerpadlo kalové WT20X	13.11.2006	13.11.2006	Norwit
Čerpadlo kalové WT20X	13.11.2006	13.11.2006	Norwit
Vibračná doska BPR30/38 D3	13.11.2006	13.11.2006	Norwit
Vibračný valec BMP 851	13.11.2006	13.11.2006	Norwit
Vibračný valec BMP 851	13.11.2006	13.11.2006	Norwit
Potrubný laser MLP 120 C	8.11.2006	8.11.2006	Allround
Potrubný laser MLP 120 C	8.11.2006	8.11.2006	Allround
Vysokotlaký čistič Kranzle 155	23.11.2006	23.11.2006	Norwit
Ručná rezačka BTS 1035L3	14.11.2006	14.11.2006	KLC
Prepravný vozík pre BTS	14.11.2006	14.11.2006	KLC
Optický nivelák NA 730	20.11.2006	20.11.2006	Geotech
Staveniskový rozvádzač	1.12.2006	4.12.2006	Velčík
Motorová píla Stihl MS 260	1.12.2006	4.12.2006	A-Z stroj
Kombi kladivo HILTI TE 76PATC	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Kombi kladivo HILTI TE 76PATC	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Búracie kladivo TE 706AVR	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Búracie kladivo TE 905AVR	27.11.2006	27.11.2006	HILTI
Okružná píla WSC 85	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Uhlová brúska DC230S	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Uhlová brúska DC230S	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
PD 32 Dialkomer	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
PD 32 Dialkomer	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Aku kladivo TE6A	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Okružná píla WSC 155	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Vítačka SR 16	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Vítačka SR 16	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Vítacie sekacie kladivo TE16C	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Vítacie sekacie kladivo TE 16C	24.11.2006	27.11.2006	HILTI
Vítacie sekacie kladivo HR 3000C	12.12.2006	12.12.2006	A-Z stroj
Uhlová brúska GA9020SF	12.12.2006		A-Z stroj
Komatsu - rýpadlo nakladač WB97S5	29.11.2006	29.11.2006	Kuhn
Komatsu - rýpadlo nakladač WB97R5	29.11.2006	29.11.2006	Kuhn
Vibračná lišta Barikell - 2 m	8.1.2007	11.1.2007	Norwit

Mechanický ponorný vibrátor VD 25	8.1.2007	11.1.2007	Norwit
Rezačka drážok DFS 2075HLS	8.1.2007	8.1.2007	Wacker
Ponorný vibrátor IREN57	16.1.2007	16.1.2007	Wacker
Ponorný vibrátor IREN57	11.1.2007	12.1.2007	Wacker
Ponorný vibrátor IREN45	12.1.2007	12.1.2007	Wacker
Ponorný vibrátor IREN45	12.1.2007	12.1.2007	Wacker
Ponorný vibrátor IREN45	11.1.2007	12.1.2007	Wacker
Frekvenčný menič KTU2/042/200W	11.1.2007	12.1.2007	Wacker
Frekvenčný menič KTU2/042/200W	12.1.2007	12.1.2007	Wacker
Stavebný vysávač HILTI	18.1.2007	19.1.2007	HILTI
Zvárači inverter Compin	22.1.2007	23.1.2007	Elektro.
Motorová píla Stihl MS 260	6.2.2007	7.2.2007	A-Z stroj
Motorová píla Stihl MS 260	16.2.2007	16.2.2007	A-Z stroj
Motorová píla Stihl MS 440	16.2.2007	17.2.2007	A-Z stroj
Komatsu - kolesové rýpadlo PW180	16.2.2007	16.2.2007	Kuhn
Komatsu - kolesové rýpadlo PW180	16.2.2007	16.2.2007	Kuhn
Optický nivelák NA 730	22.12.2006	22.12.2006	Geotech
Rotačný laser RUGBY 200	11.1.2007	11.1.2007	Geotech
Optický nivelák NA 730	26.2.2007	26.2.2007	Geotech
Vodováha LASERTRONIC	26.2.2007	26.2.2007	Geotech
Optický nivelák NA 720	25.9.2006	25.9.2006	Geotech
Uhlová brúska DCG 125 S	20.2.2007	20.2.2007	HILTI
Uhlová brúska DCG 125 S	20.2.2007	20.2.2007	HILTI
Prístroj dávkovač CF DS	20.2.2007	20.2.2007	HILTI
Nastrelovací prístroj DX460/MX72	13.2.2007	13.2.2007	HILTI
Skrutkovač SI 100	13.2.2007	13.2.2007	HILTI
Ručný hoblík Makita 1911B	16.2.2007	16.2.2007	A-Z stroj
Kalové čerpadlo FUP 6 MA	9.2.2007	9.2.2007	Saer
Hobľovacka s prieťahom PT 250	19.2.2007	19.2.2007	Uni Max
Staveniskový rozvádzač	8.1.2007	7.2.2007	BQZ
Staveniskový rozvádzač	8.1.2007	7.2.2007	BQZ
Staveniskový rozvádzač	24.10.2006	24.10.2006	PS Elmont
Priamočiará píla WSR 1400 PE	6.2.2007	6.2.2007	HILTI
Stolová píla	20.2.2007	20.2.2007	Hornbach
Betónové silo 1000 l	16.2.2007	16.2.2007	IF Servis
Betónové silo 1000 l	16.2.2007	16.2.2007	IF Servis
Betónové silo 1000 l	16.2.2007	16.2.2007	IF Servis
Betónové silo 1000 l	16.2.2007	16.2.2007	IF Servis
Paženie box	10.11.2006	10.11.2006	Allround
Vysokotlaký čistič Kranzle 155	7.3.2007	7.3.2007	Kabe
Okružná píla s kotúčom 60 cm	28.11.2006	28.11.2006	
Ručná aku vrtačka BlackDecker	28.11.2006	28.11.2006	
Ručný hoblík	28.11.2006	28.11.2006	
Elektrický vibrátor SC1 MP	28.11.2006	28.11.2006	
Priamočiará píla Makita	28.11.2006	28.11.2006	

Nastrelovací prístroj DX460/MX72	28.11.2006	28.11.2006	
Mikrolaser ML 14	28.11.2006	28.11.2006	
Priamočiara píla Festool Q 1010 ECQ	28.11.2006	28.11.2006	
Uhlová brúska s kotúčom 115 mm	28.11.2006	28.11.2006	
Stolová píla	23.3.2007	23.3.2007	
Vibračný pech BT65/4	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Vibračný pech BT65/4	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Vibračný pech BT65/4	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Vibračný pech BT65/4	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Vibračný pech BT65/4	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Vibračný pech BT65/4	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Vibračný pech BT65/4	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Kalové čerpadlo WT 40 X	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Kalové čerpadlo WT 40 X	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Kalové čerpadlo WT 40 X	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Kalové čerpadlo WT 40 X	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Kalové čerpadlo WT 40 X	20.4.2007	20.4.2007	Norwit
Schmidtovo kladivo			
Schmidtovo kladivo			
Vlhkomer			
Rezačka špár Lissmac	27.4.2007	27.4.2007	Norwit
Rezačka špár BFS1345B	1.6.2007	22.6.2007	KLC
Rezačka špár BFS1345B	1.6.2007	15.6.2007	KLC
Rezačka špár BFS1345B	1.6.2007	15.6.2007	KLC
Rezačka špár BFS1345B	1.6.2007	15.6.2007	KLC
Rezačka špár BFS1345B	1.6.2007	15.6.2007	KLC
Rezačka špár BFS1345B	1.6.2007	15.6.2007	KLC
Ponorný vibrátor IRFUN 38/230	1.6.2007	15.6.2007	KLC
Ponorný vibrátor IRFUN 38/230	1.6.2007	15.6.2007	KLC
Ponorný vibrátor IRFUN 45/230	1.6.2007	15.6.2007	KLC
Ponorný vibrátor IRFUN 45/230	1.6.2007	15.6.2007	KLC
Ponorný vibrátor IRFUN 45/230	1.6.2007	15.6.2007	KLC
Ponorný vibrátor IRFUN 45/230	1.6.2007	11.6.2007	KLC
Ponorný vibrátor IRFUN 45/230	1.6.2007	11.6.2007	KLC
Miešačka	28.5.2007		
Nivelačný prístroj NA 730	11.6.2007		Geotech
Uhlová brúska DC 230 S	11.6.2007		HILTI
Vibračná doska BP 18/45-2 s kropením	12.6.2007		Norwit
Totálna stanica GPT 9001 A	7.6.2007	7.6.2007	GEODIS
Skrutkovač SI 100	21.6.2007	21.6.2007	HILTI
Nakladač Komatsu WA320-5	22.6.2007	22.6.2007	Kuhn
Nivelačný prístroj NA 728	25.6.2007	26.6.2007	Geotech
Vítačka TE 2M	1.6.2007	1.6.2007	HILTI
Vítačka TE 7C	2.7.2007	2.7.2007	HILTI
Ponorné čerpadlo PS 2 500 - 230 V	29.6.2007	2.7.2007	KLC

Búracie kladivo BH 23	29.6.2007	29.6.2007	KLC
Okružná píla WSC 155	2.7.2007	2.7.2007	HILTI
Betónové čerpadlo BSA 1408E	4.6.2007	15.6.2007	Kolox
Vibračná doska BPR 30/38 D3	21.6.2007	21.6.2007	Norwit
Vibračná doska BPR 30/38 D3	21.6.2007	21.6.2007	Norwit
Vibračná doska BPR 30/38 D3	21.6.2007	21.6.2007	Norwit
Vibračná doska BPR 30/38 D3	21.6.2007	21.6.2007	Norwit
Vibračný valec BW 102 AD4	3.7.2007	3.7.2007	Norwit
Vŕtacie kladivo TE 16 - M	23.7.2007	23.7.2007	HILTI
Rádiosťanica IMT 446EX	24.7.2007		Somora
Rádiosťanica IMT 446EX	24.7.2007		Somora
Rádiosťanica IMT 446EX	24.7.2007		Somora
Kombinované kladivo KHE 28SP	26.7.2007	27.7.2007	Metabo
Kombinované kladivo KHE 55	26.7.2007	27.7.2007	Metabo
Zvárač inverter Basic line 165	30.7.2007		Centrum nár.
Uhlová brúska WE 14-150 plus	30.7.2007		Centrum nár.
Narex-uťahovák ESR 30	30.7.2007		Centrum nár.
Vŕtačka BSZ 12 AKU	30.7.2007		Centrum nár.
Elektrocentrála Honda EC3600	31.7.2007		Norwit
Kombinované kladivo KHE 28 SP	30.7.2007		Centrum nár.
Kombinované kladivo KHE 28 SP	30.7.2007		Centrum nár.
Protol miešadlo MXP 1000 EQ	30.7.2007		Centrum nár.
Motorová píla MS 170 Stihl	30.7.2007	31.7.2007	Centrum nár.
Motorová píla MS 170 Stihl	30.7.2007	23.8.2007	Centrum nár.
Nivelačný prístroj NA730	10.8.2007	13.8.2007	Geotech
Kombinované kladivo KHE 28 SP	13.8.2007		Centrum nár.
Kombinované kladivo KHE 28 SP	13.8.2007		Centrum nár.
Kombinované kladivo KHE 28 SP	13.8.2007		Centrum nár.
Uhlová brúska WX 23-230	13.8.2007		Centrum nár.
Uhlová brúska WX 23-230	13.8.2007		Centrum nár.
Uhlová brúska WX 23-230	13.8.2007		Centrum nár.
Uhlová brúska WE 14-150	13.8.2007		Centrum nár.
Elektrocentrála Honda ECT 6500 K2	13.8.2007	14.8.2007	Norwit
Bloková píla Sima Magnum 900	17.8.2007	17.8.2007	Centrum nár.
Stolová brúska EB-DS W200	21.8.2007		Centrum nár.
Paletové vidly RHPA-2 2t	21.8.2007	21.8.2007	Amox
Nivelačný prístroj NA730	18.9.2007		Geotech
Digitálny nivelák Sprinter 200	1.11.2005	1.11.2005	Geotech
Nastrelovací prístroj DX460/MX 72	18.9.2007	18.9.2007	Hilti
Uťahovačka Bosch GDS 18E	19.9.2007	19.9.2007	Centrum nár.
Uťahovačka Bosch GDS 18E	19.9.2007	19.9.2007	Centrum nár.
Okružná píla KSE 55 Plus	19.9.2007	19.9.2007	Centrum nár.
Aku uťahovačka BSZ 14,4 Lion	19.9.2007	19.9.2007	Centrum nár.
Vŕtačka KHE 28 SP	19.9.2007	19.9.2007	Centrum nár.
Vŕtačka KHE 28 SP	19.9.2007	19.9.2007	Centrum nár.
Elektrocentrála Honda EC 7000	19.9.2007	19.9.2007	Norwit

Uhlová brúska WX 21-230 Quick	19.9.207	19.9.2007	Centrum nár.
Kalové čerpadlo Grindex Senior	12.9.2007	12.9.2007	OTS
Kalové čerpadlo Grindex Senior	12.9.2007	12.9.2007	OTS
Kalové čerpadlo Grindex Major	12.9.2007	12.9.2007	OTS
Búracie kladivo MHE96	4.10.2007		Centrum nár.
Búracie kladivo MHE96	4.10.2007		Centrum nár.
Motorová píla MS 170 Stihl	4.10.2007		Centrum nár.
Dialkomer stabila LE 200	4.10.2007		Centrum nár.
Zvárači inverter Basic line 165	4.10.2007		Centrum nár.
Okružná píla WSC 85	4.10.2007		Hilti
Nivelačný prístroj NA730	8.10.2007		Geotech
Ponorné čerpadlo PS 2 500 - 230 V	8.10.2007		KLC
Staveniskový rozvádzač	8.10.2007		Ekobad
Mechanický ponorný vibrátor AT29	23.10.2007		Kolex
Ponorný vibrátor Dynapac Smart AN 40	23.10.2007		Kolex
Čerpadlo kalové WT20X	24.10.2007		Norwit
Obalovňa živíčných zmesí ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.	Skutočný výrobný výkon- 240t/hod. Výkon: 700t/hod., motor: 127 kW, hmotnosť: 8,2 tony	1.8.2007	
Cestný pásový finišer Vögele S 1800-2		12.9.2008	Wirtgen Slovensko, s.r.o
Manipulátor Manitou MRT 1635	11.3.2008		Mannet
Dvojcestný bager OK MH6	23.1.2008		Alpine Bau
Kolesový nakladač Komatsu WA 320	22.6.2007		Kuhn Slovakia
Pásový bager Komatsu PC 210 LC	29.2.2008		Kuhn Slovakia
Šmykom riadený nakladač Neuson 701	14.4.2008		KLC



 Ing. Juraj Pojezdál
 Vedúci divízie líniových stavieb
 ALPINE SLOVAKIA, spol.s r.o.
 (na základe plnej moci)

V Bratislave, 13.07.2010



Zásady BOZP na stavenisku

Oddiel I.

1. Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.

1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

2. Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.

2.1 Zhotoviteľ zodpovedá:

- 2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3 za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4 za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ je povinný:

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.

V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.

- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).

2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :

- a) riadiť sa zásadami BOZP,
- b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
- c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
- d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
- e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
- f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
- g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.334/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
- i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.

- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávatelom s ktorými bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „**Zásad BOZP na stavenisku**“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v oblasti pracovnej úrazovosti, v zmysle ustanovenia zák. NR SR č.124/2006 Z.z. - § 17 – „ Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária“, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarmi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 7 a § 8 v zmysle nariadenia č. 396/2006 Z.z.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
 - a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
 - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

3. Všeobecné ustanovenia.

3.1 Doplnujúce podmienky:

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

Oddiel II.

4. Porušenie povinností.

4.1 Sankcie:

- 4.1.1 Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **166,00 €.**
- 4.1.2 Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške **332,00 €.**
- 4.1.3 V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. § 9 písm. b ods.1 a § 12 ods. 2 písm. a, ods. 3, za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške **664,00 €.**
- 4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- 4.1.4 Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne **33,00 €.**
- 4.1.5 Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon NR SR č.124/2006 o BOZP , §9 ods.1 písm. b - za porušovanie budú vyhovené postihy vo výške minimálne **166,00 €.**
- 4.1.6 Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú vyhovené postihy vo výške minimálne **996,00 €.**

4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.

- 4.2.1 Za každé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka

Oddiel III.


5. Záverečné ustanovenie.

- 5.1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.1.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.


V Banskej Bystrici dňa: 15.11.2010

V Bratislave dňa: 13.7.2010

Za objednávateľa :


Ing. Peter Polešenský
riadiťel SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :


Ing. Juraj Pojezdál
ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.
(na základe plnej moci)

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

