

**ZMLUVA O DIELO č. zhotoviteľa : 791/06/2010
č. objednávateľa : 881 /6350/2010/ZNH-18/10**

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie
(DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu :

„ I/18 – 378 Tatranská Štrba most “

**čl. 1.
Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
So sídlom	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPaT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie číslo 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán	: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
So sídlom	: Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
IČ-DPH	: nie je platcom DPH
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000135433/8180
Telefón	: 055 / 7277 200
Fax	: 055 / 7277 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa	: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, námestník úseku investičnej prípravy
IVSC Košice
Ing. Gabriela Mareková, Ing. Ján Melničák

(ďalej označovaný ako „ **objednávateľ** “)

1.2. Zhotoviteľ	: Prodosing spol. s.r.o.
So sídlom	: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 12107/P
Štatutárny orgán	: Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti
IČO	: 36 465 992
DIČ	: 2020007715
IČ-DPH	: SK 2020007715

Bankové spojenie : VÚB Prešov
Číslo účtu : 1387702959/0200
Telefón : 051 / 74805 24, 74805 31
Fax : 051 / 74805 25
e-mail : kusvarova@prodosing.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti
- vo veciach technických : Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

(ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “)

čl. 2.

Predmet zmluvy o dielo

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu : „**I/18 – 378 Tatranská Štrba most**“.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.
- 2.4. Zhotoviteľ je uzročený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl.3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 Stavebného zákona, č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods.2 citovaného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie.

čl. 3.

Rozsah a obsah diela

- 3.1. Dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať v zmysle Technických podmienok MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 03/2006 a v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky. Digitálne spracovanie dokumentácie musí zodpovedať TP SSC 07/2004.
- 3.2. Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v liste objednávateľa zn. VO-1295/6351/2010 zo dňa 11.5.2010 a v jeho v prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých správcov podzemných a nadzemných vedení.
- 3.3. Pri vypracovaní dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať podmienky územného rozhodnutia.

3.4. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte súprav :

- 3.4.1. **Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v tlačenej forme** - 8 vyhotovení
- 3.4.2. **Kompletná dokumentácia DSP v digitálnej forme** - 2 vyhotovenia
v zmysle TP 07/2004 MDPaT SR (formát dgn.,alebo dwg.)
- 3.4.3. **Dokumentácia na ponuku (DP) v tlačenej forme**
Zväzok 4 – cenová časť - 10 vyhotovení
Zväzok 5 – v pevných obaloch - 10 vyhotovení
- 3.4.4. **Kompletná dokumentácia DP v digitálnej forme** - 2 vyhotovenia
v zmysle TP 07/2004 MDPaT SR (formát dgn.,alebo dwg.)
- 3.4.5. **Naviac výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie DSP**
- Prehľadná situácia stavby - 5 vyhotovení
 - Koordinačný výkres - 10 vyhotovení
 - Sprievodná správa - 5 vyhotovení
 - Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov - 5 vyhotovení
 - Situácia na podklade katastrálnej mapy - 5 vyhotovení

čl.4. Termín plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v termíne :
- | | |
|--|----------------------|
| Dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) | do 28.02.2011 |
| Dokumentáciu na ponuku (DP) | do 30.04.2011 |
- 4.2. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi, s potvrdením o prevzatí formou preberacieho protokolu.

čl.5. Cena diela a platobné podmienky

5.1. Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2, čl. 3 tejto zmluvy je zmluvná cena stanovená v súlade so zákonom NR SR o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, jeho vykonávacou vyhláškou č.87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje:

5.1.1 dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Zmluvná cena bez DPH	:	8 799,85 €
DPH 19%	:	1 671,97 €
<hr/>		
Zmluvná cena DSP celkom s DPH	:	10 471,82 €

Slovom : **Desaťtisíc štyristosedemdesiatjeden eur a osemdesiatdva centov**

5.1.1 dokumentácia na ponuku (DP)

Zmluvná cena bez DPH	:	5 258,30 €
DPH 19%	:	999,08 €
<hr/>		
Zmluvná cena DP celkom s DPH	:	6 257,38 €

Slovom : **Šesťtisíc dvestopäťdesiatšedem eur a tridsaťosem centov**

5.1.1 dokumentácia celkom (DSP,DP)

Zmluvná cena bez DPH	:	14 058,15 €
<u>DPH 19%</u>	:	<u>2 671,05 €</u>

Zmluvná cena diela celkom s DPH	:	16 729,20 €
---------------------------------	---	-------------

Slovom : **Šestnásťtisíc sedemstodvadsaťdeväť eur a dvadsať centov**

5.2. Špecifikácia ceny diela tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo.

5.3. Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovná :

5.3.1 Úhrada za dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP):

- a) 90% z ceny diela po dodaní dokumentácie
- b) 10% po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom

5.3.2 Úhrada za dokumentáciu na ponuku (DP) – Zväzok č. 4, Zväzok č. 5:

- a) 90% z ceny diela po dodaní dokumentácie
- b) 10% z ceny do 3 mesiacov po dodaní dokumentácie v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom

5.4. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 5.1. a čl. 5.3. budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom, splatné do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice. Fakturácia ceny diela bude predložená podľa objektovej skladby. Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro.

5.5. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním diela do stanoveného termínu, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny dokumentácie za každý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom so splatnosťou do 30 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi. Prílohou takejto faktúry bude preberací protokol.

5.6. V prípade, že sa zhotoviteľ po uplatnení reklamácie objednávateľom dostane do omeškania s odstránením vady diela v stanovenej lehote, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33 € za každý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom so splatnosťou do 30 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi. Prílohou takejto faktúry bude preberací protokol.

5.7. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.

5.8. Cena predmetu zákazky celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v úplnom znení.

čl.6.

Zodpovednosť zhotoviteľa

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne a bez závad a nedostatkov v súlade s platnou legislatívou SR, STN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi.

- 6.2. Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecné záväzne predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrđenými ich oprávnenými osobami.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom a to v lehote, ktorá negatívne neovplyvní stavebné konanie, realizáciu stavby, resp. kolaudačné konanie. Reklamáciu objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení vady, písomnou formou a stanoví v nej lehotu na odstránenie vady diela.
- 6.5. Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu podľa článku 7 tejto zmluvy aj počas výkonu autorského dozoru zhotoviteľom v čase realizácie stavby v tom prípade, ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.
- 6.6. Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako sú určené v tejto zmluve.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať SSC, IVSC Košice vyhlásenie.
- 6.8. Zhotoviteľ sa zväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela navrhne v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky Zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v úplnom znení Zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 6.9. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou so zainteresovanými stranami a pod., ktoré súvisia s dielom a ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú.
- 6.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím objednávateľom poskytnutých podkladov a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov, alebo ak na nevhodnosť podkladov zhotoviteľ objednávateľa upozornil písomnou formou a objednávateľ na upozornenie nereagoval alebo trval na ich použití. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. Zhotoviteľ nezodpovedá za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v čase od spracovania a dodania projektovej dokumentácie (DSP, DP) do začatia stavby.
- 6.11. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle zákona NR SR č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

- 6.12. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri hodnotení verejnej práce (stanovisko projektanta k dodržaniu projektových parametrov) v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 6.13. Zhotoviteľ zodpovedá za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom do ukončenia záručnej lehoty stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje.

čl.7. Reklamačný poriadok

- 7.1. Zmluvné strany sa pre prípad zistenia väd diela dohodli na nasledujúcom spôsobe uplatnenia zodpovednosti zhotoviteľa formou reklamácie diela.
- 7.2. V prípade, že objednávateľ zistí vadu diela alebo jeho časti, bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi reklamáciu diela, alebo jeho časti a zároveň vyzve zhotoviteľa na odstránenie vady.
- 7.3. Na odstránenie vady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu.
- 7.4. Prípadné doplňujúce údaje k reklamácii je zhotoviteľ povinný požiadať od objednávateľa písomne tak, aby bol schopný odstrániť vadu v objednávateľom stanovenej lehote.
- 7.5. Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí prepracovaného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.

čl. 8. Osobitné dojednania

- 8.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú prílohy :
- č.1. Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
 - č.2. Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie DSP
 - č.3. Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie DP
 - č.4. Špecifikácia ceny celkom predmetu zmluvy
- 8.2. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov štátnej správy a miestnych úradov. Rokovanie zvolá pozvánkou minimálne 7 dní pred termínom jeho konania.
- 8.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi úplnú pracovnú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach na pripomienkovanie minimálne 6 týždňov pred zmluvným termínom dodania.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný prejednať dokumentáciu s príslušnou Technickou inšpekciou a predložiť jej záväzné stanovisko.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje, spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku, alebo k jej poškodeniu, prípadne predčasnému opotrebovaniu v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 8.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy

na tretiu osobu.

- 8.7. Objednávateľ sa zaväzuje použiť dielo iba v súvislosti s prípravou a realizáciou predmetnej stavby.
- 8.8. Prípadne spory medzi objednávatelom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade nedohody, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku SR.
- 8.9. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného nesplnenia ustanovení tejto zmluvy, pričom výpovedná lehota je 5 pracovných dní.
- 8.10. Pri odstúpení od zmluvy pre preukázateľné nesplnenie ustanovení tejto zmluvy v zmysle bodu 8.9. zhotoviteľ nemá nárok na náhradu nákladov.
- 8.11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť ako aj obchodné tajomstvo vyplývajúce zo zhotovovaného diela a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 8.12. Zmluvné strany sú povinné pri vzájomnom plnení povinností podľa tejto Zmluvy poskytovať si vzájomnú súčinnosť za účelom dosiahnutia riadneho a efektívneho plnenia zmluvných povinností druhej zmluvnej strany.
- 8.13. Zmluvné strany sa dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že podstatné porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto Zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od Zmluvy tej zmluvnej strane, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. Spôsob a následky odstúpenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


čl. 9. Záverečné ustanovenia

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi a podmienkami objednávateľa.
- 9.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.
- 9.3. Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 9.4. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomne, formou očíslovaných dodatkov, so súhlasom zmluvných strán. Tieto dodatky budú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.5. Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením od zmluvy.
- 9.6. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.
- 9.7. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výtlačky.

9.8. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.


9.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná, a že nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok.

Dátum : - 7 -12- 2010



Za objednávateľa : Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum : - 7 -12- 2010



Za zhotoviteľa : Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košická ulica 4
04001 KOŠICE
-2-

PRÍLOHA č.1

Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba

- názov: I/18-378 Tatranská Štrba most
- miesto (kraj, okres,): Prešovský, Poprad
- katastrálne územie: Tatranská Štrba

1.2 Stavebník

- názov, adresa: Slovenská správa ciest Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské nám. č. 4, 041 55 Košice
- nadriadený orgán: MDPaT SR Bratislava

2. Určenie dokumentácie

2.1 Predmet

- druh cesty: cesta I. triedy č. 18
- návrhová kategória : C 9,5/80
- ďalšie charakteristiky:

dĺžka premostenia	3,2 m
počet polí	1
šikmosť	L 80°

2.2 Druh stavby

- stavebná úprava: prestavba mosta

2.3 Účel a ciele stavby

Most č. 378 na ceste I/18 cez bezmenný potok za obcou Tatranská Štrba postavený v roku 1938 je v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktorá sa uskutočnila v roku 2006, bol stav mosta hodnotený ako zlý (V.)

Cieľom stavby je rekonštrukcia tohto mostného objektu, hlavne jeho nosnej konštrukcie tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť cestnej premávky na dôležitom cestnom ťahu, ktorý spája mesto Poprad s mestom Lipovský Mikuláš.

2.4 Umiestnenie stavby

Je dané jestvujúcim umiestnením mostného objektu č. 378 na ceste I/18 cez bezmenný potok za obcou Tatranská Štrba v pasportnom km 586,805.

2.5 Rozsah stavby:

Vychádzajúc z údajov mostného listu a doporučení z hlavnej prehliadky mostu v roku 2006, rozsah prestavby mostu predpokladá:

- celkovú prestavbu mosta,
- spevnenie svahu cesty I/18 pri vtokovom čele mosta,
- úprava bezpečnostných zariadení na ceste I/18 o dĺžke 250m (200m pri vtokovom čele mosta a 50m pri výtokovom čele mosta),
- úprava cesty I/18 o dl. cca 220m,
(viď príloha č. 6 a 7).

2.6 Orientačné charakteristiky územia

Most sa nachádza na ceste I/18 v km 586,805 za obcou Tatranská Štrba a premostňuje bezmenný potok. Cesta je v súbahu so železničnou traťou č. 180 Poprad – Žilina.

3 Podklady a údaje

3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady

Na prestavbu mosta , ktorý bol postavený v roku 1938, nebola spracovaná žiadna dokumentácia.

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DP), je priložený mostný list – príloha č.6 a protokol z Hlavnej prehliadky mosta – príloha č. 7

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií

Nie sú, budú zabezpečené v priebehu vypracovania dokumentácie.

4 Požiadavky

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

a) obsah dokumentácie

Obsah jednotlivých stupňov dokumentácií je daný Technickými podmienkami TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest a to prílohami:

č.8 - pre dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP)

č.10 - pre dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorá je súčasťou dokumentácie na ponuku (DP)

č.11 - pre dokumentáciu na ponuku (DP)

b) riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby;

c) spracovateľ zapracuje:

- do dokumentácie na stavebné povolenie všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z rozhodnutí a stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie,
- do dokumentácie na realizáciu stavby všetky opodstatnené požiadavky a podmienky zo stavebného povolenia , z vyjadrení a stanovísk v rámci spracovania predmetnej dokumentácie.

d) začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval;

e) všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odbornou spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.

4.2 Nároky na dokumentáciu

- a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie;
- b) minimalizovať dočasné zábery;
- c) stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov;
- d) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili;
- e) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasit' s objednávatelom;
- f) optimálne technické a ekonomické riešenie mostných objektov;
- g) mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve;
- h) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov;
- i) zabezpečiť prieskumy a posúdenia;
- j) riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;
- k) navrhnuť etapy a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách;

- l) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;
- m) spracovanie dokumentácie pre nakladanie s odpadom - kategorizácia odpadov, bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých stupňov PD
- n) navrhnuť harmonogram organizácie výstavby (POV);
- o) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy);
- p) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi pozemnoknižného katastra (právny stav).
- r) vykonať statický výpočet mosta podľa príslušných STN a taktiež podľa európskej normy platnej od 04/2010.
- s) geometrický plán vypracovať a dodať v tlačenej forme a aj v programe Microstation v7 alebo v8 s možnosťou pre import do informačného systému ESID systém.

4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní

- inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu,
- inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa,
- dopravno – inžinierske údaje – **použiť celoštátne sčítanie dopravy z roku 2005 a 2010**,
- inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologický prieskum.

4.4 Náležitosti dokumentácie

Základné náležitosti jednotlivých stupňov dokumentácií spracovať podľa **Technických podmienok TP 03/2009 Dokumentácia stavieb ciest**.

- **pre dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) platí príloha č.8.** Objednávateľ v rámci DSP požaduje vypracovanie orientačného rozpočtu.
- **pre dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorá je súčasťou dokumentácie na ponuku (DP) platí príloha č.10**
- **pre dokumentáciu na ponuku (DP) platí príloha č.11.** Objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledovných častí:
zväzok č.4 – Cenová časť
zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby

Zväzok č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVSR SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a nového „Popisovníka“.

Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch:

- Rekapitulácia stavby po častiach (objekty)
- Súpis agregovaných položiek
- Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch)

Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na:

- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC)

V súprave **č.1, č.2** bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako „dôverný materiál pre objednávateľa“.

Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD, vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ s objednávateľom.

Dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch (krabiciach).

4.5 Spôsob a lehoty prerokovania

- odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy cesty s objednávateľom,
- odsúhlasenie skladby objektovej skladby s objednávateľom,
- odsúhlasenie návrhu mostného objektu,
- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov,
- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok,
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom – podmienka pre spracovanie grafického podkladu,

- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
- odsúhlasenie dokumentácie s dotknutými zložkami ŽSR, súhrnné stanovisko ŽSR, súhlas so stavbou v ochrannom pásme dráhy.
- predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods.1), písm.d) zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti,
- odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a doloženie rozhodnutia o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,
- DSP predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 6 týždňov pred termínom dodania dokumentácie na dobu 14 dní v dvoch vyhotoveniach.
V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, ktoré spracovateľ dopracuje v čo v najkratšom čase.
- DP, ktorej súčasťou je DRS predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 6 týždňov pred termínom dodania dokumentácie na dobu 14 dní v dvoch vyhotoveniach.
V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, ktoré spracovateľ dopracuje v čo v najkratšom čase. DRS musí spĺňať všetky požiadavky právoplatného stavebného povolenia.
- všetky stupne projektovej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní.
- na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa.
- záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,
- požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve.

4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

- druh reprografickej metódy - neurčuje sa,
- digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v dohodnutom formáte,
- odovzdanie kompletnej DSP a DP v digitálnej forme podľa TP 07/2004 (formát dgn., dwg.),
- spracovanie a odovzdanie geometrického plánu v elektronickej forme (podľa prílohy č.8),
- všetky stupne projektovej dokumentácie musia byť zhotovené podľa Technických podmienok TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, príloha č.2 – Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby.

4.7 Počet výtlačkov

- | | |
|--|----------------------|
| • dokumentácia na stavebné povolenie v tlačenej forme | 8 vyhotovení |
| • dokumentácia na stavebné povolenie v digitálnej forme | 2 vyhotovenia |
| • dokumentácia na ponuku v tlačenej forme (zväzok 4 a zväzok 5) | 10 vyhotovení |
| • dokumentácia na ponuku v digitálnej forme (zväzok 4 a zväzok 5) | 2 vyhotovenia |
| • navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP a DP: | |
| - Prehľadná situácia stavby | 5 vyhotovení |
| - Koordinačný výkres | 10 vyhotovení |
| - Sprievodná správa | 5 vyhotovení |
| - Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov | 5 vyhotovení |
| - Situácia na podklade katastrálnej mapy | 5 vyhotovení |

4.8 Ostatné požiadavky

- predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo,
- zhotoviteľ dokumentácie koordinuje práce so zhotoviteľmi samostatne spracúvaných prieskumov a podkladov,
- vstupy na pozemky si vybaví zhotoviteľ geodetických prác, IGHP a pod.

spracovala : Ing. Tomková, tel. č. 051/7731 176
Ing. Melničák, tel. č. 055/7277 251

Stavba: I/18-378 Tatranská Štrba most

Príloha č.2

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisučet	Celkom cena
		21,55	18,75	15,95	Potrebný počet hodín	v €	v €
DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)							
A.	Spravidelná správa	2	5	3		X	184,70
B.1	Prehľadná situácia	2	3	2		X	131,25
B.2	Celková situácia stavby	5	7	6		X	334,70
B.3	Pozdĺžny rez	4	5	3		X	227,80
C.1	Koordináčný výkres	5	6	6		X	315,95
C.2	Dopravné značenie celej stavby	4	6	5		X	278,45
D.	Pisomnosti a výkresy objektov	40	70	56		X	3 067,70
E.	Doklady	8	12	10		X	556,90
F.	Dokumentácia meračských prác	8	14	10		X	594,40
G.	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	6	10	8		X	444,40
H.	Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF,LPF	5	8	7		X	369,40
I.	Dokumentácia prieskumov	16	36	22		X	1 370,70
K	Plán BOZP	4	8	5		X	315,95
L.	Vplyv stavby na životné prostredie	6	10	8		X	444,40
O.	Orientačný rozpočet	2	3	4		X	163,15
Navrhovaná cena za DSP bez DPH							8 799,85
DPH 19%							1 671,97
Navrhovaná cena za DSP s DPH							10 471,82

Poznámka: vyplňať len zelené kolónky

Dátum: 10.6.2011

Podpis:



Stavba:

I/18-378 Tatranská Štrba most

Príloha č.3

špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku (DP)

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet v €	Celková cena v €
		21,55	18,75	15,95	Potrebný počet hodín		
DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (DP)							
Zväzok 4 - Cenová časť							
1 Celkový popis predmetu zákazky		3	6	4		X	1 279,75
2 Súpis prác		6	20	10			
3 Ocenený súpis prác		6	8	6			
Zväzok - 5 Dokumentácia na realizáciu stavby							
A.	Sprievodná správa	0	4	3			
B.1	Prehľadná situácia	0	4	2			
B.2	Celková situácia stavby	0	6	7			
B.3	Pozdĺžny rez	0	5	6			
C.1	Koordinátny výkres stavby	0	6	7			
C.2	Dopravné značenie celej stavby	0	6	5			
D.	Písomnosti a výkresy objektov	30	56	40			
F.	Dokumentácia meračských prác	0	8	10			
I.	Dokumentácia prieskumov	0	7	9			
Navrhovaná cena za DP bez DPH							5 258,30
DPH 19%							999,08
Navrhovaná cena za DP s DPH							6 257,38

Poznámka: vyplňať len zelené kolónky

Dátum:

16.10.2016

Podpis:



Stavba: I/18-378 Tatranská Štrba most

Príloha č. 4

Špecifikácia ceny celkom

Predmet	Celkom cena	
	v €	
Navrhovaná cena za DSP bez DPH		8 799,85
Navrhovaná cena za DP bez DPH		5 258,30
Navrhovaná cena celkom bez DPH		14 058,15
DPH 19%		2 671,05
Navrhovaná cena celkom s DPH		16 729,20
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlačku DSP (bez DPH)		150,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlačku DP (bez DPH)		130,00

Dátum: 16. 6. 2016

Podpis:

