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ZMLUVA O DIELO ¢&. zhotovitefa : 26-10
¢. objednavatefa : §9/6350/2010/ZNH-20/10

uzavreta podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona €.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentacie stavebného zameru
(DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie ( DSP) a dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu :

,» II74 Bela nad Cirochou, zosuv “

cl. 1.
Zmluvné strany
1.1. Objednavatel : Slovenska sprava ciest
So sidiom : MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Slovenska republika
Pravna forma - rozpoétova organizacia, zriadena MDPaT SR

zriadovacou listinou ¢.5854/M-95 zo dia 7.12.1995,
upiné znenie Cislo 316/M-2005 zo dha 14.2 2005,
zmenené rozhodnutim MDPT SR ¢€.100 zo dha 11.5.2006
a €. 86 zo dna 22.5.2008

Statutarny organ -doc. Ing. Pavel Pavlasek, generalny riaditel

Osoba opravnena podpisat zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditel Investicnej vystavby a spravy ciest
KosSice

So sidlom - Kaséarenské nam. €. 4, 040 01 Kosice

ICO : 003328

DIC : 2021067785

IC-DPH : nie je platcom DPH

Bankové spojenie - Statna pokladnica

Cislo aétu : 7000135433/8180

Telefén : 05517277 200

Fax : 05517277 225

e-mail Doogenie 1S8C, 5K

Korespondenéna adresa : Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest,

Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KosSice

Osoby opravnené rokovat za objednavatefa :

- vo veciach zmluvnych - Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC KoSice
- vo veciach technickych : Ing. Luboslav Adam, namestnik Gseku investiCnej pripravy
IVSC Kosice

ing. Gabriela Marekova, Ing. Peter Lazor

( dalej oznacovany ako ,, objednavaterl )

1.2. Zhotovitel . INGRES, s.r.o.

So sidlom : Zelezni&iarska 34, ateliér Svatoplukova 12, 080 01 PreSov
Slovenska republika

Pravna forma : spolocnost s ruCenim obmedzenym, zapisana

v Obchodnom registri Okresného sudu Presov,
oddiel Sro, viozka ¢islo 11746/P

Statutarny organ - Ing. Robert Bemat — konatef
Ing. FrantiSek Tomko - konatef

ICO - 36 462 128

DIC : 202 000 7297

IC-DPH : SK 202 000 7297

Bankové spojenie : VUB,a.s., pobocka Presov,
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Cislo uétu © 1341410758/0200

Telefon - 051/ 77 12565
Fax - 051/ 77 12565
E — mail D INQresi@ soning 5

Osoby opravnené rokovat za zhotovitefa :
- vo veciach zmluvnych ing. Robert Bernat, Ing.FrantiSek Tomko
- vo veciach technickych Ing. Robert Bemat, Ing.FrantiSek Tomko

( dalej oznacovany ako ,, zhotovitel’ “ )

cl. 2.
Predmet zmiuvy o dielo

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavazok zhotovitela vykonat dielo v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok objednavatefa zaplatit zhotovitefovi za jeho
bezchybné vykonanie dohodnuta cenu.

2.2.Dielom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie stavebneho
zameru ( DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP)
pre stavbu : ,,l/74 Bela nad Cirochou, zosuv “

2.3. Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo viasthom mene na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom €ase a v stanovenej kvalite.

2.4. Zhotovitel je uzrozumeny so skutocnostou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy rozumie
dielo vyhotovené podfa ¢€l.3 tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46 Stavebného
zakona, €.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov, vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost vypracovania
dokumentacie podfa § 45 ods.2 citovaného zakona a za realizovatefnost stavby podfa nim
vypracovanej dokumentacie.

cl. 3.
Rozsah a obsah diela

3.1. Dokumentaciu stavebného zameru (DSZ), dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP) a
dokumentaciu na ponuku (DP) sa zhotovitel zavazuje vypracovat v zmysle Technickych
podmienok MDPT SR ,Dokumentacia stavieb ciest' TP 03/2006 a v sulade s prislusSnymi
technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi na uzemi Slovenskej republiky.
Digitaine spracovanie dokumentacie musi zodpovedat TP SSC 07/2004.

3.2. Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje zohfadnit poziadavky objednavatela
definované v liste objednavatefa zn. VO-1835/6351/2010 zo diia 8.6.2010 a v jeho v prilohach
a opravnené poziadavky dotknutych spravcov podzemnych a nadzemnych vedeni.

3.3. Poziadavky na zhotovenie dokumentacie:
- druh reprografickej metédy sa neurcuje
- véetky stupne projektovej dokumentacie budii zhotovené v zmysle prilohy ¢.2 TP 03/2006
MDPaT SR

3.4. Ostatné poziadavky:
- pre Géely prieskumnych, geodetickych prac a IGHP si vstupy na pozemky zabezpeci
zhotovitel.



3.5. Zhotovitel doda objednavatelovi dielo v nasledujucom pocte suprav :

3.5.1. Dokumentacia stavebného zameru DSZ - 4 vyhotovenia
Dokumentacia na stavebné povolenie DSP - 8 vyhotoveni
Dokumentacie na ponuku DP - 10 vyhotoveni

3.5.2. Kompletna dokumentacia DSZ , DSP, DP v digitalnej forme
v zmysle TP 07/2004 MDPaT SR (format dgn.,alebo dwg.)

2 vyhotovenia

3.5.3. Navys$e vytlaéky jednotlivych priloh alebo ¢asti dokumentacie

- sprievodna sprava - 5 vyhotoveni
- prehfadna situacia M 1: 50 000 - 5 vyhotoveni
- celkova situacia stavby - 10 vyhotoveni
- situacia na podkiade katastrainej mapy - 5 vyhotoveni
- situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov - 5 vyhotoveni
3.5.4. oceneny supis prac - v digitalnej forme - 1 vyhotovenie
-vsuprave . 1a2 - 2 vyhotovenia

¢l4.
Termin pinenia

4.1. Zhotovitel vypracuje a doda dielo v termine : do 30.7.2011 Dokumentaciu na stavebne
povolenie (DSP)

do 30.8.2011 Dokumentaciu stavebného zameru
(DSZ)

do 30.11.2011 Dokumentacia na ponuku (DP)

4.2. Predmet podfa tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela

5.1.
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5.3.

5.4.

objednavatefovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.

€L.5.
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela uvedena v mene euro, je stanovena v sulade so Zakonom NR SR o cenach
€.18/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplineni, jeho vykonavacou vyhlaskou €.87/1996
Z.z. v zneni neskorsich zmien a dopineni a predstavuje

Zmluvna cena diela bez DPH v eurach : 21 354,40 €
DPH 19% v eurach : 4 058,29 €
Zmluvna cena dielas DPH v eurach : 25 417,69 €

slovom : dvadsatpattisicstyristosedemnact eur a 69 centov
Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmiuvy o dielo.

Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :

a) 90% z ceny diela po dodani dokumentacie

b) 10% zceny do 3 mesiacov po dodani a vykonani kontroly diela v pripade neuplatnenia
reklamacie objednavatefom

Podkladom pre uhradu ceny podfa ¢l. 5.1. a ¢€l. 5.3. budu faktury vyhotovené zhotovitefom,

splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest, Investi¢na
vystavba a sprava ciest KoSice, Kasarenské nam. €.4, 040 01 KoSice. Fakturacia ceny diela
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5.5

5.6.

57.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

bude predloZzena podfa objektovej skiadby. Platby zhotovitefovi budu realizované v mene euro.

V pripade, Ze sa zhotovitef dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného terminu,
je povinny objednavatefovi zaplatitf zmluvna pokutu vo vySke 0,05% z ceny dokumentacie za
kazdy derl omeskania, a to na zaklade faktury vystavenej objednavatefom so splatnostou do
30 dni odo dnha doruéenia faktury zhotovitefovi. Prilohou takejto faktiry bude preberaci
protokol.

V pripade, Ze sa zhotovitel po uplatneni reklamacie objednavatefom dostane do omeskania
s odstranenim vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatefovi zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 33 € za kazdy deii omeSkania, a to na zakiade faktury vystavenej
objednavatefom so splatnostou do 30 dni odo diia dorucenia faktury zhotovitefovi. Prilohou
takejto faktury bude preberaci protokol.

Pre pripad omeskania objednavatefa s uhradou faktary, zhotovitel ma pravo na urok z
omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy, aj zacaty defn omeskania.

Cena predmetu zakazky celkom neprekroci limit pre zakazku s nizkou hodnotou stanovenou
Zakonom &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v upinom zneni.

¢L.6.
Zodpovednost’ zhotovitefa

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatefovi podfa
ustanoveni tejto zmluvy vcas a riadne, tj. v stanovenom termine a bez zavad a nedostatkov
v stlade s platnou legislativou SR, STN, TN a dalSimi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy postupovat s odbomou starostlivostou, dodrziavat
véeobecné zaviazne predpisy, technické normy a dohody podfa tejto zmluvy. Dalej sa bude
riadit zavaznymi podkladmi objednavatefa, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitef za vady projektu vzmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe
postavenej podfa projektu zhotovitefa a budi spésobené nespravnym naprojektovanim.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne, bez zbytocného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamécie objednavatefom a to v lehote, ktora negativne neovplyvni
stavebné konanie, realizaciu stavby, resp. kolaudacné konanie. Reklamaciu objednavatel
uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie
vady diela.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoCnostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit
u zhotovitefa reklamaciu podfa ¢lanku 7 tejto zmluvy aj pocas vykonu autorského dozoru
zhotovitefom v ¢ase realizacie stavby v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba
alebo jej Cast realizovatelna.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez stuhlasu objednavatelfa na iné Gcely ako
su uréené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny sposobom beznym v jeho organizacii zabezpecit dodrziavanie
micanlivosti véetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zucastnili na priprave
a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu, a to az do dna, v ktorom sa tieto ako sucast
sutaznych podkladov budiu poskytovat uchadzacom o zhotovenie stavby a o tejto skutoCnosti
podat SSC, IVSC Kosice vyhlasenie.
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6.8.

6.9.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela navrhne
v zmysle Zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spinajice podmienky
Zakona NR SR €. 264/1999 Z.z, o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody aozmene adopineni niektorych zakonov aZakona NR SR ¢ 90/1998 Z.z.

o stavebnych vyrobkoch, v uplnom zneni Zakona NR SR €. 314/2004 Zz. o vzneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa bude ztiCastnovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou so
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré stvisia s dielom a ktoré sa buda konat aj po dodani
diela, ak ho k tomu objednavatef vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplynu.

6.10.Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouzitim objednavatefom

poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbomej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatefa
upozomil pisomnou formou a objednavatel na upozomenie nereagoval alebo trval na ich
pouziti. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia
podzemnych inzinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade Ziadosti
od ich spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel nezodpoveda na zmeny
skutkového stavu na stavenisku, ktori nastali v ¢ase od spracovania a dodania projektovej
dokumentacie ( DSP, DP) do zacatia stavby.

6.12.Zhotovitel je povinny spolupracovat so zhotovitefom stavby pri vypracovani kontrolného

a skusobného planu verejnej prace v zmysle zakona NR SR €.254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.

6.13.Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatefom pri hodnoteni verejnej prace

(stanovisko projektanta k dodrzaniu projektovych parametrov) vzmysie zakona NR SR
¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

6.14.Zhotovitel zodpoveda za predmet zmiuvy od jeho odovzdania a prevzatia objednavatefom do

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

ukoncenia zaruénej lehoty stavby, na ktori sa predmet zmluvy vztahuje.

¢L7.
Reklamaény poriadok

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe uplatnenia
zodpovednosti zhotovitefa formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objednavatef zisti vadu diela alebo jeho ¢asti, bez zbytotného odkladu pisomne
oznami zhotovitefovi reklamaciu diela, alebo jeho Casti a zaroven vyzve zhotovitela na
odstranenie vady.

Na odstranenie vady sa objednavatel zavazuje poskytnut zhotovitefovi primeranu lehotu.

Pripadné dopliujuce udaje k reklaméacii je zhotovitel povinny poziadat od objednavatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit vadu v objednavatelom stanovenej lehote.

Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho Casti riadne a v&as,

s potvrdenim zo strany objednavatefa o prevzati prepracovaného diela alebo jeho Casti formou
preberacieho protokolu.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

¢l. 8.
Osobitné dojednania

Neoddelitefnou sucastou tejto zmiuvy o dielo su prilohy :

¢.1 — Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie stavebného zameru (DSZ) ,
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP)

¢.5 — Specifikacia ceny celkom

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podfa aktualnej potreby rieSenia diel€ich problémov. Na
poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych
zastupcov $tatnej spravy a miestnych uradov. Rokovanie zvola pozvankou minimaline 7 dni
pred terminom jeho konania.

Zhotovitel uplatni poziadavky na navrh stavebnych vyrobkov, ktoré maju vyt zabudované a
pouzité pri realizacii stavby v sulade so zakonom €.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitef predlozi objednavatefovi upina pracovnu dokumentaciu v 2 vyhotoveniach na
pripomienkovanie minimalne 6 tyzdnov pred zmluvnym terminom dodania.

Zhotovitel je povinny prejednat dokumentaciu s prislusnou Technickou inSpekciou a predlozit
jej zavazné stanovisko.

Zhotovitel je povinny v spolupraci so zhotovitelom stavby, na ktori sa predmet zmiluvy
vztahuje, spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k
ohrozeniu osob, majetku, alebo k jej poskodeniu, pripadne pred€asnému opotrebovaniu v
zmysle zakona NR SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisoch.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatefla previest zavazky zo zmiuvy
na tretiu osobu.

Objednavatel sa zavazuje pouzit dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciu predmetnej
stavby.

Pripadne spory medzi objednavatefom a zhotovitefom budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené sidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

8.10.0Objednavatel mbze od zmluvy odstupit z dovodu preukazatelného nespinenia ustanoveni

tejto zmluvy, pricom vypovedna lehota je 5 pracovnych dni.

8.11.Pri odstdpeni od zmluvy pre preukazatelné nespinenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle

bodu 8.10. zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.

8.12.Zmluvné strany sa zavazuji, ze budd zachovavat micanlivost ako aj obchodné tajomstvo

vyplyvajlice zo zhotovovaného diela a nepouziju tieto informacie na iné zmiuvné ucely.

8.13.Zmluvné strany su povinné pri vzajomnom pineni povinnosti podfa tejto Zmiuvy poskytovat' si

vzajomnlu sucinnost za ucelom dosiahnutia riadneho a efektivneho plnenia zmluvnych
povinnosti druhej zmiuvnej strany.

8.14.Zmluvné strany sa dohodli, berd na vedomie a suhlasia, Zze podstatné porusenie zmluvnych

povinnosti dohodnutych v tejto Zmiuve zaklada opravnenie odstupit od Zmluvy tej zmluvne;j
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strane, ktora je porusenim povinnosti dotknutad. Sposob a nasledky odstupenia sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

él. 9.
Zaverec¢né ustanovenia

9.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovif a odovzdat bezchybné dielo v sulade s podkladmi
a podmienkami objednavatefa.

9.2. Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi za bezchybné dielo dohodnutu cenu.

9.3. Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat podfa Obchodného zakonnika a
ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

9.4. Menit a dopliiovat ustanovenia tejto zmluvy o dielo je mozné len pisomne, formou

otislovanych dodatkov, so suhlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budi( nedelitefnou
sucastou tejto zmluvy.

9.5. Zmluva koné¢i riadnym spinenim predmetu zmluvy, dohodou zmiuvnych stran, alebo
odstupenim od zmiuvy.

9.6. Zmluvné strany sa mézu dohodnut na ukonéeni zmluvného vztahu aj pred riadnym spinenim
predmetu zmluvy. Na takato dohodu vSak nevznika Ziadnej zo zmluvnych stran pravny narok.

9.7. Tato zmluva o dielo je vyhotovena v styroch vytlackoch, z ktorych kazda zmluvna strana po
podpise obdrzi dva vytlacky.

9.8. Zmiuva nadobudne platnost a ucinnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

9.9. Zmluvné strany vyhlasuju, ze tito zmluvu uzavieraju slobodne avazne, ze je pre ne
dostatoéne urcita a zrozumitefna, a Ze nebola uzavreta za napadne nevyhodnych podmienok.

Datum: 76. 7% Datum: <& 3. //«”\ L0 70

ATELIER: SVATORL U/(OM‘I 2.~
08007 PRESOV

Za objednavatela : Ing, Jozef Fabian Za zhotovitefa : Ing.FrantiSek Tomko
riaditel IVSC Kosice konatel spolo¢nosti
STOVEMNSKA Sp ww ( H\!
INVESTS 0 . DU
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