

Zmluva o dielo

Číslo objednávateľa: Z- ⁹⁰⁶...../2010/6231

Číslo zhotoviteľa: 2010/DD/01/029

I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640 v okrese Veľký Krtíš (stavebné práce)

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
	Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán	:	doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Peter Polešenský , riaditeľ SŠC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
	Osoby oprávnené rokovať vo veciach	:	
	- zmluvných	:	Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
	- technických	:	Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
	- realizácie	:	Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu	:	7000135433/8180
	IČO	:	00 33 28
	DIČ	:	2021067785
	Tel./Fax	:	048/4343210, 048/4143424
	Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2	Zhotoviteľ	:	STRABAG s.r.o.
	Sídlo	:	Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava
	Právna forma	:	zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
		:	I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
	Štatutárny orgán	:	Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti p. Viera Nádaská – prokurista spoločnosti
	Osoby oprávnené na rokovanie	:	
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED, na základe plnomocenstva zo dňa 1.2.2010 Andrej Olejár – vedúci PJ Rožňava, na základe plnomocenstva zo dňa 1.2.2010 Dušan Ivan – vedúci OTÚ Zvolen, na základe plnomocenstva zo dňa 1.2.2010
	- vo veciach technických	:	Andrej Olejár – vedúci PJ Rožňava (0911 321 934)
	- vo veciach cenových	:	Dušan Ivan – vedúci OTÚ Zvolen, na základe plnomocenstva zo dňa 1.2.2010

Bankové spojenie	:	Unicredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu	:	1423110003 / 1111
IČO	:	17 317 282
DIČ	:	2020316298
Tel./Fax	:	045/5320 131, 5250162 / 045/5320835
E-mail	:	jan.kosik@strabag.com

d'alej len „zhotoviteľ“

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – rokovacie konanie bez zverejnenia – podlimitná zákazka.

Článok 2. Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe:

„I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640 v okrese Veľký Krtíš“
(ďalej len „dielo“)

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

Článok 3. Vykonávanie diela, rozsah prác

- 3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle čl. 2 je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č.j. zo dňa a ponuka zhotoviteľa zo dňa 30.11.2010.
- 3.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa dokumentácie na realizáciu (DRS) s prílohami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) vypracovanej projektantom: Alfa 04 a.s. Bratislava, v septembri 2010.
- 3.3 Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, dokumenty majú nasledovnú prioritu:
- Zmluva o dielo,
 - Ponuka zhotoviteľa,
 - Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s prílohami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP).
- 3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- presné vytyčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby odovzdaných písomnou formou objednávateľom;
 - správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby;
 - zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.

- 3.7 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov písomne odovzdaných objednávateľom bude sa postupovať v zmysle bodu 23.2
- 3.8 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele (zhotoviteľ má práva a povinnosti vlastníka diela). Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 3.9 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.10 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškani.
- 3.11 Objávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.

Článok 4.**Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa**

- 4.1. Objávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Článok 5.**Cena diela a platobné podmienky**

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov

Zmluvná cena celkom bez DPH	1 224 759, 30 €
DPH 19%	232 704, 27 €
Zmluvná cena celkom s DPH	1 457 463, 57 €

Slovom: miliónštyristopäťdesiatšesťtisícštyristošesťdesiattri/57 EUR

- 5.2 Neoddeliteľnú súčasť ceny podľa ZoD tvoria:
- Rozpočet (ocenený súpis prác)
 - Kalkulačný vzorec (u réžie a zisku uviesť percentuálny podiel a základňu)
 - tabuľka profesií, strojov a dopravy
- 5.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení každého mesiaca zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v rozpočte (ocenený súpis prác v ponuke). Splatnosť faktúry je 90 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
- 5.4 Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a
- uhradí zhotoviteľovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 90 dní odo dňa doručenia faktúry,

- b) zadrží zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní práce alebo jej ucelenej časti (objektu stavby).
- 5.5 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.6 V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 5.3 a 5.4.
- 5.7 Všeobecné položky budú fakturované nasledovne:
- Zariadenie a odstránenie zariadenia staveniska podľa projektu vždy po ich zrealizovaní;
 - Prevádzku zariadenia staveniska v mesačných faktúrach alikvotne pomerom nákladu na prevádzku a dobu realizácie doložiť položkovitým súpisom prevádzky zariadenia staveniska;
 - Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) a dokumentácia pre vykonanie prác (DVP) po zápisničnom prevzatí a odsúhlasení objednávateľom. Uhradená bude max. do výšky ponukovej ceny za jednotlivé položky;
 - Poistenie diela – podľa uzavretej poisťovnej zmluvy celou sumou po predložení dokladu o zaplatení poisťovnej sumy, max. do výšky ponukovej ceny.
- 5.8 Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do siedmich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

Článok 6. Čas plnenia

- 6.1 Termíny realizácie:
- 6.1.1 Začatie realizácie diela: **dňom odovzdania staveniska**
- 6.1.2 Dokončenie realizácie diela: **do 3 mesiacov od odovzdania staveniska**
- 6.1.3 Stavenisko bude odovzdané do 14 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.
- 6.2 V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.

Článok 7. Riziká zhotoviteľa

- 7.1 Riziká zhotoviteľa
- 7.1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 7.1.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:
- pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia (napr. prírodné katastrofy);
 - škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 8. Poistenie

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia celej stavby:
- poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa,
 - poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou:
ba) komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;

- c) poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby.
- 8.2 Poistné zmluvy predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby.
- 8.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
- 8.4 V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.
- 8.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k zmluve, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

Článok 9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

- 9.1 *Zhotoviteľ*
- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom;
- b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 9.2 *Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci*
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“ - Príloha č. 1. k PGR č. 45/2006, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 *Protipožiarna ochrana*
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
- 9.4 *Ochrana životného prostredia*
- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy príslušného odboru.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania článku 9. ods. 9.4.a), 9.4.b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

Článok 10. Stavenisko

Stavenisko je priestor určený na stavbu a vyznačený v projektovej dokumentácii. Súčasťou staveniska sú aj dočasné zábery potrebné pre výstavbu, ktoré boli zhotoviteľovi poskytnuté objednávateľom, zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.1 Odovzdanie staveniska:

- 10.1.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 14 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a k tomuto termínu sa zaväzuje, že zabezpečí:
- a) vytyčenie hlavných bodov a obvodu staveniska na ;
- b) právo vstupu zhotoviteľa na pozemky potrebné pre výstavbu;
- c) určí miesto skládky pre nevhodný prebytočný materiál, odpady a sute z realizácie a prístup k nim.
- 10.1.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, jeho časť, vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa PD a podmienok dohodnutých v zmluve.

- 10.1.3 Vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcoov jednotlivých vedení **zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady** v termínoch podľa harmonogramu postupu prác . Vytýčovanie trás, ich vyznačenie na povrchu kolíkmi, zápisničné odovzdanie a prevzatie vytýčených sietí sa uskutoční **za účasti správcu, objednávateľa a zhotoviteľa**.
- 10.1.4 Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho povinnosti za presnosť vytýčenia.
- 10.1.5 Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu zmluvy sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení nepresnosti upozorniť na nedostatky objednávateľa, ktorý je ich povinný odstrániť ako svoju podstatnú povinnosť.
- 10.1.6 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi podľa projektu prístup na stavenisko.
- 10.1.7 Poplatky a prípadné pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania staveniska a so stavbou súvisiacich plôch a lokalít uhrádza zhotoviteľ za čas, po ktorý je v omeškani z vlastnej viny.
- 10.1.8 Závazky prijaté na odovzdaní staveniska nesmú byť v rozpore so zmluvou. Zápisnica musí byť potvrdená štatutárnymi zmluvných strán, prípadne splnomocnenými zástupcami.

Článok 11. Prístup na stavenisko

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.

Článok 12. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 12.1 Zamestnanci zhotoviteľa
- 12.1.1 Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom;
- 12.1.2 Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník ihneď opustí stavenisko a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby;
- 12.1.3 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Andrej Olejár	vedúci PJ Rožňava	vo veciach realizácie
Ing. Marcel Štulajter	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

- 12.2 Zamestnanci objednávateľa
- 12.2.1 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Vladimír Šolc	hlavný odborný zamestnanec výstavby ciest	vo veciach realizácie
Pavína Aláčová	hlavný odborný zamestnanec dopravno - územného rozvoja	vo veciach technických
Ing. Ondrej Samuelčík	hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán	vo veciach cenových
Ing. Eva Sluková	vedúca laboratória IVSC	vo veciach kvality
Ján Bacík	koordinátor bezpečnosti	vo veciach BOZP

Článok 13. Príkazy

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.

Článok 14. Vlastníctvo na zhotovovanej veci

- 14.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
- 14.2 Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 14.3 Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považuje za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii, ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

Článok 15. Zmeny a doplnky

- 15.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 15.1.1 Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve (rozpočet);
 - nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;
 - zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
 - zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
 - vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
 - zmeniť postup vykonávania prác.
- Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 15.2 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok 16. Predĺženie doby výstavby

- 16.1 V prípade, že:
- sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
 - budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
 - nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
 - nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Článok 17. Harmonogram prác

- 17.1 Najneskôr do 7 dní po obojstrannom podpísaní zmluvy zhotoviteľ predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu pracovný program – harmonogram výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 17.2 Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

Článok 18. Obchodné tajomstvo

- 18.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 18.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

Článok 19. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 19.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska a prevzatie diela.
- 19.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 19.3 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 19.4 Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä tieto údaje:
 - 19.4.1. Denný zápis:
 - dátum (deň, mesiac, rok),
 - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
 - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
 - pracovníci a ich počty, mechanizmy,
 - časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.
 - 19.4.2. Ostatné údaje, napr.:
 - vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
 - vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta,
 - prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
 - záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
 - zápisy o vykonaných skúškach,
 - uloženie resp. likvidácia odpadov,
 - zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
 - zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
 - požiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
 - škody na stavbe,
 - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
- 19.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní

- s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 19.6 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: **Ing. Marcel Štulajter**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.
- 19.7 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru: **Ing. Vladimíra Šolca**. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi Ing. Ladislav Štulajter. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.
- 19.8 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k zmluve.
- 19.9 Zmeny v ďalších poverených osobách uvedených v zmluve (okrem osôb uvedených v bode 19.5 a 19.6) sú obidve zmluvné strany povinné písomne oznámiť do 10 dní a to písomnou formou.
- 19.10 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
- 19.11 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebnému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 19.12 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozoru, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 19.13 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac, v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávateľ.
- 19.14 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

Článok 20. Plnenie povinností

- 20.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 20.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 20.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 20.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave;
 - zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie;
 - nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady štátnu cestu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom. Po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť.
- 20.5 Dočasný záber staveniska potrebný pre výstavbu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi k zmluvnému termínu ukončenia diela.
- 20.6 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác, najneskôr do 7 dní od podpisu zmluvy o dielo predloží objednávateľovi ku schváleniu Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v dvoch originálnych vyhotoveniach, v zmysle ktorého bude zabezpečovať a kontrolovať požadované technické špecifikácie stavby a ich dokladovanie. Až po schválení KSPS a počiatočných skúšok typu objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený začať stavebné práce.
- 20.7 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska. Náklady na stráženie sú zahrnuté v položke prevádzka ZS.

Článok 21. Prerušenie a zastavenie prác

- 21.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 21.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- Zistenie vady projektu;
 - Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci;
 - V prípade uvedenom v § 551 ods. 1) Obch. zákonníka:
 - Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí od neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov O čas po ktorý bolo nevyhnutné vykonanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie.
 - Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom odseku, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použitie pri zhotovovaní diela trval.
 - Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v písmene ca), zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.
- 21.3 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.
 - pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 21.4 Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 21.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

Článok 22. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 22.1 Všetky stavebné práce a hotové konštrukcie musia byť vyhotovené podľa projektovej dokumentácie, TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených dokumentoch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie technických noriem, TP, TKP resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 22.2 Na uskutočnenie stavby možno použiť iba vhodný stavebný výrobok v zmysle § 43 f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Kvalitu realizovaných prác a konštrukcií bude zhotoviteľ dokladovať preukazovaním zhody trvale a pevne zabudovaných stavebných výrobkov do stavby v súlade s ustanoveniami zákona č. 90/1998 a Vyhlášky MVR SR č. 158/2004 v znení neskorších predpisov. Do stavby je možné zabudovať len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s ustanoveniami zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Certifikácia výrobkov podlieha Vyhláške ÚMNS SR č. 246/1995 Z.z. V zmysle uvedeného zhotoviteľ predkladá certifikáty výrobkov (AO), vyhlásenie zhody výrobkov (výrobcom), počiatočné skúšky typu, plánované a kontrolné skúšky (výrobcom), kontrolné skúšky materiálov, výrobkov odobratých na stavbe a preberacie skúšky hotových stavebných konštrukcií (protokoly o skúškach). Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia byť aktuálne v čase ich použitia, nie staršie ako 6 mesiacov, v opačnom prípade budú považované za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná odborne spôsobilou skúšobňou.
- 22.3 Zhotoviteľ vopred odsúhlasí so stavebným dozormom čas a miesto skúšok, alebo kontroly materiálov. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najmenej 24 hodín vopred, že sa chce skúšky, kontroly zúčastniť. Ak

sa objednávateľ ku skúške alebo kontrole nedostaví, môže zhotoviteľ skúšku vykonať, pokiaľ objednávateľ nenariadi inak. Zhotoviteľ odovzdá stavebnému dozorovi výsledky skúšok písomne a ten ich v takom prípade musí považovať za správne.

- 22.4 Zhotoviteľ cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred musí vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác pred ich zakrytím, alebo ak sa stanú neprístupným. Bez ich preverenia, stavebným dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 22.5 V prípade, že sa stavebný dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať, avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle ods. 22.1 – 22.3 bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
- 22.6 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje stavebné materiály, výrobky bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky z porušenia, ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu, kvalita konštrukcie nezodpovedá požadovaným technickým špecifikáciám, je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi, výrobkami a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.
- 22.7 Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa budú overovať v štádiu prípravy materiálov, počas celej doby realizácie a po ukončení realizácie. Budú vypracované tieto plány a vykonané nasledovné skúšky:
- kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS)
 - počiatočné skúšky typu (preukazné skúšky)
 - kontrolné skúšky
 - preberacie skúšky
- 22.8 Počet, druh a rozsah skúšok bude uvedený v skúšobnom pláne stavby v zmysle článku 20.6 tejto zmluvy.

Článok 23.

Zmeny vo výmerách a naviac práce

- 23.1 Všetky zmeny podľa článku 15 a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v rozpočte zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi podľa bodu 23.2
- 23.2 V prípade, že v rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny materiálu alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.
- 23.3 Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených zhotoviteľom.
- 23.4 Vo výnimočnom prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebného dozoru v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatené práce budú až po podpísaní dodatku oboma zmluvnými stranami.
- 23.5 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

Článok 24.

Úprava ceny

- 24.1 Zmluvné jednotkové ceny uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer) nebudú v priebehu výstavby upravované.
- 24.2 Zmluvná cena môže byť v priebehu výstavby upravovaná v nasledovných prípadoch:
- a) zmeny rozsahu diela (naviac práce, zmena výmer, doplnenie objektov a pod.)
 - b) zmenou legislatívnych podmienok, ktoré majú vplyv na cenu diela.

- 24.3 Nárok zhotoviteľa na zmenu ceny z dôvodu chýb, rozdielu medzi súpisom prác a ostatnými časťami DP alebo opomenutí povinností zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania dokumentácie pri tvorbe ponuky, nebude akceptovaný.
- 24.4. Zmena zmluvnej ceny musí byť premietnutá do dodatku k zmluve o dielo.

Článok 25.

Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

- 25.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 15 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 25.2 K žiadosti o preberacie konanie zhotoviteľ priloží súpis zmien oproti dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), vrátane ich zdôvodnenia.
- 25.3 Objávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Článok 26.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 26.1 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- stavebné denníky;
 - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania;
 - elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie.
 - päť vyhotovení dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenými zmenami oproti DSP a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; aj v digitálnom formáte. DSRS musí byť vypracovaná v súlade s prílohou č. 13 technického predpisu MDPT SR TP 03/2006. Súčasťou DSRS je aj overený porealizačný geometrický plán, prípadný porealizačný GP na zriadenie vecného bremena a dokumentácia skutočného trvalého dopravného značenia. V prípade zmeny záberov pozemkov (zväčšenie alebo zmenšenie počtu) aj navyše porealizačný GP v počte 5 ks.
 - meračský elaborát (výkresová časť a dokumentácia vytyčovacích prvkov v súradnicovom systéme) a omedzňovanie skutočného trvalého záberu stavby v prípade, že bude potrebné;
 - doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku;
 - dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy);
 - manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.
- 26.2 K preberaciemu konaniu objednávateľ pripraví:
- správu stavebného dozora o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu, dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom;
 - vyhotovenie skúšok, ktoré boli priebežne alebo na konci vykonané.
- 26.3 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíše protokol o preberaní prác.
- 26.4 Obdobné podmienky platia aj pri odovzdávaní a preberaní samostatných ucelených častí diela. K preberaciemu konaniu týchto častí predloží zhotoviteľ doklady ako v bode 26.1 a) až 26.1 h) (dokumenty týkajúce sa len odovzdaných objektov).
- 26.5 Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov zadrží objednávateľ zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny diela vrátane DPH.

Článok 27.

Prípady odškodnenia

- 27.1 Prípadmi odškodnenia sú nasledovné udalosti pokiaľ nie sú zapríčinené zhotoviteľom:
- objávateľ nariadi zhotoviteľovi odkryť časť diela, alebo vykonať dodatočné skúšky, pričom sa potom ukáže, že nešlo o žiadnu vadu;
 - stavebný dozor dá príkaz na nepredvídané práce

- 27.2 Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výdavky alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, zmluvná cena sa zvýši a (alebo) plánovaný termín ukončenia prác sa predĺži. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú či a o koľko sa zvýši zmluvná cena a či a o koľko sa predĺži plánovaný termín ukončenia prác.
- 27.3 Akonáhle zhotoviteľ poskytne informácie o dopade každého jednotlivého prípadu odškodnenia na zhotoviteľom odhadované náklady, je povinnosťou zhotoviteľa tieto dopady ohodnotiť a dohodnúť s objednávateľom úpravu zmluvnej ceny.
- 27.4 Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu, ak došlo k poškodeniu objednávateľa tým, že zhotoviteľ na takúto okolnosť včas neupozornil alebo s objednávateľom nespolupracoval.

Článok 28.**Sankcie**

- 28.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- | | |
|--|----------|
| a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 6.1.2 | 500,00 € |
| b) nepredloženie poistných zmlúv podľa bodu 8.2 | 100,00 € |
| c) nepredloženie programu prác podľa bodu 17.1 | 80,00 € |
| d) nepredloženie skúšobného plánu podľa bodu 20.6 | 150,00 € |
| e) nepredloženie počiatočných skúšok typu podľa skúšobného plánu | 150,00 € |
| f) ak nezačne s odstraňovaním väd podľa bodu 29.6 | 300,00 € |
| g) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 29.6 | 500,00 € |
- 28.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 28.3 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je objednávateľ v omeškaní za:
- | | |
|--|-------|
| a) omeškanie s úhradou faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 5.4 | 0,05% |
|--|-------|

Článok 29.**Záručná doba – zodpovednosť za vady**

- 29.1 Záručná lehota na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez väd a nedorobkov.
- 29.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.
- 29.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 29.4 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.
- 29.5 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 29.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v zmysle článkov 30.1 a 30.2 do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

Článok 30.**Zisťovanie väd**

- 30.1 Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
- 30.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok 31. Odstránenie väd

- 31.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.
- 31.2 Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstraňovanie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
- 31.3 Pred ukončením záručnej lehoty je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí.
- 31.4 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy, ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok 32. Neodstránené vady po ukončení výstavby

- 32.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 32.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby (podľa čl. 29.6), objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry.

Článok 33. Odstúpenie od zmluvy

- 33.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 33.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 33.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka.
- 33.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka
- 33.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 33.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Článok 34. Vyššia moc

- 34.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc – považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 34.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Článok 35. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 35.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela;
 - b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou;

- c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať;
- d) Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

- 35.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 35.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 35.4 Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na ods. 15.1 tejto zmluvy.

Článok 36.

Platby pri odstúpení od zmluvy

- 36.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 36.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 36.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

Článok 37.

Zmena záväzkov

- 37.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 37.2 Objednávateľ je povinný prísť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak sa zmení podstatne rozsah prác;
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá niektorú z etáp staveniska, chýbajúce časti projektu, doklady potrebné ku začatiu stavby;
 - c) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
 - d) v prípade živelných pohrôm.

Článok 38.

Spory

- 38.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Článok 39.

Záverečné ustanovenia

- 39.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 39.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 39.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je

STRABAG s.r.o.

Oblasť STRED

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

STRABAG

dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).

- 39.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 39.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1: rozpočet (ocenený súpis prác),
 - Príloha č. 2: kalkulačný vzorec,
 - Príloha č. 3: databáza profesií, strojov a dopravy
 - Príloha č. 4: zásady BOZP na stavenisku,
- 39.6. Prílohami tejto zmluvy je
- a) ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ),
 - b) projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s prílohami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane dokladovej časti a dokumentácia na ponuku (DP),
 - c) doklady vydané v priebehu výstavby, písomne doručené zhotoviteľovi a označené ako prílohy zmluvy,
 - d) plán povodňových zabezpečovacích prác,
 - e) harmonogram prác a jeho aktualizované verzie,
 - f) kontrolný a skúšobný plán stavby,
 - g) poisťná zmluva.
- 39.7. Táto zmluva má 16 strán, prílohy podľa ods. 39.5, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana tri vyhotovenia.
- 39.8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 39.9. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V B. B., dňa: 22.12.2010


Vo Zvolene, dňa: 8.12.2010

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Peter Polesenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica



Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010


STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)



Andrej Olejár
vedúci PJ Rožňava
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010

zmluvu overila Ing. Aneta Mojžišová



Sanácia zosuvu cesty v km 169,520-169,640, okres Veľký Krtíš
variant A

REKAPITULÁCIA

	Cena spolu bez DPH (€)	DPH 19% (€)	Cena s DPH (€)
45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania	165 637,00	31 471,03	197 108,03
45 Casti stavby	1 059 122,30	201 233,24	1 260 355,54
Spolu	1 224 759,30	232 704,27	1 457 463,57

45.00.00 VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARAVANIA STAVIEB

Kód klasifikácie produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	Jedn. cena (€)	Cena spolu bez DPH (€)	DPH 19% (€)	Cena s DPH (€)
00001010	Zariadenie staveniska - zriadenie	komplet	1	4 000,00	4 000,00	760,00	4 760,00
00001020	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes.	3	2 300,00	6 900,00	1 311,00	8 211,00
00001030	Zariadenie staveniska - odstránenie	komplet	1	4 000,00	4 000,00	760,00	4 760,00
00001050	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	komplet	1	8 400,00	8 400,00	1 596,00	9 996,00
00001060	Poplatok za získanie zeminy zo zemníka	m3	396	25,00	9 900,00	1 881,00	11 781,00
00001070	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a súťí	t	5 179	18,00	93 222,00	17 712,18	110 934,18
00001080	Poistenie diela	komplet	1	3 825,00	3 825,00	726,75	4 551,75
00001110	Geotechnický monitoring	komplet	1	16 900,00	16 900,00	3 211,00	20 111,00
00001210	Finančná úhrada za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín v katastri Slovenské Kľačany	komplet	1	18 490,00	18 490,00	3 513,10	22 003,10
Spolu					165 637,00	31 471,03	197 108,03

Č.	Klasifikácia	Názov položky	M. j.	Množstvo spolu	JC bez DPH (€)	Celkom (€)
	45.11.11	DEMOLACNÉ PRÁČE				
1	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	m2	265	13,77	3 649,05
2	05020901	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	kus	70	5,91	413,70
3	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	876	3,80	3 328,80
4	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	960	5,37	5 155,20
5	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	690	3,12	2 152,80
6	05030265	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného so štetom	m2	1 140	2,10	2 394,00
7	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových	m	147	13,21	1 941,87
8	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	kus	314	10,80	3 391,20
9	05030510	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	kus	150	7,18	1 077,00
10	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	1 869	22,00	41 118,00
11	05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	t	827	75,00	62 025,00
12	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	960	2,84	2 726,40
	45.11.12	PRIPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁČE				
13	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	50	4,10	205,00
14	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	59	10,84	639,56
15	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	59	35,19	2 076,21
16	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	458	3,83	1 754,14
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				
17	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	354	2,69	952,26
18	01060600	Premiestnenie prehodním	m3	354	1,90	672,60
19	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	354	1,93	683,22
20	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 860	0,89	1 655,40
21	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	m2	1 860	1,06	1 971,60
	45.11.24	OSTATNE VYKOPOVE A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
22	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	353	2,41	850,73
23	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	930	4,22	3 924,60
24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	35	16,47	576,45
25	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1 341	5,38	7 214,58
26	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	62	3,03	187,86
27	01040201	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	m3	165	2,50	412,50
28	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	396	3,53	1 397,88
29	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	504	15,00	7 560,00

Č.	Klasifikácia	Názov položky	M. j.	Množstvo spolu	JC bez DPH (€)	Celkom (€)
30	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	23	2,71	62,33
31	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	6	3,67	22,02
32	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	631	5,96	3 760,76
33	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	2 486	13,47	33 486,42
34	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	353	1,93	681,29
35	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 340	0,42	562,80
36	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	295	0,42	123,90
37	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	450	0,25	112,50
38	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	1 834	1,49	2 732,66
39	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	510	2,53	1 290,30
40	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov kamenivom drveným	m3	1 340	62,45	83 683,00
41	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov oplášť.z geotextílie	m2	1 940	3,72	7 216,80
42	02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre tratívody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	3	60,10	180,30
43	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre tratívody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	10	204,32	2 043,20
44	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, tratívody kompletne z potrubia plastického	m	345	18,43	6 358,35
	45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNIC				
45	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m2	7	30,40	212,80
46	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	m	100	18,64	1 864,00
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				
47	61010401	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov náterivami a tmelmi	m2	98	11,35	1 112,30
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
48	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	kus	1	592,36	592,36
49	11250602	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu železového	kus	1	701,13	701,13
50	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	50	70,80	3 540,00
51	11250921	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	kg	394	2,80	1 103,20
52	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	384	30,10	11 558,40
53	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	84	15,00	1 260,00
54	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	158	30,29	4 785,82

Č.	Klasifikácia	Názov položky	M. j.	Množstvo spolu	JC bez DPH (€)	Celkom (€)
55	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	196	122,15	23 941,40
56	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	1 032	2,75	2 838,00
57	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	70	235,96	16 517,20
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
58	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 956	1,45	2 836,20
59	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	52	295,63	15 372,76
60	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	44	405,63	17 847,72
61	22040145	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	420	106,89	44 893,80
62	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	87	136,47	11 872,89
63	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	160	193,25	30 920,00
64	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	kus	9	45,98	413,82
65	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kus	230	95,00	21 850,00
66	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	kus	43	32,60	1 401,80
67	22251149	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z lomového kameňa	m	29	66,25	1 921,25
68	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	365	31,20	11 388,00
69	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	kus	1	990,05	990,05
70	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	2	940,60	1 881,20
71	91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	kus	78	165,00	12 870,00
72	91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia	kus	6	1 650,00	9 900,00
	45.23.15	NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH				
73	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorné dopravné značenie striekané a náterové	m2	113	19,26	2 176,38
74	22250784	Doplňujúce konštrukcie, vodorné dopravné značenie plastové	kus	144	50,32	7 246,08
	45.24.12	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE UPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
75	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	22	234,56	5 160,32
76	31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	kus	5	695,23	3 476,15

Č.	Klasifikácia	Názov položky	M. j.	Množstvo spolu	JC bez DPH (€)	Celkom (€)
77	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	12	90,00	1 080,00
	45.25.21	ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				
78	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1 988	12,00	23 856,00
79	02020174	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	m	436	115,63	50 414,68
80	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI,	m	964	135,63	130 747,32
81	02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	m	1 400	165,78	232 092,00
82	02040731	Pilóty - odstránenie, železobetónových dielcov	kus	21	78,36	1 645,56
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
83	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	4	247,03	988,12
84	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	69	259,78	17 924,82
85	11010112	Základy, pásy, debnenie z dielcov	m2	214	52,89	11 318,46
86	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	t	5	1 452,36	7 261,80
87	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	11	232,69	2 559,59
	45.32.12	OSTATNÉ IZOLAČNÉ PRÁCE				
88	61050101	Izolácie proti chemickým vplyvom, bežných stavebných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	36	10,13	364,68
						1 059 122,30

Stavba: Sanácia zosuvu cesty v km 169,520-169,640, okres Veľký Krτίš, variant A

CENOVÁ ČASŤ
OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C. (€)	Cena bez DPH (€)
101-00		Úprava cesty I/75, variant A				
	45.11.11	DEMOLACNÉ PRÁČE				
1	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	m2	265	13,77	3 649,05
2	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	876	3,80	3 328,80
3	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	960	5,37	5 155,20
4	05030265	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného so štetom	m2	1 140	2,10	2 394,00
5	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	m	147	13,21	1 941,87
6	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	kus	314	10,80	3 391,20
7	05030510	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	kus	150	7,18	1 077,00
8	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	1 673	22,00	36 806,00
9	05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	t	827	75,00	62 025,00
10	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	960	2,84	2 726,40
	45.11.12	PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁČE				
11	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	50	4,10	205,00
12	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	kus	59	10,84	639,56
13	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	59	35,19	2 076,21
14	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	458	3,83	1 754,14
	45.11.23	REKULTIVACNÉ PRÁČE				
15	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	354	2,69	952,26
16	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	354	1,90	672,60
17	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	354	1,93	683,22
18	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 860	0,89	1 655,40
19	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	m2	1 860	1,06	1 971,60
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	202	2,41	486,82
21	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	770	4,22	3 249,40

Podpis

Stavba: Sanácia zosuvu cesty v km 169,520-169,640, okres Veľký Krτίš, variant A

CENOVÁ ČASŤ
OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C. (€)	Cena bez DPH (€)
22	01030101	Hĺbené vykopávky jám zaparených	m3	35	16,47	576,45
23	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1 341	5,38	7 214,58
24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	62	3,03	187,86
25	01040201	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	m3	165	2,50	412,50
26	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	396	3,53	1 397,88
27	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	504	15,00	7 560,00
28	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	23	2,71	62,33
29	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	6	3,67	22,02
30	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	480	5,96	2 860,80
31	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	2 326	13,47	31 331,22
32	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	202	1,93	389,86
33	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	710	0,42	298,20
34	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	295	0,42	123,90
35	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	450	0,25	112,50
36	01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	1 350	1,49	2 011,50
37	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	510	2,53	1 290,30
38	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drevným	m3	1 340	62,45	83 683,00
39	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie	m2	1 940	3,72	7 216,80
40	02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	3	60,10	180,30
41	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	10	204,32	2 043,20
42	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	345	18,43	6 358,35
	45.23.11	PRÁČ NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULÍČ, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
43	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	kus	1	592,36	592,36
44	11250602	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu železového	kus	1	701,13	701,13
45	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	50	70,80	3 540,00

Podpis

Stavba: Sanácia zosuvu cesty v km 169,520-169,640, okres Veľký Krτίš, variant A

CENOVÁ ČASŤ
OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C. (€)	Cena bez DPH (€)
46	11250921	Doplňujúce konštrukcie, obetonovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	kg	394	2,80	1 103,20
47	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	246	30,10	7 404,60
48	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	84	15,00	1 260,00
49	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	158	30,29	4 785,82
50	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	196	122,15	23 941,40
51	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	1 032	2,75	2 838,00
52	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	70	235,96	16 517,20
	45.23.12	PRÁČE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
53	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 956	1,45	2 836,20
54	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	52	295,63	15 372,76
55	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	44	405,63	17 847,72
56	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	87	136,47	11 872,89
57	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	160	193,25	30 920,00
58	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	kus	9	45,98	413,82
59	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kus	230	95,00	21 850,00
60	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	kus	43	32,60	1 401,80
61	22251149	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z lomového kameňa	m	29	66,25	1 921,25
62	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betonových tvárnic	m	365	31,20	11 388,00
63	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	kus	1	990,05	990,05
64	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	2	940,60	1 881,20
65	91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	kus	78	165,00	12 870,00
66	91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia	kus	6	1 650,00	9 900,00

Podpis

Stavba: Sanácia zosuvu cesty v km 169,520-169,640, okres Veľký Krtíš, variant A

CENOVÁ ČASŤ
OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C. (€)	Cena bez DPH (€)
	45.23.15	NATIERACKE PRACE CESTNEHO DOPRAVNEHO ZNACENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLŔCH				
67	22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	113	19,26	2 176,38
68	22250784	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	kus	144	50,32	7 246,08
	45.24.12	PRACE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRADZI, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
69	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	22	234,56	5 160,32
70	31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	kus	5	695,23	3 476,15
71	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	12	90,00	1 080,00
	45.25.21	SPECIÁLNE ZAKLADOVÉ PRACE				
72	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1 260	12,00	15 120,00
101-00 Spolu						530 582,61
102-00		Dočasná obchádzka cesty I/75				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRACE				
1	05020901	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	kus	70	5,91	413,70
2	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	690	3,12	2 152,80
3	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	196	22,00	4 312,00
	45.11.24	OSTATNE VYKOPOVE A SUVISIACE ZEMNÉ PRACE				
4	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	151	2,41	363,91
5	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	160	4,22	675,20
6	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	151	5,96	899,96
7	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	160	13,47	2 155,20
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	151	1,93	291,43
9	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	630	0,42	264,60
10	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	484	1,49	721,16
	45.23.11	PRACE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodryva	m3	138	30,10	4 153,80

Podpis

Stavba: Sanácia zosuvu cesty v km 169,520-169,640, okres Veľký Krtíš, variant A

CENOVÁ ČASŤ
OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C. (€)	Cena bez DPH (€)
12	22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	420	106,89	44 893,80
13	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	630	12,00	7 560,00
102-00 Spolu						68 857,56
201-00		Mikropilótová stena				
1	45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALNÍČ				
2	21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	7	30,40	212,80
3	21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	100	18,64	1 864,00
4	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				
5	61010401	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov náterivami a tmeľmi	m2	98	11,35	1 112,30
6	45.25.21	SPECIALNE ZAKLADOVE PRACE				
7	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	98	12,00	1 176,00
8	02020174	Vrty pre kotvenie, injekčný, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	m	436	115,63	50 414,68
9	02020176	Vrty pre kotvenie, injekčný, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI,	m	964	135,63	130 747,32
10	02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	m	1 400	165,78	232 092,00
11	02040731	Pilóty - odstránenie, železobetónových dielcov	kus	21	78,36	1 645,56
12	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRACE				
13	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	4	247,03	988,12
14	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	69	259,78	17 924,82
15	11010112	Základy, pásy, debnenie z dielcov	m2	214	52,89	11 318,46
16	11010121	Základy, pásy, výstuž z betónárskej ocele	t	5	1 452,36	7 261,80
17	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	11	232,69	2 559,59
18	45.32.12	OSTATNÉ IZOLAČNÉ PRACE				

Podpis

Stavba: Sanácia zosuvu cesty v km 169,520-169,640, okres Veľký Krtíš, variant A

CENOVÁ ČASŤ
OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C. (€)	Cena bez DPH (€)
14	61050101	Izolácie proti chemickým vplyvom, bežných stavebných konštrukcii náterivami a tmelmi	m2	36	10,13	364,68
201-00	Spolu					459 682,13
Stavby spolu						1 059 122,30

Podpis

Stavba: Sanácia zosuvu cesty v km 169,520-169,640, okres Veľký Krtíš, variant A

CENOVÁ ČASŤ
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV

Časť stavby	Názov stavby	Cena bez DPH (€)	DPH 19% (€)	Cena spolu s DPH (€)
1	Uprava cesty I/75, variant A	530 582,61	100 810,70	631 393,31
2	Dočasná obchádzka cesty I/75	68 857,56	13 082,94	81 940,50
3	Mikropilótová stena	459 682,13	87 339,60	547 021,73
Stavby spolu		1 059 122,30	201 233,24	1 260 355,54

Podpis

STRABAG

Stavba : I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 - 169,640

Kalkulačný vzorec použitý pri výpočte navrhovanej ceny v ponuke

$Cena = ((\text{Materiál} + \text{Doprava} + \text{Mzdy} + \text{Odvody} + \text{Stroje} + \text{OPN}) \times \text{Réžia}) \times \text{Zisk}$

Zisk = 3 %

Réžia = 11 %

STRABAG

Stavba : I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 - 169,640

DATABÁZA PROFESIÍ - rok 2010

O	TV	TC	Kód položky	Popis	MJ	Jedn. cena
	P	s1	221000	Obsluha rýpadla	Nh	8,00
	P	s1	276500	Obsluha kompresora	Nh	8,00
	P	s1	321700	Zvárač, rezač	Nh	8,00
	P	s1	411400	Železiar	Nh	8,00
	P	s1	411500	Betonár	Nh	8,00
	P	s1	411600	Injektážnik	Nh	8,00
	P	s1	412100	Murár	Nh	8,00
	P	s1	412200	Montážnik	Nh	8,00
	P	s1	412300	Omietskár	Nh	8,00
	P	s1	413100	Tesár	Nh	8,00
	P	s1	413200	Lešenár	Nh	8,00
	P	s1	419000	Robotník	Nh	8,00
	P	s1	421200	Zámočník	Nh	8,00
	P	s1	421600	Potrubár	Nh	8,00
	P	s1	422200	Izolatér	Nh	8,00
	P	s1	422600	Maliar-natierač	Nh	8,00
	P	s1	431100	Dlaždič	Nh	8,00
	P	s1	431200	Asfaltér, cestár	Nh	8,00
	P	s1	441100	Obsluha stavebných strojov	Nh	8,00
	P	s1	441400	Obsluha vežových žeriavov	Nh	8,00
	P	s1	453000	Obsluha strojov pre železničný zvršok	Nh	8,00
	P	s1	512000	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	8,00
	P	s1	516000	Obsluha autožeriavu	Nh	8,00

STRABAG

Stavba : I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 - 169,640

DATABÁZA STROJOV - rok 2010

O	TV	TC	Kód položky	Popis	MJ	Jedn. cena
	S	s1	010131181600	RYPADLO LOPAT KOL 0.4M3/40KW	Sh	31,50
	S	s1	010131200100	RYP.LOPAT KOL O8M3/70KW /UNEX/	Sh	65,10
	S	s1	010131240100	RYPADLO LOPAT KOL 5TR 1M3 D9M	Sh	79,40
	S	s1	030331210300	UNIV DOK STR KOL 0.6M3 D 9.6M	Sh	78,60
	S	s1	041253590200	PNEU.STAT.VALEC 8.57/23T	Sh	27,00
	S	s1	043153500200	VALEC VIBR. 10,2T/1.6M	Sh	18,00
	S	s1	043153510200	VALEC VIBR. 11.5T/ 2.2M	Sh	36,40
	S	s1	043153510300	VALEC VIBR.14,78T/2,3M	Sh	45,30
	S	s1	043153610100	VALEC VIBR STAT HL 2,3M	Sh	41,10
	S	s1	044153250100	VALEC VIBRAC.RUCNE VEDENY 1.1T	Sh	4,70
	S	s1	045153480100	VALEC KOMBI 2.13 M	Sh	38,30
	S	s1	046151002000	VIBRACNA DOSKA	Sh	2,10
	S	s1	047151001100	ZHUTNOVAC VIBRACNY	Sh	2,50
	S	s1	048175220100	PON.VIBR. DYNAPAC-AH 15/AT 39	Sh	0,60
	S	s1	048175220200	PON.VIBR.DYNAPAC-AH 25/AT 59	Sh	0,90
	S	s1	054352170100	BARANIDLO PNEU 3.6 U/S 9.8KJ	Sh	65,90
	S	s1	060137161600	MIESACKA CYKL NA BET. 015M3	Sh	0,70
	S	s1	062137000500	VYROBNA AKT SUSPENZIE 12M3/H	Sh	44,80
	S	s1	080165241700	CERP BET AUT 60M3/H 30MV	Sh	136,10
	S	s1	100254480206	AUTOMOBIL NAKL S PODRT 7T	Sh	32,80
	S	s1	101531019600	AUTOMOBIL KROPIACI 7M3	Sh	32,80
	S	s1	104154000500	ZAMETACI VOZ S VYS 1000MZ/H	Sh	18,90
	S	s1	140131180400	UNIV.NAKL.CELNY 0,42M3/0.8T	Sh	14,50
	S	s1	171156460200	ZERIAV MOBIL AUT PODV 8T 240KNM	Sh	33,40
	S	s1	190111220100	FREZA NA ZIVICE DYNAPAC	Sh	42,50
	S	s1	190111300200	FREZA NA ZIVICE WIRTGEN	Sh	144,90
	S	s1	190111340100	FREZA ZIVIC POVRCH O125M	Sh	187,80
	S	s1	191337400200	KOTOL NA LIATY ASF SAMOP 4.7M3	Sh	43,40
	S	s1	192131440400	ROZSTREKOVAC ZIV 7M3	Sh	24,40
	S	s1	194111000200	FINISER DYNAPAC	Sh	168,30
	S	s1	195314730600	REZACKA SKAR STVOR KOTUC.	Sh	51,00
	S	s1	247265300600	KOMPR PIEST POJ 0.055M3/S	Sh	7,00
	S	s1	247265351600	KOMPR POJ PIEST 0.193M3/S	Sh	28,80
	S	s1	421157330300	ZVAROVACÍ AGREGÁT DG 321	Sh	8,60
	S	s1	421473320300	POJ KREMIKOVA ZVARACKA 500A	Sh	3,80
	S	s1	421473330600	USMERNOVAC ZVAROVACI 350 A	Sh	6,40

STRABAG

Stavba : I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 - 169,640

DATABÁZA DOPRAVY - rok 2010

O	TV	TC	Kód položky	Popis	MJ	Jedn. cena
	S	s1	102137019600	AUTODOMIEŠAVAČ 6.3 M3	Sh	32,20
	S	s1	104154001000	VALNIK 10,1-12,0 t	Sh	30,70
	S	s1	104154001100	LIAZ NT	Sh	35,80
	S	s1	104154001200	ŤAHAČ T 813	Sh	35,80
	S	s1	104154001400	VOZIDLO NA ROZVOZ RŮR T 148 6x6	Sh	35,80
	S	s1	104154001700	OPLÉN 7,6-14T	Sh	6,30
	S	s1	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	38,10
	S	s1	104154009610	VALNIK 7-10 T	Sh	28,80
	S	s1	123154001000	PRÍVES DO 10 T	Sh	1,90
	S	s1	104154009613	ŤAHAČ T 815	Sh	39,00

Zásady BOZP na stavenisku

Oddiel I.

1. Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.

1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

2. Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku

2.1 Zhotoviteľ zodpovedá:

- 2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3 za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4 za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ je povinný:

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
 - a) riadiť sa zásadami BOZP,
 - b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
 - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
 - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
 - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
 - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
 - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.334/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
 - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.

- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v oblasti pracovnej úrazovosti, v zmysle ustanovenia zák. NR SR č. 124/2006 Z.z. - § 17 – „Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária“, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarmi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 7 a § 8 v zmysle nariadenia č. 396/2006 Z.z.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
 - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

3. Všeobecné ustanovenia.

3.1 Doplnujúce podmienky:

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

Oddiel II.

4. Porušenie povinností.

4.1 Sankcie:

STRABAG s.r.o.

Oblasť STRED

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolene

STRABAG

- 4.1.1 Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávatel' – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **166,00 €.**
- 4.1.2 Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške **332,00 €.**
- 4.1.3 V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. § 9 písm. b ods.1 a § 12 ods. 2 písm. a, ods. 3, za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške **664,00 €.**
- 4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávatel' oprávnený prerušiť prácu, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- 4.1.4 Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne **33,00 €.**
- 4.1.5 Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávatela – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon NR SR č.124/2006 o BOZP , §9 ods.1 písm. b - za porušovanie budú vyhovené postihy vo výške minimálne **166,00 €.**
- 4.1.6 Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú vyhovené postihy vo výške minimálne **996,00 €.**
- 4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.**
- 4.2.1 Za každé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávatela – stavebníka


Oddiel III.

5. Záverečné ustanovenie.

- 5.1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.1.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Banskej Bystrici dňa: 22.12.2010


Za objednávatela :



Ing. Peter Poľešenský
riadiťel' SSC IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa: 8. 12. 2010

Za zhotoviteľa :



Ing. August Privitzer
riadiťel' oblasti STRED
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
82518 BRATISLAVA/SR
(40)

.....
Andrej Olejár
vedúci PJ Rožňava
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou
a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

splnomocňuje

Ing. Mariana Pavlíka, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, Š. Moyzesa 10,
Ing. Augusta Privitzera, nar. 9.4.1948, bytom Zvolen, Nezábudkova 4595/1,
Ing. Anetu Mojžišových, nar. 26.10.1973, bytom Zvolen, Kimovská 9360/40,
Dušana Ivana, nar. 21.12.1973, bytom Zvolen, Prachatická 11,
Jána Košíka, nar. 1.1.1949, bytom Krupina, Nad kotlom 1819,
Ing. Vlastimila Boráka, nar. 18.10.1959, bytom Lučenec, Hviezdoslavová 52,
Andreja Olejára, nar. 13.2.1948, bytom Prievidza, Dubová 6,
Ing. Petra Kordiaka, nar. 13.11.1962, bytom Zvolen, Centrum 2408/17,
Ing. Rastislava Kána, nar. 11.7.1972, bytom Banská Bystrica, Hviezdoslavova 1195/45

aby uvedení spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupovali pri všetkých úkonoch pri zadávaní
verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotisíc
Eur) bez DPH a zastupovali pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota
jedného úkonu nepresiahne 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotisíc Eur) bez DPH.


Splnomocnenci sú najmä oprávnení na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na
preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenci jedajú a podpisujú vždy dvaja spoločne.


Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených splnomocnencov,
alebo do jeho odvolania.

Dňa 1.2.2010


.....
Ing. Jarmila Považanová
konateľka


.....
Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. August Privitzer






OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Vlastislav Šlajs, r.č. 570404/1541, dátum narodenia 4.4.1957, bytom Dyšina, Česká republika, Lučná 306, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - cestovný pas, séria a/alebo číslo: 109915176, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 91905/2010.

Bratislava dňa 10.02.2010



[Signature]
Mgr. Oľga Tejbusová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
s sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Jarmila Považanová, r.č. 626019/6514, dátum narodenia 19.6.1962, bytom Bratislava, Kaštieľska 5388/1A, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EA 193329, ktorý(á) podpísal(a) listinu uznanú za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 123237/2010.

Bratislava dňa 22.02.2010



[Signature]
Ivana Másiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
s sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou
a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

spĺnomocňuje

Ing. Mariana Pavlíka, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, Š. Moyzesa 10,
Ing. Augusta Prívitzera, nar. 9.4.1948, bytom Zvolen, Nezábudkova 4595/1,
Ing. Anetu Mojžišových, nar. 26.10.1973, bytom Zvolen, Kimovská 9360/40,
Dušana Ivana, nar. 21.12.1973, bytom Zvolen, Prachatická 11,
Jána Košíka, nar. 1.1.1949, bytom Krupina, Nad kotlom 1819,
Ing. Vlastimila Boráka, nar. 18.10.1959, bytom Lučenec, Hviezdoslavová 52,
Andreja Olejára, nar. 13.2.1948, bytom Prievidza, Dubová 6,
Ing. Petra Kordíaka, nar. 13.11.1962, bytom Zvolen, Centrum 2408/17,
Ing. Rastislava Kána, nar. 11.7.1972, bytom Banská Bystrica, Hviezdoslavova 1195/45


aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupovali pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotisíc Eur) bez DPH a zastupovali pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotisíc Eur) bez DPH.


Spĺnomocnenci sú najmä oprávnení na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž; podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spĺnomocnenci jedajú a podpisujú vždy dvaja spoločne.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených spĺnomocnencov, alebo do jeho odvolania.

Dňa 1.2.2010


.....
Ing. Jarmila Považanová
konateľka


.....
Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ

Spĺnomocnenie prijímam: Andrej Olejár





OSVEDČENIE


o pravosti podpisu

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Vlastislav Šlajs, r.č. 570404/1541, dátum narodenia 4.4.1957, bytom Dyšina, Česká republika, Luční 306, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - cestovný pas, séria a/alebo číslo: 109915176, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 91905/2010.

Bratislava dňa 10.02.2010



Mgr. Oľga Tejbusová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
se sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Jarmila Považanová, r.č. 626019/6514, dátum narodenia 19.6.1962, bytom Bratislava, Kaštieľska 5388/1A, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EA 193329, ktorý(á) podpísal na listine uzr za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 123237/2010.

Bratislava dňa 22.02.2010



Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
se sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)