Z M L U V A    O   D I E L O

č. objednávateľa:
č. zhotoviteľa: D/007/2009/108
uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
              v znení neskorších predpisov

I.  Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obchodné meno:                             
Slovenská správa ciest 

Sídlo:
Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Právna forma:        
rozpočtová organizácia  zriadená  Ministerstvom dopravy,

pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou  listinou  číslo 

                                                       
316/M-   2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou  rozhodnutím

                                                       
MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
.

Štatutárny orgán:                                      
Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:        
Doc. Ing. Ivan  Hlavoň ,CSc. , riaditeľ

                                                       
Investičná výstavba a správa ciest

                                                                
M. Rázusa 104/A , 010 01 Žilina

                                                                
poverenie podľa listu č. 12677/0001/2007 z 12.10 2007

IČO

00 33 28
 


DIČ

202106778

Bankové  spojenie:                                    Štátna pokladnica

Číslo  účtu:                                        
7000135433/8180

Zástupcovia oprávnení na rokovanie:
- vo veciach zmluvných     :
JUDr. Radoslav Jandzík  – právnik
                                                 
Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania

- vo  veciach technických   :           
Ing. Marian  Pikuliak     - nám. správy a prevádzky  ciest
-vo  veciach cenových        :           
p. Jolana Merjadová

-vo  ekonomických             :                  
p. Katarína Staneková     - útvar ekonomický

-vo veciach kontroly           :                  
Ing. Ružena  Moravčíková PHD – útvar kontroly , kvality  
                                                                  
a skúšobníctva

Spojenie tel:       041 / 507 46 12 ,  fax  041 /507 46 26 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:                             
SLOVENSKÉ  TUNELY a.s.
Sídlo 
Lamačská cesta  99, 841 03  Bratislava 

                                                                   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2016/B 
IČO:                                                 
35 759 585      

IČ DPH                                                     
SK2020221060


DIČ 
2020221060                                             

Štatutárny  orgán :                                
Ing. Peter Ondroušek,  predseda predstavenstva



                a generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach :

- zmluvných                                        
Ing. Ladislav Dimun   -člen predstavenstva, obchodný riaditeľ,            

                                                              .
- realizačných
       
Ing. Milan Kopál        -člen predstavenstva, výrobný riaditeľ


p. Dušan Semač          - stavbyvedúci
- technických
Ing. Ladislav Dimun   -člen predstavenstva,  obchodný riaditeľ                                       


p.Ľubomír Jurík          -ved. odd. TPV

Bankové spojenie
VÚB, a.s. Bratislava
Číslo účtu:                                
       1269638255 / 0200
Telefón                                 
       
02 / 59101521 
Fax                                   

02 / 59101528

E-mail
tunely@nextra.sk 
II.  Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo:
„Cesta I/18 ,km 495,400 , Ratkovo- zabezpečenie svahu nad cestou“
Predmetom plnenia tejto zmluvy, ktorá sa uzatvára v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, je vykonanie diela na štátnej ceste I/18 v km 495,400, oblasť Ratkovo na odstránení havarijného stavu skalnej steny a svahu v rozsahu prijatej tendrovej dokumentácie v technickom riešení a ponukovej ceny na rozsah prác, podľa výkazu výmer. Diele bude realizované v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a platnými technickými normami.
2.2 Dielo je podľa miesta zhotovenia rozdelené na jednotlivé časti, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 „Ocenený výkaz výmer“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.3 V rámci predmetu plnenia zhotoviteľ zabezpečuje:

a) potrebné dopravné označenie, v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie dopravného značenia.
b) vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,

c) obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, za predpokladu vlastnej dodávky
d) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,

e) likvidáciu vybúraných hmôt,

f) zhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

2.4 V rámci predmetu plnenia objednávateľ zabezpečí:

a) odovzdanie staveniska a urči rozsah plôch na použitie pre zariadenie staveniska podľa schváleného projektu dopravného značenia. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, predloženou ponukou, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.

2.6 Objednávateľ prehlasuje, že objednávané dielo je finančne kryté investorom v rozsahu predmetu plnenia. 

2.6 
Objednávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie zmluvnú cenu.

III.  Cena predmetu plnenia

3.1  Cena diela:

Názov časti predmetu zákazky                                          
	Názov stavby
	Cena spolu v eur


	
	bez DPH
	19% DPH
	s DPH

	I/18 Ratkovo- zabezpečenie svahu nad cestou 
	119.950,-
	22.790,50
	142.740,50




3.2
Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 – Ocenený výkaz výmer. 

3.3
V cene sú zahrnuté náklady zhotoviteľa za:

a) vlastné hmotné zhotovenie diela, vrátane stavebných prác, montáží a demontáží,

b) skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,

c) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v blízkom okolí staveniska a na prístupových komunikáciách,

d) obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií, podľa príslušných právnych noriem, STN a iných technických predpisov, podľa čl. 2.3 c)
e) náklady za prácu cez víkend, sviatky a iné náklady zhotoviteľa,
f) všetko ostatné , čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy.
3.4
Ak nastanú skutočnosti ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu, uvedenú v bode 3.3, zmena ceny o dielo bude predmetom osobitného rokovania, pričom objednávateľ bude akceptovať len projektantom a obstarávateľom odsúhlasené naviac práce. Zhotoviteľ je povinný predložiť ekonomicky oprávnené náklady a odôvodnené požiadavky na zmenu výšky ceny. Jednotkové ceny prípadných nových položiek musia byť podložené kalkulačným vzorcom. 

IV.  Čas, spôsob a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termínoch:

Začatie prác  :                  9.12.2009

Ukončenie prác :        
do  31.12.2009   
4.2 Začiatkom realizácie diela sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavbu v rámci časti, ako miesto zhotovenia v rozsahu a za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy.

4.3 Ukončením realizácie diela sa rozumie deň, v ktorom zhotoviteľ: 

· protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme dielo podľa článku II. tejto zmluvy,

4.4 Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa, dohodnutého v tejto zmluve a v zázname z odovzdania staveniska. V prípade, ak nastane okolnosť, ktorá môže mať vplyv na dohodnuté termíny, zmluvné strany sa zaväzujú zmeniť dojednané termíny. Miestom plnenia diela je skalný svah nad cestou I/18 Ratkovo, km 495,400. 

4.5 Zhotoviteľ má právo na primerané predlženie doby zhotovenia diela, formou zmluvného dodatku, v prípade
a) prác dodatočne vyžiadaných  objednávateľom, s prihliadnutím na ich rozsah a povahu, mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok alebo iných mimoriadnych udalosti spôsobených dotknutými organizáciami, pri potrebnej súčinnosti a inou vyššou mocou, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť,
b) iných zvláštnych okolnosti, nezavinených porušením povinnosti zhotoviteľa
V.  Platobné podmienky

5.1 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy.

5.2 Platby sa budú uskutočňovať  formou  bezhotovostného platobného styku na základe faktúr za skutočne vykonané a technickým dozorom prevzaté práce v EUR.
5.3 Vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať za mesiac december na základe súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa do 21.12.2009.
5.4 Súpisy vykonaných prác potvrdené objednávateľom a zhotoviteľom, budú prílohou faktúr.

5.5 Faktúra musí obsahovať minimálne náležitosti daňového dokladu: označenie faktúry a jej číslo, názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy o dielo, predmet plnenia a obdobie realizácie prác /dátum zdaniteľného plnenia/, deň vystavenia faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti, označenie bankového spojenia predávajúceho /názov peňažného ústavu a číslo účtu, súpis vykonaných prác, uvedenie ceny práce, fakturovanú čiastku, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
5.6 Splatnosť faktúry je 30 dní po doručení objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania na účet zhotoviteľa. 

VI. Odovzdanie miesta zhotovenia

6.1 Objednávateľ je povinný písomne odovzdať stavbu t.j. miesto zhotovenia v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela. Pred odovzdaním a prevzatím staveniska sa vykoná obhliadka stavby, na základe ktorej sa opätovne posúdi stav prípravy a po vzájomnom odsúhlasení stavenisko zhotoviteľ preberá zápisom do stavebného denníka na  realizáciu stavby. 
6.2 Odovzdanie a prevzatie miesta zhotovenia bude uskutočnené na základe písomnej výzvy objednávateľa, najmenej 2 pracovné dni pred termínom začiatku prác. 
6.3 Pri odovzdaní miesta zhotovenia, upozorní objednávateľ zhotoviteľa na všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe v dobe odovzdania a ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zhotoviteľa alebo cenu diela. Objednávateľ v protokole o odovzdaní a prevzatí stavby určí zodpovedného pracovníka, ktorý ho bude po celú dobu prác zastupovať a podpisovať stavebné denníky (SD) a vykonávať technický dozor. 
6.4 Zhotoviteľ bude viesť o priebehu výstavby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, údaje o množstve a kvalite prevedených prác.
6.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a najmenej 1x za 2 dni k zápisom pripájať svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.

VII.  Podmienky vykonávania diela

7.1 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela  v súčinnosti  s objednávateľom.
7.2 Objednávateľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
7.3 Objednávateľ zabezpečí čiastočné obmedzenie premávky na polovici šírky komunikácie s riadením dopravy prenosným dopravným značením na nevyhnutnú dobu počas realizácie prác, podľa ktorú schválenej projektovej dokumentácie dopravného značenia spracované zhotoviteľom a odsúhlasené pred začatím prác s príslušným OR PZ SR -ODI.
7.4 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem uvedených v technických a kvalitatívnych podmienkach projektovej dokumentácie, na odbornej úrovni odborne spôsobilými osobami. 
7.5 Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: Bc. Jozef Paur (0903 892 144)
7.6 Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať : p. Dušan Semač, tel. 0905 849 455.
7.7 Objednávateľ a zhotoviteľ budú akceptovať všetky objektívne súvislosti spojené s výskytom mimoriadností, ktoré by narušili priebeh realizácie diela a budú postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
7.8 Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa STN pre vykonanie jednotlivých druhov úprav. Tieto skutočnosti musia byť písomne zaznamenané v stavebnom denníku a potvrdené samostatným protokolom podpísaným zástupcami zmluvných strán. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.
7.9 Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným spôsobom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými STN, musí uplatniť svoje( výhrady v stavebnom denníku.
7.10 Objednávateľ a technický dozor je oprávnený kontrolovať a skúšať počas výroby, zhotovenia alebo prípravy materiály, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. Zhotoviteľ zaistí pre objednávateľa a technický dozor prístup k miestam týchto činností alebo právo vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.
7.11 Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich príslušným STN. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie. 
7.12 Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstrániť všetky vzniknuté vady a udržiavať stavbu až do jej konečného odovzdania.

7.13 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky straty a škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác ako ich dôsledok.

7.14 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, technickými normami a so zákonom č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7.16 Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať výstavbu diela v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR. Ak objednávateľ kontrolou zistí vady, odchýlky alebo nezhody oproti dokumentácii pre vykonanie prác, alebo že zhotoviteľ a jeho subdodávatelia nevykonali dielo náležite a odborne, je zhotoviteľ na základe písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v SD a podpísané oboma stranami, resp. ich zodpovednými zástupcami.

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby práce na realizácii diela vykonávať v predĺžených pracovných zmenách, ako aj cez dni pracovného voľna. 

7.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať všetky činnosti v súlade so zákonom NR SR  č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. v platnom znení o ochrane pred požiarmi. Účastníci výstavby sú povinní zabezpečovať a dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako aj zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vykonávaciu vyhlášku č. 121/2002 Z. z. v platnom znení, nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady všetky opatrenia a povinnosti z hľadiska dodržiavania predpisov BOZ a PO, vyplývajúce z povahy  vykonávaných stavebných prác

7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za kompletné vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami ako aj zamestnancami svojich subdodávateľov počas realizácie diela v zmysle Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkach na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

7.20 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania uvedenej povinnosti a ďalších povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci a predpisov o požiarnej ochrane.

7.21 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia.  

7.22 Ak konanie zhotoviteľa má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty. 

7.23 Nedostatky a porušenie predpisov v oblasti BOZP a PO, ako aj porušenie zákazu užívania alkoholu, omamných látok sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť.

7.24 Zhotoviteľ bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi. Zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca objednávateľa na stavbe o pracovných úrazoch, o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, o škodách na životnom prostredí, o požiaroch.  

7.25 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby okamžite odvolal z práce na diele akúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom, ktorá podľa objednávateľa zneužíva svoju funkciu, je nespôsobilá, nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo porušuje predpisy  BOZP alebo PO.

7.26 Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty zo staveniska. Je povinný očistiť vozidlá vchádzajúce na cestu.

7.27 Zhotoviteľ najneskôr pri začatí prác, písomne oznámi meno osoby, zodpovednej za udržiavanie poriadku na stavenisku.
VIII.
Odovzdanie a prevzatie 

8.1 Odovzdanie a prevzatie ukončeného diela potvrdia zodpovední zástupcovia zmluvných strán podľa článku 1. tejto zmluvy, formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby.

8.2 K prevzatiu zrealizovanej stavby, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa písomným oznámením o ukončení prác v stavebnom denníku, najmenej 5 pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia.

8.3 K odovzdaniu zrealizovanej stavby diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode od výrobkov, materiálov, konštrukcií a zariadení zabudovaných do stavebného diela v súlade so zákonom 90/1998 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

8.4 K prevzatiu predmetu diela je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

8.5 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať predovšetkým:

· názov a podpisy objednávateľa a zhotoviteľa vrátane poverených zástupcov,

· názov predmetu diela,

· dátum prevzatia a odovzdania predmetu diela,

· prehlásenie o úplnosti a kompletnosti diela pri uvedení drobných vád a nedorobkov, 
ktoré samé o sebe alebo v spojení s inými nebránia prevádzke predmetu diela, ako aj spôsoby ich odstránenia.
Preberanie do užívania môže byť odmietnuté pre vady, ktoré budú brániť bezpečnej prevádzke a to až do ich odstránenia na náklady zhotoviteľa. 

8.6 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, objednávateľ dielo prevezme, s tým že zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v protokole o odovzdaní a prevzatí stavby.

IX.  Záruka na dielo 

9.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo má vlastnosti uvedené v príslušných materiálových,  technických normách a súťažných podkladoch objednávateľa, ktoré sa na zhotovenie diela vzťahujú, po dobu 24 mesiacov.

9.2 Zhotoviteľ oprávnené písomne reklamované vady, oznámené v záručnej lehote bezplatne  odstráni v dohodnutých lehotách. Lehoty budú dohodnuté, čo najkratšie technický možné, v závislosti na vhodnosti poveternostných podmienok na odstránenie vád.

9.3 Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby uvedenej v preberacom protokole obstarávateľovi.

X. Zodpovednosť za  vady a škodu

10.1 Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v súťažných podkladoch, v tejto zmluve a obecne záväznými technickými normami a predpismi. Vadou nie je odchýlka (nezhoda) od technickej špecifikácie v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá nemení prijaté riešenia a nezvyšuje cenu diela, ak bola dohodnutá a odsúhlasená zápisom v SD.

10.2 Nedorobkom je nedokončená práca oproti technickej špecifikácii v prílohe č.1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnutá a odsúhlasená v SD.

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zrealizovaný podľa zmluvných podmienok a príslušných STN a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo k obvyklým účelom.

10.4 Objednávateľ oznámi vady diela, zistené v záručnej dobe zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu po ich zistení. V oznámení vadu popíše, ako sa prejavuje, vrátane uvedenia ďalších potrebných informácií pre posúdenie vady zhotoviteľom (časové údaje, intervaly výskytu vady, prevádzkové podmienky pri výskyte vady) a stanoví kontaktné osoby objednávateľa pre prípadné doplnenie informácií o vade, prípadne určí termín obhliadky na mieste priamo súvisiacom so špecifikovanou vadou, kde sa spíše protokol o skutkovom stave a príčine.

10.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po  doručení oznámenia o vade, ak na odstránenie vady vzhľadom k rozsahu alebo jej technickej zložitosti nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 10 pracovných dní po obdržaní oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

10.6 Náklady na odstránenie vady počas záručnej doby z dôvodu svojej zodpovednosti idú na ťarchu zhotoviteľa.

10.7 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky, poskytuje zhotoviteľ novú záruku v pôvodne poskytnutej  dĺžke pri rovnakých podmienkach ako je uvedené v tomto článku.

10.8 Zmluvné strany spracujú o každej vade protokol do 7 dní po obdržaní oznámenia zhotoviteľom. V protokole uvedú spôsob a termíny odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť, predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

10.9 Zmluva o dielo bude považovaná za splnenú po vydaní a podpísaní protokolu o ukončení záručnej doby objednávateľom, ktorý ho odovzdá zhotoviteľovi. Tam je uvedený dátum, v ktorom zhotoviteľ splní všetky svoje povinnosti vo vzťahu k vykonaniu a odovzdaniu prác a odstráneniu vád k spokojnosti objednávateľa. Protokol o uplynutí záručnej doby je vydaný objednávateľom do 30 dní po jej uplynutí. 

10.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu za podmienok a v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka platného v SR.

XI.  Zmluvné pokuty
11.1 V prípade nezaplatenia faktúry v termíne jej splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

11.2 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín skončenia prác, objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodanej časti diela, za každý deň omeškania.

11.3 V prípade omeškania sa s povinnosťou plniť predmet zmluvy v čase dlhšom ako 30 dní odo dňa dohodnutého, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

11.4 Okrem uhradenia zmluvnej pokuty, je objednávateľ i zhotoviteľ oprávnený žiadať náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením, resp. zanedbaním povinností druhou stranou.
XII. Vyššia moc

13.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ani im zabrániť, a ktoré úplne alebo čiastočne znemožňujú plnenie záväzkov tejto zmluvy, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

13.2 Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnosti vyššej moci, je povinná písomne doporučeným listom upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukončení,  a to v termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní od jej vzniku a ukončenia. Nedodržanie tohto termínu má za následok zánik práva odvolať sa na okolnosti vyššej moci a vznik zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne druhej strane tým, že nebola včas o nemožnosti plnenia informovaná

13.3 Povinnosti zmluvných strán sa po dobu trvania okolností vyššej moci dočasne prerušia a automaticky obnovia po jej ukončení.

13.4 Ak sa plnenie tejto zmluvy stane prechodne nemožným, strana, ktorá sa odvolá na nemožnosť plnenia, je povinná  do 30 dní po tom, čo sa dozvie o nemožnosti plnenia, požiadať druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy k predmetu, cene a času plnenia diela. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa dohodnutým spôsobom nemožnosti dovolala, právo písomne odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

13.5 Ak sa plnenie, alebo jeho časť stane trvalo nemožným, zmluva zanikne v rozsahu nemožnosti plnenia. Strana, u ktorej došlo k trvalej nemožnosti plnenia, je povinná oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, inak zodpovedá za škodu, ktorá druhej zmluvnej strane vznikla tým, že nebola včas o nemožnosti upovedomená.

XIII. Ostatné ustanovenia

14.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.

14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu miestne príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

XIV. Záverečné ustanovenia

15.1 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

15.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, podpísanými zástupcami zmluvných strán, oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. 

15.3 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.

15.4 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru zmluvy.

15.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán .

15.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený výkaz výmer.
15.7 Zmluvné strany sa pri uskutočňovaní plnenia tejto zmluvy budú riadiť vyššie uvedenými dokumentmi.

15.8 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa. 

15.9 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

V Žiline,  dňa                                                           

V Bratislave, dňa 
Za objednávateľa:




            
Za zhotoviteľa:

   
Doc.Ing. Ivan Hlavoň                                                             
  Ing.  Peter  Ondroušek
     
           riaditeľ






predseda predstavenstva
         


                                                                       
   a generálny  riaditeľ
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