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| ZoD €. /2008 ,1/14 Harmanec — opatrenia proti padaniu lavin”

Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

¢. objednavatela : Z - 1140/2008 ¢. zhotovitela : 1- 1/CA.1/08

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe
»I/14 Harmanec — opatrenia proti padaniu lavin “

Clanok 1. Zmluvné strany

11. OBJEDNAVATEL : Slovenska sprava ciest
Sldlo MiletiCova €.19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ : Ing. Roman Zembera, generalny riaditel
oscba opravnena podpisat zmluvu : Ing. Peter PoleSensky, riaditel

SSC-IVSC Banska Bystrica, Skuteckého ul.£.32,
974 23 Banska Bystrica
Osoby opravnené rokovat' vo veciach

technickych : Ing. Juraj Valent — ndmestnik pre investiénud pripravu
realizacie - Ing. Ladislav Stulajter — ndmestnik pre investigna vystavbu
Bankové spojenie : Statna pokladnica

gislo n&tu : 7000135433/8180

ICO : 00 33 28

DIC : 2021067785

Pravna forma - Statna rozpottova organizacia zriadena Ministerstvom

dopravy, post a telekomunikécii SR zriad'ovacou listinou €.
5854/M - 95 zo difa 7.12.1995, v Uplnom znenf pod
&.316/M-2005 zo difa 14. februara 2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR &. 100 z 11. maja 20086 a £.86

z 22.5.2008

(dalgj len ,objednavatel")

1.2.  ZHOTOVITEL : Novin s.r.o.
Nazov a sidlo . Novin s.r.0., Halkova 35, 010 01 Zilina
Zastipeny : Ing. Juraj Zeman, riaditel' spoloénosti
Osoby opravnené na rokovat' vo veciach
zmluynych . Ing. Juraj Zeman, riaditel spolocnosti
technickych : Ing. Jurgj Zeman, riaditel spoloCnosti
Bankové spojenie . Dexia banka Slovensko a.s., pobocka Zilina
Cislo G&tu : 3118788001/5600
ICO . 315 66073
IC DPH - 8K2020444283
Pravna forma :spoloénost’ s ruéenim obmedzenim
Telefén, fax : 0417763 4304 , 041/763 7710
E-mail . novin@novin.sk

{(dalej len ,zhotovitel™)

w

lanok 2. Predmet zmluvy

2.1. Touto zmluvou o dielo ( dalej len ,zmluva" ) sa zhotovite! zavazuje, Ze v rozsahu a za podmienck
dohodnuiych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebne prace na stavbe:

»1/14 Harmanec — opatrenia proti padaniu lavin*

2.2.Objednavaiel sa zavazuje dokonéené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitefa prevziat a zaplatit
zmluvne dohodnutd cenu.

2.3. Cena méze byf upravena podla upresnenych vymer a technologickych postupov uvedenych
v dokumentacii pre realizaciu stavby.
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I ZoD €. 2008 ,1/14 Harmanec — opatrenia proti padaniu lavin”
Clanok 3. Vykonanie diela, rozsah prac
3.1. Zavaznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle €l. 2 je oznamenie objednavatela o prijati penuky

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

4.1

5.1

¢.j. VO 2372/2008 zo diia 22.8.2008 a ponuka zhotovitela zo diia 20.8.2008.

Zhotovitel zrealizuje dielo podia dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS) zabezpe&ena zhotovitefom.
Zhotovitel uskutoéni prace vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost.

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pineni ZoD, dokumenty maji nasledovnd prioritu;

a) Zmluva o dielo

b) Ponuka zhotovitela

¢} Projektova dokumentacia ( DRS )

Zhotovitel bude pri plnenf predmetu zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou na vysoke;j
profesionalnej (rovni. Zavazuje sa dodrziavat veobecne zavazné predpisy ( stavebny zékon, ktory
stanovuje zasady pre vystavbu, zakon &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) a podmienky tejto
zmiuvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkiadmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je zodpovedny za:

a) presné vytytenie vietkych objektov stavby vo vzfahu k zdkladnym smerovym a vySkovym pevnym
bodom stavby odovzdanych pisomnou formou objednavatelom;

b) spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia vietkych cbjektov stavby;

¢} zabezpedenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomodcok, materialov a pracovnikov vo
vztahu k vy3sie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenie akejkolvek €asti diela, zhotovitel je povinny takl vadu na viastné naklady odstranit’ ku
spokojnosti objednavatela, &i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial v3ak
chyba vznikla pouZitim nespravnych (dajov pisomne odovzdanych objednavatelom bhude sa
postupovaf v zmysle bodu 23.2,

Potas vykonavania prac na diele zhotovitelom ma tento pravo hospodarenia na predmetnom diele.
Pokial objednavatel zatne svojvolne vyuZivat necdovzdané a neprebrate dielo, zodpoveda za vietky
Skody spdsobené na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, kioré poéas vystavby
spésobi.

Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky projektu upozorni na ne objednavatefa. Na
zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie a
uréi dalsi postup vykonévania diela do doby odstranenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dni od
tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobl, prediZi sa doba vystavby o &as ktory je v omeskani.

Objednavatel ma pravo dozZadovat sa voéi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Clanok 4. Podklady, tidaje a spolupdsobenie objednavatel'a

Objednavatel sa zavazuje, Ze podas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom rozsahu
potrebné spolupdsobenie, spoéivajice najmé v edovzdani doplfiujacich Udajov, spresnent podkladov,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupésobenie
poskyine objednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do 5 — tich pracovnych dni od obdrZania pisomnej poziadavky zhotovitela,

b} oscbitn( lehotu dohodna zmluvng strany v pripade, Ze sa bude jednaf o spolupdsobenie vaésieho
rozsahu alebo také, ktoré neméze objednavatel zaobstarat' viasthymi silami.

Clanok 5. Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z.
o cenach vzneni neskorSich predpisov av zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon
0 cen&ch vykonava, v znenl neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH 6 511 474,00
DPH 19 % 1237 180,10
Zmluvna cena celkom s DPH 7 748 654,10
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Slovom: sedemmilionov sedemstostyridsatosemtisic Sest'stopit'desiatstyri 10100 Sk
5.2, Prilohy ZoD tvoria:

5.2.1 Rozpotet ( oceneny vykaz vymer }

52.2 Kalkulagny vzorec (u réZie a zisku uviest' percentualny pediel a zakladiiu)

5.2.3 Databaza profesil, strojov a dopravy

5.3 Podkladom pre (hradu ceny za vykonané a cdovzdané prace bude po ukonéeni kazdého mesiaca
zhotovitelom vystavena faktira na zaklade objednavateiom potvrdeného stipisu vykonanych prac
spracovaného overitelnym spdscbom v rozsahu skutotne zrealizovanych prac pri pouZitl sadzieb
uvedenych v rozpoéte {oceneny vykaz vymer v ponuke) pre kazd( poloZku. Splatnost faktary je do
30 dni od jej dorutenia objednavatelovi na adresu SSC IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974
23 Banska Bystrica. Fakttra bude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu.

54 Na zaklade dohody zmiuvnych stran objednavatel overi a potvrdi vymery a ceny fakturovanych prac,
ktoré povazuje za spravne a
a) uhradi zhotovitelovi 20% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 30 dni odo diia doruéenia faktiry
b} zadrzi zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukazania spinenia kvalitativnych
parametrov pri cdovzdavani a preberani prace alebo jej ucelenej &asti

5.5 Ciastka na uhradu, na ktori ma zhotovitel narok bude vy&islena v slovenskych korunach. Uhrada
bude vykonana v slovenskych korunach.

5.6 V pripade, Ze objednavatel neuzna resp. opravi niektoré poloZky alebo iné naleZitosti faktury, faktdru
vrati zhotovitelovi na prepracovanie. Pogas tejto doby sa nepoéita lehota na thradu podla bodu 5.4.

5.7 Stavebno-technicky dozor cbjednavatela méze kedykolvek opravit alebo neuznat’ ktorakolvek polozku
potvrdenti v predchadzajlcich faktirach alebo na zaklade nov$ich informacii, moze znizit podiel
ktorejkolvek polozky potvrdenej predtym, pokial tieto zhotovitel nevykona v sulade so zmluvy.

5.8 VZeobecné polozky budi fakturované nasledovne:
a) Zariadenie a odstranenie zariadenia staveniska podia projektu vZdy po ich zrealizovani.

b) Prevadzku zariadenia staveniska v mesaénych faktdrach alikvotne pomerom nakladu na prevadzku
a dobu realizacie doloZit poloZkovitym supisom prevadzky zariadenia staveniska.

c) Dokumentacia skutoéného realizovania stavby (DSRS)} po zapisniénom prevzati a cdsthlaseni
objednavatelom. Uhradena bude max. do vySky ponukovej ceny za jednotlivé polozky.

d) Poistenie diela — podia uzavretej poistnej zmluvy celou sumou po predloZeni dokladu o zaplateni
poistnej sumy, max. do vysky ponukovej ceny.

58 Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktdru, ktora
necbsahuje niektord z nalezitostl alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest’
doévod vratenia.

5.10 Zhotovitel je povinny, podia povahy nespravnosti, fakidru po opraveni opéatovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynat' lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo diia doruéenia (odovzdania)
opravenej alebo nanove vyhotovenej fakitry objednavatelovi.

511 Zmluvné strany sa zavézujl, Ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktur si budd oznamovat
do 7-ich dnf po tom, o ku zmene doslo a to pisomne, formou dodatku k zmluve.

Clanok 6. Zacatie a ukonéenie diela

6.1 Termin zadatia prac ; : 5. oktéber 2008 (po vypracovani vykenavacieho projektu)
6.2 Termin ukonéenia : : 31. oktéber 2008

Clanok 7. Rizika zhotovitel'a
Rizika zhotovitela
.1 Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znitenie aleho pokodenie fyzického majetku, zranenie 0séb a
usmitenie, ku ktorym déjde pocas, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel
nenesie zodpovednost v pripade vynimoénych rizik.
7.1.2 Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimo&nych rizik, ktorymi sd:
a) pokial priamo nepriaznive ovplyviiuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, invazia, ¢iny cudzich
nepriatelov, povstanie, revellcia, vzbura, vojnovy pu¢, nasiiné uchvatenie moci, cbéianska vejna,
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

nepokoje, nasilnosti, v3eobecny rozvrat (pokial sa netyka iba zamestnancov zhotovitela) a
kontamindcia radioaktivitou z nuklearnych paliv a nuklearnych odpadov alebo radioakiivnych
toxickych vybusnin, alebo;

b) skody spbdsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov za ktoré je zodpovedny
zhotoviter.

Clanok 8. Poistenie

Zhotovitel je povinny zjednat nasledovné druhy poistenia pre obdobie od terminu zagatia aZ do terminu
ukonéenia celej stavby:
a) poistenie proti poSkodeniu alebo zniéeniu majetku inych osdb spdscbeneé dinmi alebo nedbalosfou
zhotovitela;
b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu csdb spdscbené &inmi zhotovitefa alebo jehe nedbalostou;
I/ komukolvek, kio je opravneny zdrZovat sa na stavenisku;
I/ tretim osobam, kioré nie su na stavenisku;
c) poistenie proti poskodeniu diela a materialov potas vystavby.

Poistné zmluvy a poistné osvedéenia predloZl zholovitel objednavatelovi, nhajneskér v posledny
pracovny def predchadzajuci diiu zatatia realizacie stavby.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt vykonané bud so sihlasom objednavatela alebo ako
vysledok vieobecnych zmien zavedenych poistovacou spoloénostou s kiorou je poistnd zmluva
zjednana.

V pripade, Ze termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitela potrebné poistn zmluvu
predlzit, tak aby bolo zabezpedené kontinualne poistenie diela.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k zmluve, ktort je zhotovitel
povinny véas {t]. pred vyprianim platnosti pdvodnej zmluvy) iniciovat.

Clanok 9. Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitef:
a) je zodpovedny za bezpeinost vdetkych vykonavanych prac na stavenisku pogas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom;
b) sa zavézuje, Ze bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho
okoll a predchadzat Skodam a urazom osob alebo verejného &i iného vlastnictva v ddésledku
znedistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajlcich ako ddsledok jeho metéd prace.

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny dedrziavat' alchy vypiyvajlice zo ,Zasad BOZP na stavenisku®, ktoré su
sU¢astou zmluvy.

ProtipoZiarna ochrana

Zhotovitel musi dodrZiavat predpisy organov ochrany pred peozZiarmi a podniknat’ v3etky nevyhnutine
opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil
vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotnéhao prostredia

a) Poéas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znedistenim. Podla toho ma teda zozbierat
vietky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunaineho odpadu a dopravit
ich na skladku uréent resp. schvalend objednavatelom pripadne organom $&tatnej spravy
prislusneho odboru,

b) Zhotovitel nesmie vyptstat alebo dovolif vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxickeé odpady alebo latky.

c) V pripade nedodrzania ¢lanku 9, ods. 9.4.a), 8.4.b) sa zhotovitel zavazuje znasat vietky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budl uplatnené voii cbjednéavatelovi.

Clanok 10. Stavenisko

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu a vyznadeny v projektovej dokumentécii. Sagastou
staveniska sl aj doasné zabery potrebné pre vystavbu, ktoré boli zhotovitelovi poskytnuté
objednavatelom, zariadenie staveniska, dofasng skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri
zriadenl, usporiadanl, vybaveni a likvidacii sa dodrZuji ustanovenia o vieobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu podla zakona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
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poriadku v znenl neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon)} a vyhlasky & 374/1980 Z. z. o
bezpetnosti prace a technickych zariadent pri stavebnych pracach.

10.1 Odovzdanie staveniska .

10.1.1 Objednavatel cdovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér k terminu za&atia stavby a k tomuto terminu
sa zavézuje, Ze zabezpedi:

a) vyty&enie hlavnych bodov a obvodu staveniska;
b) pravo vstupu zhotovitela na pozemky potrebné pre vystavbu;
¢) uréi miesto skladky pre nevhodny prebytoény material, odpady a sute z realizécie a pristup k nim.

10.1.2 Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko, jeho &ast, vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zatat prace podla PD a podmignok dohodnutych v zmluve.

10.1.3. Vyty&enie vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku u spravcov jednotlivych vedenl zabezpeti
zhotovitel' v terminoch podla harmonogramu postupu préc. VytySovanie trés, ich vyznacenie na
povrchu kolikmi, zApisniéné odovzdanie a prevzatie vytylenych sieti sa uskutoéni za ucasti
spravcu, objednavatela a zhotovitel'a.

10.1.4 Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vySkové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyéovacie koliky a klince a dalsie predmety, pripadne ozna&enia pouZité pre vyty&enie
objekiov, aZ do odovzdania a prevzatia diela objednavatefom. Kontrola vyty&enia alebo akejkolvek
vysky vykonana objednavateiom nezbavuje zhotovitela jeho povinnosti za presnost vytygenia.

10.1.5 Vyskové, smerové body a vylyéené hranice vztahujlce sa k predmetu obstardvania su pre
zhotovitela zavazné. Zhotovitel je povinny pri zistenl nepresnostl upozornit na nedostatky
objednavatefa, ktory je ich povinny odstranit ako svoju podstatni povinnost.

10.1.6 Saéasne s odovzdanim staveniska, cobjednavatel administrativne umoZni zhotovitelovi podfa
projektu pristup na stavenisko.

10.1.7 Poplatky a pripadné pokuty a majetkové sankcie za dlh$i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza
zhotovitel za &as, po ktory je v omeskani z viastnej viny.

10.1.8 Zavazky prijaté na odovzdani staveniska nesmu byt vrozpore so zmluvou. Zapisnica musi byt
potvrdena Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran pripadne splnomocnenymi zastupcami.

Clanok 11. Pristup na stavenisko

11.1 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelfovi a komukolvek, kio m& na to povolenie od
objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékoivek miesto, kde sa vykonavaju, alebc maju
vykonavat prace v slvislosti so zmluvou o dielo.

Clanok 12. Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych strén

121 Zamesthanci zhotovitela
Zhotovitel zamestna bud tych vediicich pracovnikov, ktorl st menovite uvedeni v tejto zmluve a budu
vykonavaf funkcie urfené podia tohto zoznamu, alebo inych pracovnikov schvalenych
objednavatefom.

12.1.2 Ak objednavatel poziada zhotovitela, aby odvolal pracovnika, ktory patri do jeho personélu, alebo
pracovhych sil a uvedie svoje ddvody, potom zhotovitel musi zaistit, Ze takyto pracovnik opusti
stavenisko do 3-och dnf a Ze nebude mat ziadne dalSie vézby s pracami v ramci predmetnej stavby.

12.1.3 Zamestnanci zhotovitela, oprévneni jeho zastupovanim ohladne realizacie predmetného diela,
okrem os0b uvedenych v identifikaénych Gdajoch su :

Titul, meno, priezvisko | funkcia zastupenie v rémci realizécie digla
Ing. Juraj Zeman stavbyveduici vo veciach technickych a realizacie, BOZP

12.2  Zamestnanci objednavatela

12.2.1 Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela,
okrem osdb uvedenych v v identifikadnych udajoch su :
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Titul, meno, priezvisko | funkcia zastupenie v ramei realizacie diela
Ing. Peter Morovjan |hlavny codborny zamestnanec | vo veciach realizacie
vystavby ciest
Ing. Da8a Foltaniova |[hlavny odborny zamestnanec | vo veciach technickych
pripravy ciest
Ing. Slukova Eva hlavny odborny zamestnanec | vo veciach kontroly kvality
kontroly kvality
Jan Bacik koordinator bezpe&nosti vo veciach BOZP
Clanok 13, Prikazy
13.1 Zhotovitel je povinny vykonat' vSetky prikazy objednavatela, kioré st v stlade s pravnymi predpismi,

14.1

14.2
14.3

15.1

technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 14. Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Diiom nadobudnutia platnosti zmluvy, najskér v8ak zapisniénym odovzdanim staveniska sa stava
zhotovitel vlastnikom =zhotovovanej veci aZz do jej zapisni€ného odovzdania a prevzatia
objednavatelom

Potas tejto doby je zhotovitel zodpovedny za véetky Skody, kioré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

Vietky materialy na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocng, trvalé
konstrukcie (objekty) a Gast diela rozpracovana ku diiu zastavenia prac sa povazuju za vlastnictvo
objednavatela a st mu k dispozicii ak sa od zmluvy odstapi kvdli jej podstatnému poruSeniu zo strany
zhotovitela.

Clanok 15. Zmeny a dopinky

Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, zvysenia kvality a
mnozZstiev prac, ktoré povazuje podla svojhe nazoru za nevyhnutné a primerané.

15.1.1 Zhotovitel je povinny:

15.2

16.1

a) zvysit alebo znfZit' mnoZstva prac uvedenych v zmluve; (rozpoéte)

b} nevykonat' prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat;

¢) zmenit druh alebo zvySit kvalitu prac;

d) zmenit vy3ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkofvek ¢asti diela;
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokon&enie diela;

f) zmenit' postup vykonavania prac.

Tieto zmeny nebud dévodom k odstipeniu od zmluvy a budl ocenené v sllade s &lankom 5 tejto
zmluvy.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez suhlasu objednévatela.

Clanok 16. Predizenie doby vystavby
V pripade, Ze:
a) zvysi mnoZstvo, alebo povaha prac dodatolne vyZiadanych objednavatefom;

b) budil obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky; za podmienky, Ze zhotovitel vyuZije vietky dni
s priaznivymi Klimatickymi podmienkami na realizéciu diela

c¢) nastane zdrzanie, chyby alebo prek&zky spésobené cbjednavatelom, nepridelenie dostatoéného
finanéného objemu na tdto stavbu v priebehu kalendarneho roku;

d) nastan( zvlastne okolnosti, nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda: st také, Ze zhotovitel m4a pravo na prediZenie lehoty vystavby diela. PrediZenie
lehoty vystavby uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitelom.
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Clanok 17. Harmonogram prac

17.1 Najneskér do 7dni po obojstrannom podpisani zmluvy zhotovitel predlozi objedndvatelovi k
odsuhlaseniu pracovny program — harmonogram - vystavby s uvedenim &asového rozvrhu vEetkych
ginnosti vo finanénom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

Clanok 18. Obchodné tajomstvo

18.1 Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnl tretim oscbam bez jeho pisomného slhlasu, alebo ich nepouzije
pre iné tdely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

18.2 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st beZne dostupné tretim
osoham a kioré zmluvny partner nechrani zodpovedajlicim sp&sobom.

Clanok 19. Spolupraca zhotovitela s objednéavatelom na stavbe

19.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznaéuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska,
prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

19.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyzaduje sa vSak
pisomna forma.

19.3 Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46 a} Stavebného
zakona.

19.4 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska. Do dennika sa bud( zapisovat
vSetky skutoénosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak stavebno-technicky dozor nesthlasi s obsahom zapisu v
stavebnom denniku, zapi$e to do 5 pracovnych dnl s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada, ze s
obsahom suthlasi. Do stavebného dennika méZu zapisovat svoje pripomienky opravnené osoby,

v sllade s ustanoveniami stavebného zakona.

19.5 Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho ; Ing.Juraja Zemana . Tento je opravneny ho zastupovat
pri prevzati staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktar, a
-pod.

19.6 Objednavatel poveruje funkciou stavebno-technického dozoru Ing. Petra Morovjana.. Tento ho bude
zastupovat' pri mesacnom potvrdzovani vykonanych préc, ako i pri preberani ukonceného diela.
V pripade jeho nepritomnosti ho v plnom rozsahu zastupi Ing. Viadimir Solc.. Vediceho preberacieho
konania celého diela uréi objednavatel osobitne v pozvanke na preberacie konanie.

19.7 Zmeny v poverenych osobach stavbyvedlceho a stavebno-technického dozoru su obidve zmluvné
strany povinné si pisomne oznamit do § pracovnych dnl. Tieto zmeny musia byt predmetom dodatku
k zmluve.

18.8 Zmeny v daldich poverenych osobach uvedenych v zmluve {okrem oséb uvedenych v bode 19.5 a
19.6) st obidve zmluvné strany povinné si pisomne oznamit do 10 dni a to pisomnou formou.

18.8  Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyzdne zasle resp.
odovzda képie stavebno-technickému dozoru objednavatera.

18.10 Stavebny dennlk musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebno-technickému dozoru objednivatela,
pripadne inym osobam, ktoré maji pravo robif v fiom zapisy alebo kontroly

19.11  Zhotovilel zabezpedi a poskytne, na poZiadanie stavebno-technického dozora, resp. pracovnikov
laboratoria objednavatefa, ku skiskam vykonavanym na stavbe objednévatefom potrebné
spolupdsobenie.

19.12  Zhotovitel bude informovat’ objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
diioch, ktoré bude organizovat podfa potreby. Kontrolné dni méze zvolavat aj objednévatel.

19.13 Zhotovitel je povinny dokumentovat postup vystavby (videozdznam, folografie) vratane objektov,
ktoré by mohli byt narusené a poSkodené vplyvom stavebnej &innosti. Tato dokumentacia (kdpia
videozaznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotoveni), bude st&astou dokladov, kioré
odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho &asti.
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19.14

201

20.2

20.3

204

20.5

206

20.7

211

21.2

213

214

21.5

Zhotovitel predioZi, najneskdr do 15- fich dni od odovzdania staveniska, objednavatelovi ,Plan
povodriovych zabezpeCovacich prac, odsdhlaseny prisludnym vodohospodarskym organom, po
predchadzajicom odsihlaseni spravcom povodia,

Clanok 20. Plnenie povinnosti

Zhotovitel si bude plnit' povinnosti vyplyvajlce z rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy danych
pred zahajenim a po&as realizacie stavby.

V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie uplatfiovat
u zhofovitela.

Po ukenéeni kaZde] pracovnej zmeny zhctovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedo3lo k
pripadnym koliziam a Urazom.

Potas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat stavenisko v nezaburinenom stave;
b) zabezpedit odistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

¢) nakofko sa stavba bude realizovat bez vylucenia verejne] premavky, je povinny zabezpedit Statnu
cestu doCasnym dopravnym znatenim odslhlasenym dopravhym inSpektoratom. Po ukongeni
pracovnej zmeny dopravné znacéenie obnovit,

Dotasny zaber staveniska potrebny pre vystavbu cdovzda zhotovitel objednavatelovi k zmiuvnému
terminu ukonéenia diela.

Zhotovitel, najneskér do 10 dni od podpisu zmluvy o dielo, predloZi objednavatefovi na odsuhlasenie
skiusobny plan stavby v sulade s § 13 zakona €. 254/1998 Z.z. o vergjnych pracach

Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady straZenie staveniska.

Clanck 21. Prerus$enie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit’ objednavatela na skuto€nosti, ktoré budi
matf za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) Zistenie vady projekiu;

b) Pokragovanie v pracach by sposobilo v dalSom obdobi 3kodu, alebo by bola ohrozena bezpethost
pri praci;
c) V pripade uvedenom v § 551 odst. 1) Obch. zakonnika:

I) Zhotovitel je povinny upozornit' objednavatela bez zbytodného odkladu na nevhodnil povahu veci
od neho prevzatych alebo pokynov danych mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel
mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni cdbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny
prekaZaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit’ do Casu vymeny veci a danych pokynov. O &as, po ktory bolo nevyhnuiné
vykonavanie diela prerusit, sa predizuje lehota stanovena na jeho dokonéenie,

) Zhotovitel, ktory spinil povinnost uvedend v predodlom odseku, nezodpoveda za nemoznost
dokonéenia diela alebo za vady dokonéeného diela spojené s nevhodnymi vecami alebo pokynmi,
ak chjednavatel na ich pouziti pri zhotovovani diela trval.

lll} Zhotovitel, ktory nesplnil povinnost uvedenl v odseku "I, zodpoveda za vady diela spdscbené

pouzitim nevhodnych veci odovzdanych objednavatefom alebo pokynov danych mu objednavatelom.

Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby
h) pokraovanie v pracach by spéschilo v daldom obdobi 3kodu, alebo by bola ohrozena bezpeénost
pri praci.
Obidve zmluvné strany mézu Ziadat o prerudenie a zastavenie prac, avdak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

Pri zastaveni alebo prerudeni prac je zhotovitel povinny urobif také (pravy alebo opatrenia, aby
pripadné Skody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z kicrej viny boli prace
zastavené alebo prerusene.
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Clanok 22. Kvalita stavebnych préac a technologicka disciplina

22.1. Vietky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN EN a

22.2

22.3

22.4

22.5

228

23.1

23.2

23.3
23.4

technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, kioré su stéastou
dodavky, vratane preukaznych skusok odsthlasenych objednavateiom) platnych v ¢ase vykonavania
diela, pri dodrzani predpisov o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci. V3etky pripadné zmeny, vo
vy5Sie uvedenych materialoch, kioré vyplynil napr. z novelizacie noriem resp. inych poZiadaviek na
kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuié do tychto
materialov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestmi resp. certifikdtmi o kvalite
zahudovanych stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podliehajd vyhlaske Uradu pre normalizaciu,
metrolégiu a skaScbnictvo Slovenskej republiky o cerlifikacii vyrobkov &. 246/1995 Z. z. Alesty
materialov — kamenivo do kondtrukénych vrstiev vozovky, beténov a asfaltovych vrstiev nesmi byt
starSie ako 6 mesiacov. V opagnom pripade budu povaZované za neplatné. Na stavbe je mozne pouzif
resp. zabudovat len materidly, ktoré splfiajd poZiadavky podla zakona &. 264/1999 Z. z.. o technickych
poZiadavkach na vyrobky v zneni neskordich predpisov a zakona &. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrohkoch v zneni neskorsich predpisov. Tieto je potrebné dokiadovat certifikatom.

Objednavatel pozaduje, aby bol vyzvany zhotovitefom na preverenie prac, ktoré budi v dalom
postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi, cestou stavebného dennika min. 3 pracovné dni
vopred. Bez ich preverenia, stavebno-technickym dozorom, nebudu uhradeng resp. budl urobené
opatrenia, aby mohli byt dodatotne overené a odski3ané. Naklady s tym spojené bude znasat
Zhotovitel.

V pripade, Ze sa stavebno-technicky dozor nedostavl na preverenie prac v poZadovanom termine
méZe zhotovitel v pracach pokragovaf avdak nesie rizike, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykananych
prac v zmysle ods. 22.1.- 22.3. bude naklady na dodato&né odkrytie znadat' zhotovitel. Ak sa viak po
odkryti zistl, Ze prace boli zrealizované v stlade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju
projektom predpisant kvalitu, naklady na dodatoéné zistovanie kvality nepreverenych prac v
pozadovanom termine znasa objednavatel a bud( povaZované za pripad cdskodnenia.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavateflom bude
znasat dosledky z poruenia tejto podmienky ato :

a) ak sa dodatotne preukaze, ze potiatodna skidka typu je nevyhovujlca a zabudované materialy
resp. zmesi nezodpovedaju poZzadovanym kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit po
dohode s objednavatefom opatrenia na napravu, napr. nahradit' tieto vyhovujicimi materialmi a
pod. naklady s tym spojené hradi v plnej vySke zhotovitel.

b) ak sa dodatotne preukaze, Ze pociatoéna skudka typu je vyhovujica zaplati zhotovitel zmluvnu
pokutu.

Polet, druh arozsah skiSok bude uvedeny v skiSobnom plane stavby v zmysle &lanku 20.6. tejto
zmluvy.

Clanok 23. Zmeny vo vymerach a naviac prace

Vietky zmeny podla &lanku 15 a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v rozpoéte zhotovitela, predloZeného v ramci ponuky. Ak rozpoZet tieto ceny a
sadzby neohsahuje, zhotovitel ich spracuje a predloZi na odstthlasenie ohjednavatelovi podfa bodu
23.2.

V pripade, Ze vrozpotte nie st uvedené prisludné sadzby alebo ceny materidlu alebo v &ase
predkladania ponuky sa nevyskytovali, buda pouzité ceny stanovené kalkulaciou. Kalkulaciu zhotovitel
odsuhlasi s objednavatelom. Do ceny sa premietnu ekonomicky opravnené naklady obstarania,
spracovania a obehu fovaru a primerany zisk vrozsahu podfa § 2 ods. 3 zékona &. 18/1996 Z.z.
Kalkula&ny vzorec sa pouZije ten isty, ktory bol pouZity pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.

Vietky zmeny musia byt zahrnuté do aktualizovanych programov préac predlozenych zhotovitelom.

V pripade, Ze naliehaveost zmeny prace by neumoznila predloZenie dodatku k zmluve a mohlo by déjst
k pripadnym $kodam na diele, resp. by bola ohrozena bezpetnost pracovnikov, je mozné so sahlasom
stavebno-technického dozoru v pracach pokraovat a dodatok bude vyhotoveny neskér. Preplatené
budi aZ po jeho potvrden.

9/14



] ZoD & /2008 /14 Harmanec — opatrenia proti padaniu lavin® J

23.5 Zhotovitel nema narok na dodato¢nil platbu za naklady, ktorym bolo mozZné predist pri véasnom
upozorneni.

Clanok 24. Uprava ceny
24,1 Zmluvna jednotkova cena v priebehu vystavby nebude upravovana.

Clanok 25. Ukonéenie prac, koneéné vyictovanie

251 Zhotovitel plsomne oznami objednavatelovi pripravencst na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych
samostatnych ¢astl, najneskér 15 dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na
odovzdanie.

252 Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitefa zvola preberacie konanie.

25.3 Do 28 dni po potvrdeni zapisu o odovzdanl a prevzati diela aéastnikmi vystavby, spravcu a buddceho
uzivatela predloZi zhotovitel objednavatefovi keneénu faktiru

254 Najneskér do 30 dni po prijati konetnej faktiry objednavatel potvrdi giastku a uhradi faktaru, ktora je
pedla jeho nazoru koneéna v stlade so zmluvou, vratane vyrovnania medzi objednavatelom a
zhotovitelom, so zretefom na vietky predchadzajice platby objednavatelfa a na vSetky &iastky, na
ktoré ma zhotovitel narok

Clanok 26. Odovzdanie a prevzatie diela

26.1 K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
a) stavebné denniky;
b) finan&né odudtovanie stavby k terminu preberacieho konania,

c) elaborat o kvalite s vyéislenim skuSok a doloZenim atestov o kvalite prac a zabudovanych
materidlov. Tento elaborat predlozi zhotovitel min. 14 dni pred terminom odovzdania digla
objednavatelovi {pracovnikom zodpovednym za kvalitu} na odsuhlasenie.

d) Styri stpravy : vykresy skutotného realizovania diela so zakreslenymi zmenami oproti DP a
geodetickym zameranim inZinierskych sieti v stiradnicovom systéme; aj v digitalnej formate.

e) meradsky elaborat (vykresova tast a dokumentacia vytySovacich prvkov v stradnicovom systéme)
a omedznikovanie skuto&ného trvalého zaberu stavby v pripade, Ze bude potrebne.

f) doklady o uloZenl prebyto&ného materidlu zo stavby na oficialnu skladku.
.g) dokumentacia priebehu vystavby (fotografie, videozaznamy)

26.2 K preberaciemu konaniu objednavatel pripravi:

a) spravu stavebno-technického dozoru o tom, ako zodpoveda vykenanie prac projektu, dohodnutym
podmienkam, technickym normam a prislusnym predpisom;

b) vyhotovenie skisok, ktoré boli priebezne alebo na konci vykonané.

26.3 Ked zhotovitel dokoné&i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slGzit svojmu ucelu,
objednavatel so zhotovitelom, zastupcami budicich uZivatefov, spravcov a ostatnymi kompetentnymi
Ggastnikmi preberacieho konania spisu protokol o preberani prac.

26.4 Obdobné podmienky platia aj pri odovzdavani a preberani samostatnych ucelenych &asti diela.
K preberaciemu konaniu tychto &astl predlozi zhotovitel doklady ako vbode 26.1.a) az 26.1.1)
(dokumenty tykajice sa len odovzdavanych objektov)

26.5 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedcrobkov. Do preukazania splnenia kvalitativnych
parametrov diela, pripadne do odstranenia v3etkych nedostatkov a nedorobkov zadrzi objednavatef
zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny diela.

Ctanok 27. Pripady odSkodnenia

27.1 Pripadmi od$kodnenia sU nasledovné udalosti pokial nie s zapritinené zhotovitelom:

a) objednavatel nariadi zhotovitefovi odkryf' &ast diela, alebo vykonat' dodafotné skusky, pricom sa
potom ukaze, Ze neslo o Ziadnu vadu;

b) stavebny dozor da prikaz na nepredvidane prace
1) vada zapriéinena objednavatefom;
1) dodatoéna praca vyzadovana z hladiska bezpeénosti alebo inych dévodov;
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