

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 125/6231/2007

č. zhotoviteľa : 2007/DA/01/040

na uskutočnenie stavebných prác:

I/14 Oprava priepustu Dolný Harmanec

Článok 1.

Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

statutárny orgán
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných

technických

Bankové spojenie
č. účtu
IČO
DIČ
Telefón, fax
Právna forma

: Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

: Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného
obstarávania

: Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a prevádzku
ciest

: Ing. Erika Pulišová – pracovník oddelenia správy ciest

: Štátna pokladnica

: 7000135433/8180

: 00 33 28

: 2021067785

: 048/4343227, 048/4143424

: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M -
2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ

Zastúpený

Kontaktná adresa:

IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných a technických

Stavbyvedúci

Telefón

Fax

Právna forma

: STRABAG s.r.o.

: Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

: Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti

Viera Nádaská – prokuristka spoločnosti

: STRABAG s.r.o.

Oblasť STRED, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

: 173 17 282

: 2020316298

: SK2020316298

: UniCredit Bank

: 1423110003/1111

: Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Ján Košík – vedúci prev. jednot. Zvolen

na základe plnomocenstva zo dňa 3.1.2007

: Ing. Miroslav Zachar - stavbyvedúci

: 045/5320131, 5320162, 5320135

: 045/5320835, mobil: 0911 654148, 0911 276708

: zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro,

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) uskutoční pre objednávateľa stavebné práce:

I/14 Oprava priepustu Dolný Harmanec

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

Článok 3.

Rozsah prác

- 3.1. Záväzným podkladom pre vykonanie diela je list objednávateľa číslo 4329/6231/2007, súťažné podklady a ponuka zhotoviteľa.
- 3.2. Zhotoviteľ zrealizuje predmet obstarávania podľa ZPD „I/14 Oprava priepustu Dolný Harmanec“ v súlade s technicko – kvalitatívnymi podmienkami MDPT SR (ďalej len „TKP MDPT“) časť 3 „Priepusty“ (prístupné na www.ssc.sk/technické predpisy) a príslušných slovenských právnych predpisov, STN, STN EN a podkladov objednávateľa.
- 3.3. Vlastnosti stavebných materiálov budú dokladované vyhlásením výrobcu o preukázaní zhody, resp. certifikáciou preukázania zhody. Overovanie vlastností stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie. Budú vypracované tieto plány a vykonané nasledovné skúšky :
- Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS)
 - Počiatočné skúšky typu (preukazné skúšky)
 - Kontrolné skúšky
 - Preberacie skúšky

Článok 4.

Termín plnenia:

Termín ukončenia realizácie : 30.9.2007

Článok 5.

Cena diela a platobné podmienky

- 5.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov a na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou ponuky zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 5.2. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.

Cena prác bez DPH	823 934,20,- Sk
DPH 19%	156 547,50,- Sk
Cena prác s DPH	980 481,70,- Sk

- 5.3. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom do 15 dní od prevzatia prác vystavená faktúra. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu. Úhrada faktúry bude vykonaná nasledovne:

1) 90% do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi

2) 10% do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov diela.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v ponuke sú pevné a nemenné.

Článok 6.

Osoby oprávnené na zastupovanie zmluvných strán

6.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie</i>
Ing. Rastislav Dráb	pracovník oddelenia. prevádzky	vo veciach realizácie

6.2. Zamestnanci zhotoviteľa:

Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom.

6.2.1 Ak objednávateľ požiadá zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavenisko do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

6.2.2. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie</i>
Ing. Miroslav Zachar	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
Jaroslav Hejtmaník	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

Článok 7

Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

7.1. Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Zmenu podzhotoviteľa prerokuje vopred s objednávateľom a v prípade dohody bude dodatkom doplnený do zmluvy. Podzhotoviteľ nemôže pracovať na stavbe skôr ako bude zmluvne potvrdený.

7.2. Súhlas objednávateľa si zhotoviteľ nevyžaduje v prípadoch :

- a) zabezpečenia pracovných síl;
- b) nákupu materiálov a stavebných dielcov, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami stanovenými projektovou dokumentáciou
- c) v prípade odovzdania časti stavby k zhotoveniu ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v zmluve.

7.3. Zhotoviteľ uvedie všetkých svojich podzhotoviteľov na jednotlivé objekty v Zmluve o dielo a zároveň priloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa (výpis z obchodného registra, doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti, odbornosť podľa zák. č. 136/1995 Z.z. v znení zákona 236/2000 Z.z.). Každá zmena podzhotoviteľa musí rešpektovať bod 7.1 tohto článku.

7.4. Práce na objektoch, ktoré boli v zmluve určené na realizáciu podzhotoviteľom nesmie, bez súhlasu objednávateľa, vykonávať zhotoviteľ.

7.5. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov:

názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celkového nákladu

Článok 8.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1. Práce budú odovzdávané a preberané zápisom v stavebnom denníku splnomocnenými zástupcami objednávateľa.
- 8.2. Po ukončení celého diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.
- 8.3. Po ukončení celého diela bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí celého diela, v ktorom sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.

Článok 9.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 9.1. Záručná doba na vykonané dielo je 60 mesiacov od zápisničného odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi.
- 9.2. Oznámenie väd musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie väd, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania väd.
- 9.3. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 15 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávateľom.
- 9.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené a bežné opotrebovanie pri jej riadnej prevádzke

Článok 10.

Sankcie

- 10.1.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% Sk zo zmluvnej ceny podľa čl. 5 za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou.
- 10.1.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Sk za každý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 9 bod 9.4 tejto zmluvy.
- 10.2. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezavhuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.

- 10.3. Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5.

Článok 11. Práva a povinnosti zmluvných strán

11.1. Objednávateľ sa zaväzuje:

- poskytnúť zhotoviteľovi potrebné informácie a spolupôsobenie k riadnemu vykonaniu diela
- prostredníctvom svojho zástupcu vykonávať priebežnú kontrolu diela.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

11.2.1. Riziká zhotoviteľa:

Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

11.2.2. Riziká objednávateľa:

Objednávateľ je zodpovedný v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:

- a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzbura, vojnový puč, násilné uchvátenie moci, občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýka iba zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárných palív a nukleárných odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín, alebo;
- b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

11.3. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred zahájením a počas realizácie stavby.

11.4. V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

11.5. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

11.6. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

- a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave;
- b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
- c) nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady dočasné dopravné značenie v súlade s objednávatelom poskytnutým projektom dočasného dopravného značenia. Cena je zahrnutá v jednotkovej cene prác.

11.7. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.

11.7.1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 a) Stavebného zákona.

11.7.2. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môže zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona.

- 11.8. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : **Ing. Miroslav Zachar.** Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.
Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora **Ing. Eriku Pulišovú.** Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi **Ing. Rastislav Dráb.** Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.
Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k zmluve
- 11.9. V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce – upozorniť objednávateľa.
- 11.10. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzovanie dopravy a po ukončení prác je povinný neodkladne uvoľniť stavenisko od materiálov a mechanizmov.
- 11.11. Zhotoviteľ zodpovedná za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 11.12. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté nesprávnym vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Článok 12.

Zmena záväzkov

- 12.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 12.2. Meniť alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 12.3. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 5 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok 13.

Riešenie sporov

V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

Článok 14.

Záverečné ustanovenia

- 14.1. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 14.2.. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
- 14.3. Táto zmluva o dielo má 7 strán a prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

14.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.


Za objednávateľa :


V Banskej Bystrici, dňa 25. VII. 07


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
13
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Za zhotoviteľa :

Vo Zvolene, dňa 20.7.2007


STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
841 19 BRATISLAVA/SR
26
Ing. August Privitzer
riadiť oblasť STRED Zvolen


STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
841 19 BRATISLAVA/SR
26
Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen

Zmluvu overil: Dušan Ivan 

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: I/14 Oprava priepustu Dolný Harmanec
Objednávateľ: SSC IVSC Banská Bystrica
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. oblasť STRED Zvolen

Dátum: 12.7.2007
Projektant:
Spracoval:

Kód	Základka	Cena bez DPH	Základňa nízkej DPH	Hodnota DPH nízka	Základňa vysokéj DPH	Hodnota DPH vysoká	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť	Ostatné
stred-2007 -109	I/14 Oprava priepustu Dolný Harmanec	823 934,20	0,00	0,00	823 934,20	156 547,50	980 481,70	823 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SO	I/14 Oprava priepustu Dolný Harmanec	823 934,20	0,00	0,00	823 934,20	156 547,50	980 481,70	823 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00

25. VII. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-

STRABAG

STRABAG s.r.o.
 MLYNSKE NIVY 61/A
 025 18 BRATISLAVA/SR

26

ROZPOČET

Stavba: I/14 Oprava priepustu Dolný Harmanec

Objekt: I/14 Oprava priepustu Dolný Harmanec

Časť:

Objednávateľ: SSC IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. oblasť STRED Zvolen

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Rusko

Dátum: 9.7.2007

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

823 934,20

1

Zemné práce

251 960,80

1	113107144	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m ² živých, o hr. vrstvy nad 150 do 200 mm	m ²	35,300	220,00	7 766,00
2	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m ²	35,300	40,60	1 433,20
3	113151115	Odstránenie žviž. krytu frézovaním, ploch do 500 m ² hr. 60 mm - 0,154 t	m ²	55,300	228,00	12 608,40
4	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600 do 900 mm	m	25,000	998,00	24 950,00
5	115101203	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	hod	50,000	193,00	9 650,00
6	120901121	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop., z betónu prostého neprekladaného kameňom	m ³	6,000	3 766,00	22 596,00
7	120901123	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop., z betónu železového alebo predpätého	m ³	13,250	6 141,00	81 368,30
8	122201401	Vykopy v zemníkoch na suchu s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m ³	m ³	12,000	102,10	1 225,20
9	124303101	Vykopávky pre korytá vodotokov s prehod.do 3 m v hornine 4 do 1000 m ³	m ³	53,550	126,60	6 779,40
10	124303109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 4	m ³	53,550	33,90	1 815,30
11	124303119	Priplatok k cenám za výkopy pre korytá vodotokov v tečúcej vode pri LTM v hornine 4	m ³	53,550	97,60	5 226,50
12	131301101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 4 do 100 m ³	m ³	79,315	196,00	15 545,70
13	131301109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m ³	79,315	37,90	3 006,00
14	131301191	Priplatok k cenám za hĺbenie v tečúcej vode horniny 4	m ³	79,315	116,00	9 200,50
15	132301201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 do 100	m ³	30,608	444,00	13 590,00
16	132301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	30,608	47,00	1 438,60
17	132301291	Priplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horniny 4 do 100 m ³	m ³	30,608	97,80	2 993,50
18	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m ³	30,608	54,00	1 652,80
19	161101152	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 5 až 7 pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m ³	19,250	75,00	1 443,80
20	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m ³	129,173	89,00	11 496,40
21	171101101	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 95 % PS	m ³	129,173	48,90	6 316,60
22	180401213	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	120,000	14,50	1 740,00
23	0057211100	Travné semeno	kg	0,412	219,00	90,20
24	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m ²	36,000	12,90	464,40
25	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	40,000	43,70	1 748,00
26	182201101	Svahovanie trvalých svahov pri svahovaní v násypoch	m ²	80,000	37,80	3 024,00
27	182301121	Rozprestretie ornice vo svahu sklonu nad 1:5 pri ploche do 500 m ² , hr. vrstvy do 100 mm	m ²	80,000	34,90	2 792,00
2	Zakladanie					39 492,00
28	272311114	Základové klenby z betónu prostého tr. B 15 (zn.II)	m ³	7,220	3 150,00	22 743,00
29	279361721	Výstuž základových múrov nosných z betonárskej ocele 10425	t	0,111	34 000,00	3 774,00

30	Rpoložka3	Výmena chráničky vodovodu DN 110	m	5,000	1 850,00	9 250,00
31	Rpoložka4	Dláždzená priekopa nová		5,000	745,00	3 725,00
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						33 851,40
32	317321116	Rímsy zo železového betónu tr. B 20 (zn.III)	m3	0,300	3 603,60	1 081,10
33	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	1,120	484,30	542,40
34	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	1,120	62,30	69,80
35	334313116	Mostné podpory z prostého betónu z cementu portlandského tr. B 20 (zn. III)	m3	6,400	3 450,00	22 080,00
36	334351111	Debnenie mostných podpier, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	18,560	386,80	7 179,00
37	334351211	Debnenie mostných podpier, výšky do 20 m, odstránenie	m2	18,560	156,20	2 899,10
4 Vodorovné konštrukcie						95 460,20
38	451311521	Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4 - D zn. I vo vrstve hr. nad 100 do 150mm	m2	39,800	513,30	20 429,30
39	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameňa drveného alebo ťaženého	m3	21,691	890,00	19 305,00
40	462511161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	10,800	1 157,50	12 501,00
41	462512161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	6,300	1 435,20	9 041,80
42	463212200	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg oživená	m3	6,588	1 895,70	12 488,90
43	467951120	Prah drevený jednoduchý z guľatiny pr. do 290 mm	m	19,000	1 141,80	21 694,20
5 Komunikácie						98 470,50
44	564861111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	39,360	160,40	6 313,30
45	565181221	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. II. po zhutnení hr. 150 mm	m2	39,360	975,00	38 376,00
46	567133115	Podklad z kam. spevneného cementom bez dilat. škár, KZC II, po zhutnení hr. 200 mm	m2	39,360	460,00	18 105,60
47	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr.100 mm	m2	30,000	83,40	2 502,00
48	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	6,000	223,00	1 338,00
49	573211111	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	39,360	20,00	787,20
50	577152213	Betón asfalt. v pruhu šír. cez 3m tr.II. jemnozr.(ABJ), strednoz.(ABS) a hruboz.(ABH) hr.60 mm	m2	39,360	420,00	16 531,20
51	R-položka1	Výstuž Ťahokov	m2	39,360	350,00	13 776,00
52	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky živичnou zálievkou	m	17,000	43,60	741,20
8 Rúrové vedenie						4 250,00
53	899203111	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						294 162,20
54	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpkov pri vzd.2 m	m	32,000	485,00	15 520,00
55	5534695100	Zvodnica HK 21386.1A	kus	4,000	2 995,00	11 980,00
56	5534682600	Koncovka pravá HK 21386.2/A,3/A	kus	2,000	3 142,00	6 284,00
57	5534682900	Koncovka ľavá HK 21386.2/A,3/A	kus	2,000	3 142,00	6 284,00
58	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	kus	10,000	875,00	8 750,00
59	5534683600	Spojka zinkovaná	kus	10,000	350,00	3 500,00
60	911339211	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	kus	4,000	2 486,10	9 944,40
61	912491111	Ochranné zariadenia balotínové pásy	kus	40,000	85,00	3 400,00
62	919413211	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.B 10 (zn.I) priepustu z rúr DN 900 až 1500 mm	kus	1,000	21 675,00	21 675,00
63	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 600 mm	m	24,000	1 334,00	32 016,00
64	R-polžka	Rúry železobetónové priame TZP 60/200	kus	12,000	4 345,00	52 140,00

65	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkl. pozdĺž vyburanej časti komunikácie živičnej hr. 50-100 mm	m	17,000	30,20	513,40
66	919735114	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	18,000	289,00	5 202,00
67	938902202	Čistenie priekop komunikácií spevne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	20,000	155,00	3 100,00
68	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu živičného, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m ²	44,173	6,50	287,10
69	961051111	Búranie mostných základov, zo železobetónu 2,4 t	m ³	6,000	5 326,20	31 957,20
70	968008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm 2,055 t	m	12,000	1 760,00	21 120,00
71	979084212	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	77,581	101,00	7 835,70
72	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	77,581	350,00	27 153,40
73	R-položka2	Dočasné dopravné značenie	ks/ d	30,000	850,00	25 500,00
99	Presun hmôt HSV					6 287,10
74	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	t	251,484	25,00	6 287,10
Celkom						823 934,20

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 81/A
829 18 BRATISLAVA/SR
25

