¢. objednavatela:

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskordich predpisov
(dalej len ,zmluva") medzi zmluvnymi stranami

¢. zhotovitela: ZD_SSC_LC_12_09

na poskytnutie sluzieb predmetu zakazky
» Tvorba, aktualizacia a zabezpeéenie certifikacii lokalizaénych kédov tabuliek
TMC pre Slovensku republiku “

OBJEDNAVATEL:
Sidlo;

statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
¢islo Gétu:

Osoby opravnené rokovat' vo veciach
zmluvnych;
technickych:
Pravna forma:

Telefon :
fax :
e-mail ;

(dalej len ,objednavatel™)

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
cislo uctu:

Osoby opravnené rokovat vo veciach
zmluvnych:
technickych:
Pravna forma;

Telefén:
e-mail;

(dalej len ,zhotovitel")

Clanok I

Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel
003328

021067785

Statna pokladnica

7000135433/8180

Mgr. Eva Arendarikova

Ing. Alica Szebényiova, CSc.

Rozpottova organizécia zriadena Ministerstvom dopravy,
post atelekomunikacii SR zriadovacou listinou &.
5854/M-95 zo 07.12.1995 v Uplnom zneni & 316/M-2005
zo dna 14.2.2005 zmenenu rozhodnutim MDPT SR &
100 z 11. maja 2006 a naposledy zmenent rozhodnutim
MDPT SR ¢. 86 zo diia 22. maja 2008 v znen! jej
neskorsich zmien a doplneni

+421 2 5025 5111
+421 2 5556 8268
eva.arendarikova@ssc.sk, alica.szebenyiova@ssc.sk

a

CEDA Slovakia, s.r.0.
Technicka 2, 821 04 Bratislava
Ing. Jifi Jindra, konatel
35810165

2020246228

SK 2020246228

Slovenska sporiteliia, a.s.
0179955930/0900

Ing. Jiti Jindra

Mgr. Miloslav Oftikany

Spolo¢nost s ruenim obmedzenym, zapisana v
Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, Oddiel:
Sro, Vlozka &islo: 23896/B

+421 911 253 419
jindra@ceda.cz, ofukany@ceda-slovakia.sk

Zmluvné strany sa dohodli na uzavreti zmluvy v nasledovnom zneni:
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Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je sluzba zahrfiujlica tvorbu novych verzii lokalizagnych kédov tabuliek TMC
pre Slovenskd republiku (dalej len ,LC tabulky") so zabezpeéenim ich certifikdcie a aktualizacie
potas obdobia rokov 2009 - 2013 v zmysle priloh 1 a 2 tejto zmluvy, ktoré tvoria jej neoddelitelnt
sucast' (dalej len ,Priloha 1 a ,Priloha 2°).

2.2 Zhotovitel sa zavézuje, Ze vrozsahu a za podmienok dojednanych vtejto zmluve pre
objednavatefa vytvori kvalitativne nové dielo — certifikované LC tabulky. Zhotovitel sa dalej
zavazuje, Ze pre objednavatela vykona nasledujlce ginnosti:

a) upravi metodiku tvorby LC tabuliek,

b) upravi existujice LC tabulky verzia 2.0 na z&klade upravenej metodiky a pripomienok
objednavatela,

¢) doplni vybrané cesty Il triedy, majice vyznamny vztah k poskytovaniu dopravnych
informacil,

d) doplnl miestne komunikédcie (MK) zodpovedajice nosnej riadenej a monitorovanej sieti
pripravovanych Riadiacich systémov dopravy (RSD) v 12 vybranych aglomeraciach,

e) zabezpedi potrebnl hustotu pokrytia na pokrytych pozemnych komunikaciach (PK),

f) dopini MK zodpovedaijlicej nosnej sieti v okresnych mestéch,

g) dopini MK po uroven zbernych a vybranych obsluznych komunikécil v krajskych mestach,

h) dopini ostatné cesty . triedy,

i} poskytne poradenske a konzultatné sluZby, slvisiace vylu¢ne s predmetom zmluvy, o ktoré
pocas plnenia zmiuvnéhe vztahu poZiada objednavatel,

i) overeni obsah LC tabuliek v stvislosti s vektorovymi datami Cestnej Databanky (dalej iba
.CDB") — zhotovitel zabezped!, Ze budice certifikované verzie LC tabuliek aj pracovné,
necertifikované budu vytvorené na podklade aktualnej verzie vektorovych dat CDB
objednavatela,

k) zabezpe€i overenie vézieb LC tabuliek na tabulky susednych &tatov a v pripade nestladu ich
opravi, resp. doplni,

[} vytvorl nové verzie LC tabuliek podla série medzinarodného $tandardu EN SO 14819,
a $pecifikacii TMC Fdra (resp. organizacie TISA), ktoré st dostupné pre &lenov organizacie
TISA,

m} vytvorf dielo po etapach, uvedenych v &lanku 3 tejto zmluvy,

n} odovzda dielo formou, uvedenou v &lanku 4 tejto zmluvy.

2.3 Objednavatel sa zavazuje, ze vrozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre
zhotovitela;

a) doda kompletné vysledky (text, data) projektu Connect a projektu ,Tvorba, aktualizacia a

certifikacia TMC Iokalizagnych tabuliek SR,

poskytne vektorove a atribitové data CDB, obsahujlice Gdaje potrebné pre spinenie predmetu
zmiuvy (dalej len ,aktualina verzia CDB"),

poskytne spolupdsobenie pri dodani akfudlnych verzii CDB a inych informagnych zdrojov v
tasovom horizonte najneskér 90 dni pred odovzdanim LC tabuliek (certifikovanych aj
necertifikovanych) a takisto zoznam uskutoénenych zmien aktuslnej verzie CDB vodi
predchadzajlcej verzii CDB (Changelog),

poskytne spolupdsobenie pri uréenl zoznamu MK pre kaZdl aglomerdciu, ktoré sa zahrnl do
LC tabuliek,

poskytne spolupdsobenie pri ziskani tabuliek susednych &tatov vo vymennom formate LC
tabuliek,

poskytne spolupdsobenie pri ziskani potrebnych dat rozostavanych stavieb,



g) poskytne spolupdsobenie v kaZdej etape tvorby diela pri ziskavani dal3ich informécii a Gdajov,
ktoré st v jeho kompetencii a st nevyhnutné pre spinenie predmetu zmluvy,

h) prevezme dielo a zhodnoti spinenie cielov spdsobmi, uvedenymi v ¢lanku 4 tejto zmluvy,
i) zaplati dohodnutd cenu, uvedeni v &lanku 7 tejto zmliuvy.
Clanok 3
Spodsob vytvorenia diela
Dielo bude vytvorené v dvoch etapach a v sulade s technickou $pecifikaciou (Priloha 1):
3.1 Etapa 1 ma zabezpedit minimdiny stav pre spustenie Narodného dopravného informa&ného
centra {dalej len ,NDIC") a ostrého vysielania RDS-TMC v tychto bodoch:
a) uprava metodiky tvorby LC tabuliek v zmysle pripomienok objednavatefa,

b) V2.1 (Ciastkovy vystup, bez certifikécie) — zohladnenie Upravy metodiky v uZ existujucich
tabulkach; zapracovanie pripomienok objednavatela, bez doplfiania novych lokalit,

c) V3.0 {certifikovana verzia) — zabezpetenie minimalneho stavu, zahfha tieZ aktualizacie na
zaklade zmien skutoéného stavu — poZadovany termin odoslania LC tabuliek na certifikaciu do
organizacie TISA je oktober/november roku 2010.

3.2 Etapa 1 sa dell na Ciastkové vystupy:
a) Ciastkovy vystup E1.1 - zahfiia &innosti z ods. 3.1, body a) a b}
b) Ciastkovy vystup E1.2 - zahfia ginnosti z ods. 3.1, bod ¢)

3.3 Etapa 2 ma zabezpetit cielovy stav v tychto bodoch:

a) V3.1 az 3.X (Ciastkové vystupy, bez certifikacie) — postupné doplitanie novych lokalit na
zaklade stanovenych priorit, zahfila tiez aktualizacie na zaklade zmien skuto&ného stavu;
jednotlivé verzie v pravidelnych intervaloch (rok),

b) V4.0 (certifikovang verzia) — dosiahnutie ofakavaného cielového stavu — poZadavany termin
odoslania LC tabuliek na certifikaciu do organizacie TISA je prvy Stvrirok 2013 (konzultadéna a
poradenska ginnost bude poZadovana do konca roka 2013).

3.4 Etapa 2 sa deli na giastkové vystupy:
a) Ciastkovy vystup E2.1 - zahfla &innosti z ods. 3.3, bod a) vykonané v roku 2011

b) Ciastkovy vystup E2.2 - zahffia &innosti z ods. 3.3, bod a) vykonané v roku 2012 a &innosti
Zz 0ds.3.3, bod b)
Clanok 4
Forma odovzdania a prebratia diela, spinenie predmetu zmluvy

4.1 Zhotovitel odovzda diglo:

a) vietky vysledky v pracovnych verziach na vyjadrenie objednavatelovi a zapracuje vietky
relevantné pripomienky objednavatela za predpokladu Ze budu vznesené v takom termine,
aby bolo v technickych moznostiach zhotovitefa vy3Sie zmienené pripomienky spracovat
5 ohlfadom na vysledny termin plnenia a odovzdanie vysledného diela LC tabuliek v riadnom
termine,

b) komplexnu sprievodna technicku dokumentaciu (v elektronickej aj v tlad¢enej forme), obsahovo
rozdelentl podla jednotlivych vykenov, ktoré v danom kalendarnom roku, resp. fakturaénom
obdobi zabezpedil,

c) aktualnu verziu metodiky tvorby LT tabuliek formou jedného vytlaéku a v elektronickej podobe
na vhodnom nosiéi,

d) prislusne verzie LC tabuliek (certifikované aj necertifikovang) bud( odovzdané na vhodnom
nosid¢i vo vymennom formate LC tabuliek, vo formate ESRI shapefile (v sUradnicovom
systéme WGS-84 a S-JTSK), pripadne vo formate MS Access,

e) zabezpeCi, aby objednavatel dostal od organizacie TISA certifikat o Uspesnej certifikacii verzii
LC tabuliek, vratane vSetkej sivisiacej dokumentacie. Pred odoslanim LC tabuliek na
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certifikéciu do organizacie TISA, je nutné overit' ich stilad so strukturélnymi poZiadavkami na
LC tabulky (popisané v dokumente TMC Location Table Requirements) pomocou kontrolného
nastroja TMC Checker,

f} strutnd dokumentéciu pre odberatelov LC tabuliek predovietkym pre vyrobcov TMC
prijimacov a dodavatelov mapovych podkladov pre navigat¢né pristroje. Dokumentacia im
umozni spravne aplikovat' tabutky do svojich podkladov a do softwarového vybavenia
pristrojov, ¢im sa zniZi pravdepodobnost nespravnej interpretacie dopravnych sprav.
Dokumentécia bude zahffiat napr. vymedzenie pouZivanych fuzzy oblastl, poznamky ku
kédovaniu (napr. pouzitie Gistej ASCIl verzie nazvov, zahrnutej v distribucii), vymedzenie
vyznamu pouZivanych podtypov v slovenskych podmienkach, zhrnutie zmien oprofi
predchadzajucim verzidm (Changelog) atd. Dokumentacia pre odberatelov LC tabuliek bude
vyhotovena v slovenskom aj anglickom jazyku.

4.2 Objednavatel preberie dielo:

a) ak proces spracovania alebo vysledky kazdej etapy potvrdi za objednavatela osobha
opravnena na rokovanie vo veciach technickych podpisom na preberacich protokoloch, ktoré
budl vyhotovené pisomnou formou v dvoch vyhotoveniach (po jednom pre kazdd zmluvnd
stranu), v termfnoch uvedenych v &lanku 5 ods 5.1 tejto zmluvy.

b} ak suhlas so spravnostou vysledkov kazdej etapy potvrdi za objednavatela osoba opravnens
na rokovanie vo veciach technickych podpisom na akcepta¢nych protokoloch, ktoré buduy
vyhotovené pisomnou formou v dvoch vyhotoveniach (po jednom pre kazdt zmluvn( stranu),
v terminoch uvedenych v &lanku 5 ods 5.2 tejto Zmluvy

4.3 Predmet zmluvy je spineny:

5.1

a) ak zhotovite! riadne vypracuje a odovzda objednavatelovi véetky vysledky riegenia podia bodu
4.1 tejto zmluvy, Co nebréni &iastkovym faktiram s ohfadom na terminy na odovzdanie
jednotlivych etdp pinenia diela podla &lanku 5,

b) ak objednavatel potvrdi prevzatie véetkych vysledkov formou preberacich protokolov na
svojom pracovisku (Miletitova 19, 826 19 Bratislava) a potvrdi ich spravnost formou
akceptaénych protokolov,

c) ak slvisiaca odovzdavajlica a preberajlica pisomna dokumentacia je podpisand osobami
opravnenymi na rokovanie vo veciach technickych ako na strane zhotovitela, tak aj na strane
objednavatela,

d} podpisom akceptacného protokolu zo strany objednavatefa je kazda z odovzdanych etap
rieSenia povaZovana za riadne prevzaty a akceptovant,

e) momentom prevzatia a akceptovania vSetkych vysledkov je dielo prevzaté ako celok, &im nie
su dotknuté ustanovenia zmluvy, tykajice sa zaruky na dielo a dal$ich zodpovednosti,
uvedenych v ¢lanku 8 tejto zmluvy.

. Clanok 5
Cas a miesto dodania predmetu zmluvy

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vystedky riesenia predmetu zmluvy formou preberacieho
protokolu podpisaného osobami opravnenymi rokovat' vo veciach technickych za obe zmluvné
strany, v nasledujtcich terminoch:

a) Ciastkovy vystup E1.1 najneskor 31.05.2010,
b) Ciastkovy vystup E1.2 najneskor 30.11.2010,
c) Ciastkovy vystup E2.1 najneskor 30.11.2011,
d) Ciastkovy vystup E2.2 najneskér 29.11.2013.

5.2 Objednavatel akceptuje spravnost vysledkov riesenia predmetu zmluvy a podpige akceptadny

protokol v nasledujicich terminoch:

a) Ciastkovy vystup E1.1 najneskér 10.06.2010,
b) Ciastkovy vystup £1.2 najneskér 10.12.2010,
c) Ciastkovy vystup E2.1 najneskér 09.12.2011,



iy
I

d) Ciastkovy vystup E2.2 najneskér 10.12.2013.
5.3 Miestom dodania predmetu zmluvy je Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava.

5.4 Dodrzanie terminu dodania zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia objednavateta dohodnutého v lanku 6 tejto zmluvy. Po&as omeskania so
spolupdsobenim objednavatefa nie je zhotovitel v omegkani so splnenim zavazku.

5.5 Zhotovitel' nie je zodpovedny za omeskanie dodania alebo nespinenie zavazku z dévodov
objektivne pravnych skutodnosti - vis maior.

Clanok 6
Spolupdsobenie zmluvnych stran

6.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze podas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi
vV nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, ktorého vysledkom je najma odovzdanie
prvotnych a doplriujucich udajov, spresnenie podkladov, vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Zagiatok spolupésobenia poskytne objednavatef
najneskdr do 3 pracovaych dni vratane od jeho  vyZiadania zhotovitefom. Vysledok
spolupdsobenia poskytne objednavatel v lehotach uvedenych v ¢lanku 2 bod 2.3 pism. c.

6.2 Pokial bude objednavatel v omegkan( s plnenim spolupésobenia vyssie definovanej dihsie ako 3
pracovné dni, je zhotovitel opravneny uplatnit si vodi objednavatelovi ndrok na zadatie trvania
Cakacej lehoty. Doba plnenia predmetu zmluvy sa predliZuje odlzku trvania Cakacej lehoty.
Zadiatok trvania &akacej lehoty je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatefovi. Cakacia
lehota moZe zacat plynut aj vtedy, ak je objednavatel uz na zagiatku v megkan| s plnenim
spolupdsobenia.

6.3 Pokial' objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne zadatie spolupdsobenia
dohodnutého v tejto zmluve, priom celkové oneskorenie objednavatela s poskytnutim vysledkov
spolupbsobenia presiahne lehoty uvedené v &lanku 2 bod 2.3 plsm. ¢, povaZuje sa takéto konanie
za podstatné porusenie zmiuvy.

8.4 V pripade podstatného porugenia zmluvy zo strany objednavatela méa zhotovite! pravo odstupit' od
zmluvy a ma narok na thradu véetkych nakladov, ktoré mu v sivislosti s pinenim podra tejto
zmluvy vznikli do doby odstupenia zhotovitela od zmluvy.

6.5 V pripade, ak zhotovitel neodovzda &asti diela v terminoch, dohodnutych v bode 5.1 tejto zmluvy,
ani po opakovanej pisomne] vyzve s uréenou primeranou lehotou na spinenie omesdkane] Casti
diefa, ktord nesmie byt kratia ako 10 pracovnych dni, bude toto povaZované za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitefa.

8.6 V pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela ma objednavatel pravo odstupit od
zmluvy. Zhotovitel ma pravo na thradu nakladov za vytvorenie tych &asti plnenia, ktoré boli
objednavatelom riadne prevzaté a akceptovana,

8.7 Ostatné porudenia (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduju zmluvné strany ako nepodstatné
pre odstupenie od zavazku podia § 346 Obchodného zakonnika,
Clanok 7
Cena a platobné podmienky

7.1 Cena za dielo, podfa ¢lanku 2 tejto zmluvy, je stanovena dohodou zmiuvnych stréan, v stlade so
zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorsich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996
Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a zakona &. 659/2007 Z.z. o zavedeni meny euro
v SR. Cena predmetu zmluvy je 291 200,- € slovom dvesto devatdesiat jeden tisic dvesto EUR
bez DPH, sadzba DPH je 19%, DPH je 55 328,- € a celkova cena diela vratane DPH je 346 528,-
€, slovom fristo Styridsat' Sest' tisic patsto dvadsatosem EUR. V tejto cene st zahmuté vsetky
ekonomicky opravnené naklady, suvisiace s dodanim predmetu zmluvy. Cena za dielo je pevna
bez moznosti jej tpravy.

7.2 Pre kazdu z etap je mozna Giastkova fakturacia v zmysle &lanku 3 ods 3.2 a 3.4,
7.3 Pre Ciastkove fakturacie v zmysle Pri lohy 2 plati:
a) Ciastkovy vystup E1.1 sa vyfakturuje vo vyske 9 % z ceny podla &lanku 7.1
by Ciastkovy vystup E1.2 sa vyfakturuje vo vyske 31 % z ceny podia &lanku 7.1
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c) Ciastkovy vystup E2.1 sa vyfakturuje vo vyske 36 % z ceny padlia &lanku 7.1
d) Ciastkovy vystup E2.2 sa vyfakturuje vo vygke 24 % z ceny podrfa &lanku 7.1

7.4 Zhotovitel vystavi objednavatelovi fakturu do & dni po prebrati vysledku etapy riesenia v zmysle
¢lanku 4, ods 4.2

7.5 Cena za dielo bude uhradend zhotovitefovi na zaklade dorugenia faktury objednavatelovi, ktorej
splatnost’ bude 30 dnl. Vy3ka platby bude vy&islend v sulade so zakonom o cenach v euro,
vratane prisludnej DPH a Sk, podra stanoveného konverzného kurzu.

7.6 Faktura je dafiovy doklad. Faktira bude vyhotovena prehladne aso vietkymi naleZitostami
v sllade s ustanovenim § 71 zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

7.7 V pripade, Z?e faktira nebude spliat naleZitosti v zmysle prisiudnych pravnych predpisov,
pripadne bude obsahovat’ nespravne, alebo nelplné vdaje, objednévatel je opravneny faktdru
vlehote splatnosti vratit' zhotovitelovi na prepracovanie, ktory vyhotovi novi faktaru, s novou
lehotou splatnosti.

7.8 Uhrada faktiry sa realizuje prevodom na bankovy U&et zhotovitela uvedeny v bode 1.2 tejto
Zmluvy.

7.9 Ak dalej nie je ustanovené inak, pre zmluvné pokuty (dalej len .pokuty") a Groky z omeskania
platia ustanovenia Obchodného zdkonnika. Zaplatenie zmluvne; pokuty nevyluéuje povinnost
uhradit poSkodenemu nahradu $kody prevysujicu zmluvnd pokutu. Okolnosti vyludujuce
zodpovednost podia ustanoveni § 374 Obchodného Zakonnika sa povaZuju za dévod vyludujlci
povinnost' zaplatit zmluvnu pokutu,

7.10 V pripade omeskania objednavatela s finanénym pinenim, méze zhotovite! poZadovat' od
objednavatela drok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny za dielo za kazdy deit omeskania.

711 V pripade ome8kania zhotovitela s dodanim ¢astl diela, v terminoch podfa bodu 5.1 tejto
zmluvy, je objednéavatel oprévneny vytdtovat zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty ceny
prisludnej etapy rie$enia.

Clanok 8
Zodpovednost’ za vady a $kody, zaruka a technick4 podpora
8.1 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi:
a} garancie za dielo v ¢ase odovzdania vysledkov, uréenych v bode 5.1 tejto zmiuvy,

b) zarugnu dobu vtrvani 24 mesiacov na dielo ako celok, ktord zaéina plynut terminom
podplsania posledného preberacieho protokolu podla bodu 5.2 tejto zmluvy,

) v zarunej dobe technickl podporu vo forme emailového hotline, prostrednictvom ktorého
bude registrovat incidenty a davat' spatnd vazbu,

d) vzarutnej dobe, ak pojde o opravnenl reklamaciu, bezplatné a bezodkiadné odstranenie
chyb,

e) zodpovednost za to, Ze pocas zérugnej doby nosice, na ktorych dodal dielo, nebudu pri
riadnom pouZivani vykazovat Ziadne materidlové chyby.

8.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady a $kody vzniknuté:

a) ako dosledok vopred neautorizovanej zmeny alebo modifikacie diela inou osobou ako
zhotovitelom. Objednavatel nema na takéto zmeny licenéné opravnenie.

b) ako dosledok neautorizovanych kombinécii diela alebo jeho &asti s inymi produktmi,

c) ako désledok nedodrZania podmienok pouzivania diela, uvedenych v sprievodnej
dokumentacii,

d) v doésledku chybnej funkcie vypodtového alebo operagného systému, s ktorym dielo alebo jeho
¢ast' bude pracovat’.

8.3 Odstranenim opravnenych vad povaZuji zmluvné strany zavazky zhotovitela vo&i objednavatelovi
za splnené.



Clanok 9
Osobitné ustanovenia

9.1 Pred uplynutim platnosti zmluvy sa zmluvné strany zavazujd zagat' rokovat' o moznosti predlZenia
zmluvy na dal$ie obdobie za ti¢elom servisu/aktualizacie autorského diela.

9.2 Objednéavatel sa zavézuje, Ze pristipi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskove podklady a podmienky, rozhodujlice pre pinenie tejto zmluvy alebo vznikn
nové poziadavky objednavatela.

9.3 Objednéavatel' nadobuda vlastnicke pravo k dielu alebo jeho &asti diiom prevzatia vysledkov
jednotlivych etép riesenia podfa bodu 5.2 tejto zmluvy. Dielo je vak objednavatel opravneny
vyuzivat len v rozsahu licencie, stanovenej licenénou zmluvou &. autora LZ_SSC_LC_12_09, &
nadobudatela...........cc..c.........

9.4 Zhotovitel sa zavézuje tlacové podklady, Udaje a informacie, ktoré mu poskytol objednavatel na
tcely plnenia zmluvy, neposkytnit a ani vbudlcnosti neposkytovat tretim osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednéavatela apouzit na iny (&el ako pre plnenie
predmetu zmluvy podrla &lanku 2.

9.5 Zhotovitel a objednavatel sa vzajomne zavazujl, ze neposkytn( tretim osobam Ziadne informacie
o druhej zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli v stvislosti s plnenim tejto zmluvy.

9.6 Zhotovitel je opravneny pre zaistenie plnenia vyuZit sluzby subdodavatelov.

Clanok 10
Zaveretné ustanovenia

10.1 Zmluvne strany vyhlasujd, Zze zmluva jasne a zrozumitelne vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu
byt viazanf jej obsahom a Ze ju neuzavreli za napadne nevyhodnych podmienok. Dalej spolo&ne
vyhlasuja, ze si zmluvu pozorne preéitali, porozumeli jej obsahu a na dékaz sthlasu s fiou ju
podpisuju.

10.2 Akékolvek zmeny a dodatky ktejto zmluve je moZné uskutodnit len vo forme pisomnych
dodatkov, podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Lehota viazanosti navrhom dodatku
k zmluve je tridsat' dni odo dita doru¢enia navrhu pravneho dkonu druhej zmluvnej strane.

10.3Zmluva nadobuda platnost' a (&innost (je uzavretd) ditom podpisu poslednej z dvoch zmluvnych
stran,

10.4Zmluva sa uzatvara na dobu urtitd do spinenia predmetu zmluvy podia ¢lanku 2 a spinenia
terminov podla ¢lanku 5.

10.5 Ostatng, v tejto zmluve neupravené, prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a
sUvisiacimi predpismi. Zmluvné strany sa zavézujl prednostne riesit pripadné spory z tejto
zmluvy zmierom a dohodou. V pripade, Ze zmier nebude dosiahnuty, spor z pravnych (konov
z realizécie predmetu zmluvy bude predloZzeny vecne a miestne prislu$nému sudu Slovenskej
republiky.

10.6 Zmluva vratane priloh je vyhotovena v siedmich prvopisoch, kazdy s hodnotou originalu, pri¢om
v piatich vyhotoveniach pre objednavatela a v dvoch pre zhotovitela.

10.7 Neoddelitefnou stcastou zmluvy su nasledovné prilohy:;
Priloha 1: Technicka $pecifikacia predmetu zmluvy
Priloha 2: Uchadzacov navrh rieSenia predmetu zmluvy zo dia 27.11.2009

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, dfha ........................m'~ \/Bratislave, diig ....".0» 7 + X

Ing. Roman Zembera Ing. Jitidi
generalny riaditel kon
Slovenska sprava ciest C

Eannic

CeEl
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Priloha &. 1 k Zmluve o dielo,
€. objednévatela.................

Technicka Specifikacia predmetu zmluvy

A. Ciefovy stav Zdkazky

Ciefovy stav je podmieneny udelom vyuZitia LC tabuliek pre potreby prevadzky Narodného
dopravného informaéného centra (dalej len «NDIC“), konkrétne pre vysielanie dopravnych informéaci
prostrednictvom RDS - TMC, Ciel' je zadefinovany pre tzv. minimalny stav a cielovy stay:

Minimalny stav pre spustenie prevadzky NDIC a ostreho vysielania RDS-TMC zahfia:
1. Uprava metodiky tvorby LC tabuliek,

objednavatela,
3. dopinenie nasledujicich komunikacii:
a) vybrané cesty I, triedy, majlce vyznamny vztah K poskytovaniu dopravnych informacii,

b) miestne komunikacie (MK) zodpovedajlce nosnej riadengj a monitorovanej sieti
pripravovanych Riadiacich systémov dopravy (RSD) v 12 vybranych aglomeraciach,

4, zabezpedenie potrebnej hustoty pokrytia na pokrytych pozemnych komunikaciach {PK).

Cielovy stav postupnym zahrnutim dalgich komunikacif tak, aby LC tabuiky v dostatodnej hustote
pokryvaili:

1. vetky CK,
2. vokresnych mestach MK zodpovedajlice nosnej siet;,
3. vkrajskych mestach MK PO (roven zbernych g vybranych obsluznych.

Tento rozsah Zodpoveda predpokladanemy rozsahu komunikacir, pre ktoré sa budy fubovolnym
spdsobom zbieraf dopravné informacie.

Po dosiahnuti cielového stavu sa uZ neodakava dopfnanie dalsich PK, iba priebezné aktualizacie
tabuliek podra zmien v Cestnej sieti (vystavba novych PK, prestavby kriZovatiek atd’).

B. Priority a postup prac

Realizacia prac by mala byt rozdelena podfa priorit na dve etapy nasledovne:
1. etapa - minimainy stav pre spustenie NDIC a ostrého vysielania RDS-TMC:
a) Uprava metodiky tvorby LC tabuliek v zmysie pripomienok objednavatela,

b) V2.1 (Ciastkovy vystup, bez certifikécie) — zohladnenie upravy metodiky v yz existujlicich
tabulkach; zapracovanie pripomienok objednavatela, bez dopifiania novych lokaiit,

¢) V3.0 (certifikovans verzia) — zabezpetenie minimalneho stavu v zmysle &lanku A, - zahiia
tieZ aktualizécie na zaklade zmien skutodného stavy - poZadovany termin odostania LC
tabuliek na certifik4ciu do organizécie TISA je 10/11 2010,

2, etapa - ciefovy stay:

a) V3.1 az 3.X (tiastkove vystupy, bez certifikacie) — postupné dopifianie novych lokalit na
zaklade stanovenych priorit, zahfiia ties aktualizacie na zaklade zmien skuto&ného stavu;
jednotlivé verzie v pravidelnych intervaloch {rok),

b) V4.0 (certifikovana verzia) — dosiahnutie otakavaného cielového stavy podla &lanku A —
poZadovany termfn odoslania LC tabuliek na certifikaciy do organizacie TISA je prvy Stvitrok
2013 (konzultacna a poradenska &innost bude poZadovana do konca roka 2013),



Poziadavky pre riegenie zakazky sii:

1.

Overenie obsahu LC tabuliek v suvislosti s vektorovymi datami Cestnej Databanky — zhotovitel
zabezped!, Ze budlce certifikované veizie LC tabuliek aj pracovne, necertifikované buduy
vytvorené na podklade aktualnej verzie vektorovych dat Cestnej Databanky objednavatela (dalgj
iba ,CDB"). Objednavatel poskytne zhotovitelovi potrebnt spolupdsobenie predstavujicu napr.
dodavanie aktuélnych verzii CDB v potrebnom  &asovom horizonte a takisto zoznam
uskutoénenych zmien aktudlnej verzie CDB vogi predchadzajlicej verzii CDB. Vektorové a
atribttové data CDB poskytnuté zhotovitelovi zo strany objednavatela budy obsahovat' ldaje
potrebné pre riesenie zakazky. Takfie? objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie pri
ziskavani informéacii a Udajov, ktoré su potrebné pri rieSeni zékazky a ktoré sy v kompetencii
objednavatela.

Overenie vazieb LC tabuliek na tabulky susednych statoy - zhotovitel zabezpedi overenie vézieb
LC tabuliek na tabuiky susednych statoy av pripade nestladu ich Opravi, resp. doplini.
Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie pri ziskani tabuliek susednych $tatov vo

Tvorba novych verzii LG tabuliek musl prebiehat podfa série medzinarodného $tandardu EN 1SO
14819 a Specifikacii TMC Féra (resp. organizacie TISA), ktore sy dostupné pre &lenov organizacie
TISA.

Zhotovitel' bude podas riesenia zakazky aktlvne komunikovat s objednavatelom. Véetky vysledky
pinenia zdkazky bude zhotovitel poskytovat na vyjadrenie objednavatelovi v pracovnych
verziach. Zhotovitel bude do 7 dni zapracovavat' véetky relevantné pripomienky objednavatela,
pricom je objednavatel povinny prihliadat k realnym technickym moznostiam spracovania
v danom termine (napr. rozsah poétu zmien v LC tabulkach).

Stcastou zgkazky je dodanie vietkej potrebnej dokumentacie — zhotovitel na konci kazdého
kalendarneho roka pocas plnenia buduceho  zmiuvného vztahu odovzdé objednavatelovi
komplexnti sprievodna technicky dokumentaciu tykajlicu sa v8etkych vykonov, ktoré v dany
kalendarny rok zabezpetil. Komplexnou sprievodnou dokumentaciou sa rozumie dokument (v

Zviasdt bude objednavatelovi dodand aktualna verzia metodiky tvorby a aktualna verzia (aj
necertifikovana) LC tabuliek; v efektronickej forme na vhodnom meédiu,

Prislugné certifikované verzie LC tabuliek budu objednavatelovi odovzdané na vhodnom médiu vo
vymennom formate LC tabuliek, vo formate ESR| shapefile (v stradnicovom systéme WGS-84
a S-JTSK), pripadne vo formate MS Access. Zhotovite! dalej zabezped, aby objednavater obdrzal

tabutiek na certifikaciu do organizacie TISA, je nuiné overit ich silad so Strukturainymi
poZiadavkami na L.C tabulky (popisané v dokumente TMC Location Table Requirements)
pomocou kontrolného nastroja TMC Checker.

Dokumentacia pre odberateloy LC tabuliek - sugastou dodanych LC tabuliek bude aj struéna
dokumentacia pre odberatelov LC tabuliek, predovgetkym pre vyrobcov TMC prijimagov a

nazvov, zahrnutej v distriblcii), vymedzenie vyznamu pouZivanych podtypov v slovenskych
podmienkach, zhrnutie zmien oproti predchadzajiicim verziam (Changelog) atd. Dokumentacia
pre odberatelov LC tabuliek bude vyhotovena v slovenskom aj anglickom jazyku.

C. Rozsah pokrytia siete pozemnyvch komunikacif

Nadradena cestns siet’

Nadradenl cestnti siet’ tvoria najviac dopravne zatazené useky CK. Tato cesina sief zahifa
nasledujlce tiseky vratane ich pripadnych kolektoroy: ’



1. dialnice a rychlostné cesty,

2. dialnicné privadzate (PD) pripajajuce mesta okresnej Urovne, bez ohladu na ich formalnu
klasifikaciu (tj. moZe ist' nielen o PD, ale aj o cestu |. alebo II. triedy — napr. usek 11/513 do
Hlohovca; vynimo&ne tiez o cestu |l triedy — napr. 11/068010 do Pregova),

3. cesty v trasach medzinarodnych E, TEM a koridorov TEN-T,

4. cesty |. triedy v trasach dialnic a rychlostnych ciest v priprave alebo vo vystavbe - tieto sa po
dobudovani prislusnych usekov preradia do hlavnej cestnej siete (vid nizie).

Nadradenu siet' je potrebné zahrnut do LC tabuliek komplet uz v rdmci minimalneho stavu, pri¢om
hustota pokrytia orientaénymi bodmi bude zabezpetend tak, aby vzdialenost medzi dvoma
nadvazujdcimi orientaénymi bodmi nepresiahla 3 a3 4 km, okrem od6vodnenych vynimiek.

Na mimoriadne dopravne zatazenych usekoch rychlostného charakteru je potrebna este vy$sia
hustota pokrytia. To sa tyka najméa Gsekov D1 Bratislava — Trnava a R1 Trnava — Nitra (n&vrh: do 2
km). V pripade neexistencie vhodnych orientaénych bodov pre poZadované pokrytie mozno na
diafniciach a rychlostnych cestach pouzit kilometrovniky.

K CK na uzemi krajskych a okresnych miest treba v riegeni pristupovat' ako k MK.
Hlavné cestn4 siet’
Hlavnu cestnu siet tvoria nasledujuce useky CK:
1. vSetky cesty I. a Il. triedy nezahrnuté do nadradenej cestnej siete,
2. vybrané cesty Ill. triedy, najma:
a) useky sliZiace ako obchadzkove trasy pre nadradent cestnu siet,
b) Useky na Uzemi miest (uvedené nizsie),
C) Useky zvlast sledované v spravodajskom systéme zimnej udrzby,

d) Useky pripajajtce k hlavnej a nadradenej sieti vyznamné turistické destinacie (napr. lyZiarske
strediské), priemyselné parky, nakladné Zeleznigné stanice, letiskd, pristavy apod.,

e) iné Useky, ktorych dopravny vyznam na zaklade sé&itania dopravy zodpoveda |I. triede.

Pokial ide o useky na tzemi miest, mysli sa v prvej etape 12 vybratych aglomeracii (krajské mesta
plus Martin, Poprad, Prievidza, Ruzomberok ) a neskér postupne vietky okresné mesta.

Hlavnu cestnt siet je potrebné zahmut' do LC tabuliek uz v ramci minimalneho stavu, s pripadnymi
vynimkami odsthlasenymi objednavatelom.

Hustotu pokrytia orientagnymi bodmi na cestach I. a Il triedy je potrebné zabezpetit tak, aby
vzdialenost medzi dvoma nadvazujucimi bodmi nepresiahla 5 az 7 km, okrem odévodnenych
vynimiek. Pokial ide o cesty ll. triedy, hustota pokrytia sa ur¢i primerane podla miestnych podmienok
a charakteru komunikacie. Na CK na tizemi krajskych a okresnych miest treba hladiet' ako na MK, vid
nizsie,

VedlajSia cestna siet’

Vedlajsiu cestnu siet tvoria véetky cesty II. triedy, ktoré nie su zag&lenené do nadradenej alebo hlavne;
cestnej siete.

Vedlaj$ia cestna siet sa do LC tabuliek zagleni postupne v druhej etape tak, aby bola kompletne
zahrnuta v ciefovom stave. V ramci |. etapy sa nebudd zahfriat' Ziadne Useky vedlaj$ej cestnej siete.

Hustota pokrytia sa uréi primerane podla miestnych podmienok a charakteru komunikacie.
Miestne komunikacie vo vybratych aglomeraciach (I. etapa)

Vybratymi aglomeraciami su:

1. vSetky krajské mest3,

2. nasledujtice okresné mesta: Martin, Poprad, Prievidza, RuZomberok.

Pre tieto aglomeracie je nevyhnutné uz v prvej etape zadefinovat' v LC tabulkach miestne komunikacie
zahffiajuce tzv. riadenu siet' (kde je/bude riadena doprava, napr. prostrednictvom CSS zapojenych do
centralneho riadiaceho systému, alebo prostrednictvom PDZ) a monitorovanu siet' (kde je/bude
doprava monitorovana zariadeniami ADP, ASD, prip. tiez kamerami CCTV).
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Urgenie MK spadajucich do nosnej siete jednotlivych aglomeracii je v sutasnosti predmetom
spracovania v ramci pripravy technickych studif pre implementaciu integrovanych systémov IDS vo
vybranych aglomeréacidch. Objednavatel na zaklade zaverov technickych $tudil urél v spolupraci s
konzultantmi projektov NSDI pre kazdu aglomeraciu zoznam MK, ktoré zhotovitel zahrnie do LC
tabuliek uz v prvej etape.

Miestne komunikacie (ll. etapa)
V II. etape sa postupne doplnia miestne komunikacie vo vsetkych okresnych mestach v poradi:

1. véac&sie okresné mesta — 18 najvyznamnejich okresnych miest (okrem 12 vybranych aglomeracii
Z 1. etapy),

2. mensie okresné mesta - ostatné {41 miest).

Do kategorie vagsfch okresnych miest patri celkom 18 miest (okrem miest zaglenenych medzi vybrané
aglomeracie, pozri vy3sie) nasledovne: Bardejov, Cadca, Dunajska Streda, Galanta, Humenné,
Komamo, Liptovsky Mikulas, Levice, Ludenec, Michalovce, Nové Zamky, Piestany, Povazska
Bystrica, Rimavska Sobota, Spidska Nova Ves, Topol&any, Trebidov a Zvolen. Kritérium je potet
obyvatelov mesta nad 25.000 alebo spadového tzemia nad 80.000 (podra Statistického uradu SR).

V pripade implementacie telematickych aplikacir & inych aplikacii IDS v niektorych okresnych mestach
sa méze poradie dopinenia jednotlivych miest zmenit v prospech takto vybavenych miest.

V ramci okresnych miest sa do LC tabuliek zahrnie nosna siet komunikacii daného mesta. Nosnou
sietou sa rozumejit najma prietahy cestnych komunikacii danymi mestami. V krajskych mestach sa
LC tabufky postupne doplnia tak, aby zahffiali vietky miestne komunikacie po droven zbernych a
vybranych obsluznych (ur&l objednavatel na zaklade dopravnych analyz miest).

Krajske mesta a va&sie okresné miesta maju v niektorych pripadoch tie? predmestia, ktoré su sice
samostatnymi obcami, avéak z dopravného hfadiska tvoria integralnu st&ast prislunej aglomeracie.
Do LC tabuliek tak méZe byt v tychto pripadoch potrebneé zahrnut' aj zodpovedajlice MK na
predmestiach, bez ohladu na ich pravny status samostatne] obce (poznamka: v praxi péjde v
absolltnej v&ssine o priefahy CK, ktoré sa tak ako tak zahffaju, ale treba to vzdy individualne
preverit),

Zahrnutie bodovych lokalit

PoZaduje sa zahrnutie bodovych lokallt na jednotlivych PK tak, aby sa dodrzali vy33ie uvedené
poZiadavky na hustotu pokrytia. Pritom sa v&ak maju zahrnut' iba dostatone napadné a vyznagné
orientatné body: je potrebné sa vyhnut zahrnutiu bodov, ktoré voditi mézu prehliadnut’ &
neidentifikovat’

Pri definovani bodovych lokalit je potrebné zohladnit skutocnost, Ze ich prili§ vysoka hustota je
kontraproduktivha.

Vzdialenost' medzi orientagnymi bodmi by tak a2 na vynimky nemala byt mimo obcl menej ako 1 km a
v obciach menej ako 300 m. To znamend napr. vynechanie odpodivadiel v blizkosti krizovatiek apod.

Hustota pokrytia na uzemi krajskych a okresnych miest

Na miestnych komunikaciach a prietahoch ciest cez krajské a okresné mest4 by vzdialenost medzi
dvoma nadvazujicimi orientaénymi bodmi nemala presiahnut 1000 metrov. Vzhladom na vysoki
hustotu krizovatiek a dostatok orientaénych bodov na dihsich herusenych Usekoch by to nemal byt
technicky problém.

K prietahom CK cez iné mest4 a cez obce treba v riegen| pristupovat' ako k CK v extravilane.
Krizovatky

Na vsetkych zahrnutych CK a MK je absolltne nevyhnutneé uviest' v tabulkach krizovatky s inymi
zahrnutymi PK, ak na tychto mé#u vozidla komunikaciu opustit, alebo na fiu vojst.

Okrem toho je nevyhnutné uviest aj krizovatky s PK nezahrnutymi v danej etape rie$enia {verzii
tabuliek) vratane PK, ktorych zahrnutie sa ani neplanuje, ak sa daju pouZit' na opustenie/vojdenie na
komunikaciu a spiaja aspofi jednu z podmienok:

1. ide o lubovolnt CK (vratane ciest III. triedy),

2. ide o obsluzni MK v krajskom alebo okresnom meste, ktora je vodicmi lahko rozoznateind a pini
nezanedbatelnu dopravnu funkciu v danej lokalite. :
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Je potrebné sa v&ak podla moznosti vyhnUt zahrnutiu nasledujacich krizovatiek:

1. odbotiek, ktoré nie st vodiémi rozoznateiné v oboch dopravnych smeroch (tj. krizovatka ma byt
rozoznatelna aj v smere, v ktorom nie je pouzitelna na opustenielvjazd na PK),

2. inych odbotiek, ktorych identifikacia vodiémi by bola problematicka — ide najma o nevyznamné
obsluzné komunikacie,

3. krizovatiek s polnymi a lesnymi cestami, udelovymi komunikaciami, & inymi komunikaciami, ktoré
nie st sucastou siete PK {poznamka: v niektorych pripadoch méze byt odbogka na Gdelovy
komunikaciu, napr. do arealu velkoskladu kdesi uprostred polf, dobrym orientagnym bodom -
vtedy je iste vhodné ju zahrnut do LC).

Specifickym pripadom krizovatiek s nadjazdy a podjazdy, t. také krizovania, kde nie je mozny
vzajomny prejazd vozidie! medzi krizujtcimi sa PK. V tychto pripadoch sa treba vyhnit zahrnutiu
pripadov, ktoré neméZu vodidi jednoznaéne identifikovat, Tym padom méze byf uréité krizovanie na
jednej z PK zahrnuté a na druhej nie: typickym pripadom s nadjazdy na diafniciach, ktoré su z
hladiska vodi¢a idliceho po dialnici anonymné (vodi¢ ich vidi, ale nie je schopny ich identifikovat),
avak pre vodita idtceho po vedlaj$ej ceste je nadjazd nad diafnicou vyznamny orienta&ny bod.

Vetvy zlozitych krizovatiek

V ramei LC tabuliek nie je potrebné zakédovanie vetiev zloZitych krizovatiek, s vynimkou vetiev, v
ktorych dochédza k Sastému vzniku kolon a s vynimkou regulovanych vetiev, tj. takych, v ktarych
je/bude prevadzkovana vetvova regulacia {Ramp Metering). V tychto pripadoch je potrebné
poskytovat' dopravné informécie o aktualnych zdrzaniach na jednotlivych regulovanych vetvach,

Medziahlé body a iné orientaéné body

[né bodové lokality ako krizovatky sa doplitaju za Gelom dosiahnutia potrebnej hustoty orientadnych
bodov. Nie je v Zziadnom pripade ciefom, aby sa v8etky vyznamné orientaéné body dostali do LC
tabuliek — ide len o doplnkové body a pokial sa v ich blizkosti vyskytuje krizovatka, tak je potrebné ich
ignorovat’,

Véetky nasledujtice druhy objektov je potrebné zahrnat:

1. tunely s dizkou nad 500 metrov,

2. oficialne horské prechody,

3. mosty cez vyznamné vodné toky/plochy,

4. iné mosty a viadukty, s dlzkou nad 1.000 metrov na D a RC.

Délezitou podmienkou zahrnutia bodu je jeho ahka identifikacia vodidmi: ak sa takyto bod na nejakom
Useku nenachdadza, je lepsie nezahffiat' Ziadne body aj za cenu niZsej hustoty pokrytia, ako za kazdu
cenu vloZit' nejaky nevyznamny a tazko identifikovatelny objekt.

Na dialniciach a rychlostnych cestach, vynimogne tieZ na inych 4-pruhoch, mézu ako orientadné body
poslizit’ kilometrovniky. Vzdialenosti medzi krizovatkami &i inymi vyznamnymi orientagnymi bodmi na
tychto PK sl pomerne velké, a tak su kilometrovniky jedinymi rozumnymi bodmi, ktoré mozno zahrnat
za UCelom dosiahnutia potrebnej hustoty pokrytia. Tieto dopravné znatky su na smerovo rozdelenych
CK dobre viditelné v oboch dopravnych smeroch a obsahujl tiez zmysluplni orientadntl informaciu
{vzdialenost od zaciatku cesty).

To sa neda povedat' o mnohych inych CK, preto pouzitie kilometrovnikov na nich nie je vhodné.
Investi€né zamery a stavby

Do LC tabuliek sa logicky zahrnu len PK v uzivani. Z pripravovanych/rozostavanych PK sa zahru len
tie, ktoré st uz vo vystavbe a budt odovzdané do uzivania najneskor do 1 roka od planovaného
uvolnenia danej verzie LC tabuliek do distribtcie.

Nevyhovujuce pripady zahrnutych investiénych zamerov je nevyhnutné v rdmci prvej fazy riesenia z
tabuliek odstranit’

Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie pri ziskanf potrebnych dat rozostavanych
stavieb.
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Priloha €. 2 k Zmluve o dielo,
C. objednavateta........................ ,

Uchadzatov navrh riesenia predmetu zmluvy zo diia 27.11.2009

Pinenie predmetu zmiuvy bude zabezpegené prostrednictvom nasledovného zloZenia rieSitefského
timu:

Meno Uloha Statna | Vek | Vzdelanie Roky praxe | Absolvované
a priezvisko vrealizatnom | prislus (celkovolv kurzy/ziskané
time nost' su¢asnom certifikaty
Zzamestnanj)
Jiff Jindra Koordinator CR 40 Strojni fakulta 17/8
projektu VUT Brno
Jiff Uchytil Projektovy CR 33 Fakulta hornicko- | 971 - Datové
manazér geologicka modelovan]
VSB - TU Ostrava - Uvod do
ArcGIS (|
- Prace
$ geodatabazi
- ESRIInt. User
Conference
- Projektové
fizen]
- ArcGIS Server
Jan Tvorca LC CR 45 | Pfirodovédecka | 21/8
Vodhansky tabuliek fakulta UK Praha
Matej Kareg Rekognoskator | CR 36 | Stavebnifakulta | 8/8
CVUT Praha
Stanislav Rekognoskéator | CR 43 | Moskevsky 1517
Stafik geologicko-
prizkumny
institut
Pavol Uligny Rekognoskator | SR 30 Fakulta Hornicko- | 5/3
geologicks
VSB - TU Ostrava
Filip Muzik Operator CR 29 Ptirodovédecka 7/5

fakulta UK Praha

Rekognoskacia cestnej siete pre potreby plnenia predmetu zmluvy  bude zabezpedend
prostrednictvom nasledovného zoznamu vozidiel § prenosnymi GPS prijimaémi na zaznamenavanie
prejdene; trasy:

Typ vozidla SPZ/registraéna znadka vozidla Oznaéenie GPS prijima&a |
Skoda Roomster 950 9051 GPS BT338
Skoda Fabia 959 6912 GPS BT338
Skoda Fabia 758 8196 GPS BT338

Rekognoskacia cestne] siete pre potreby plnenia predmety zmluvy  bude zabezpetené
prostrednictvom nasledovného zoznamu prenosnych potitadov Tablet PC na zaznamenavanie Zmien
v cestnej sieti:

Oznadenie Tablet PC Rok zakipenia [ Vozidlo (kde sa pouZiva) SPZ

FSC Stylistic ST5112 2008 Skoda Roomster 950 9051

FSC Stylistic ST5112 2007 Skoda Fabia 989 6912

FSC Stylistic ST5031 20086 Skoda Fabia 738 8196
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Kalkulacia ponukovej ceny:

PO ~m

CINNOST

40€/had

60€/hod

40€/hod

60€/hod

40€/hod

Cena
sluzieb €

koordinator
projektu

projektovy
manazér

tvorca LC
tabuliek

rekog-
noskator

operator

Potrebny poéet hodin

Uprava metodiky tvorby
LC tabuliek

40

16

40

4160

V2.1 (Ciastkovy vystup,
bez certifikacie) ~
zohladnenie tpravy
metodiky v uZ existujicich
tabulkach; zapracovanie
pripomienock verejného
obstaravatela, bez
doplfiania novych lokalit

160

80

208

40

21120

V3.0 (certifikovana verzia)
— zabezpetenie
minimalneho stavu, zahffia
tiez akiualizacie na
zaklade zmien skuto&ného
stavu

304

248

672

488

144

88 960

V3.1 aZ 3.X (¢iastkové
vystupy, bez certifikacie) —
postupné doplanie
novych lokalit na zaklade
stanovenych priorit,
zahfia tiez aktualizacie na
zaklade zmien skuto¢ného
stavu; jednotlivé verzie v
pravidelnych intervaloch
{rok}

520

440

1360

744

256

156 480

V4.0 (certifikovana verzia)
— dosiahnutie
otakavaného ciefového
stavu

192

80

168

16

20480

Navrhovana cena bez
DPH

DPH 19%

Celkova cena

291 200

55 328

346 528

Poznamka: pre prepocet na slovenské koruny plati Konverzny kurz 1€ = 30,1260 Sk.

14




