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1/66 Hontianske Tesdre — Domaniky (oprava vozovky)

Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

C. objednavatela: 623/6231/2609 C. zhotovitela: 2009/DA/01/028

1.1.

1.2

I/66 Hontianske Tesare — Domaniky (oprava vozovky)

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednavatel : SLOVENSKA SPRAVA CIEST

. MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Statutarny organ . . Ing. Roman Zembera - generalny riaditef
Oscba opravnena podpisat’ zmluvu . Ing. Peter Polesensky, riaditel SSC IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
Osoby opravnené rokovat'

- vo veciach technickych ¢ Ing. Vladimir Sobol, namestnik useku spravy
a prevadzky ciest

- vo veciach zmluvnych . Ing. Hana Hasprova, ved(ca oddelenia verejného
obstaravania

Bankové spojenie : Statna pokladnica

¢islo uctu ; 7000135433/8180

ICO ‘ : 003328

DIC : 2021067785

Telefon, fax : 048/4143232; 048/4143424

Pravna forma . Statna rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom

dopravy, post a telekomunikacii SR zriadovacou
tistinou &. 5854/M —~ 95 zo diia 7.12.1985, v Gplnom
zneni pod €. 316/M — 2005 zo dfia 14.februara 2005,
Zmenend rozhodnutim MDPT SR £.100 z 11.maja 2008

(dalej len ,objednavatel™)

ZHOTOVITEL
Nazov a sidlo : STRABAG s.1.0

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Statutarny organ : Ing. Jarmila PovaZanova - konatelka spolognosti

Ing. Vlastislav Slajs - konatel spolognosti

Viera Nadaska - prokurista spolo&nosti
ZastUpeny . Ing. August Privitzer, riaditel oblasti STRED Zvolen

Jan Ko3ik, vedici prevadzkovej jednotky Zvolen
Zapisanym v obchodnom registri Okresného stidu v Okresného stdu Bratislava, oddiel Sro vloZka
€ 991/B, resp. v inej evidencil pOANIKatelOV.......... it
Osaoby opravnené rokovat vo veciach

zmiuvnych : Ing. August Privitzer, riaditel oblasti STRED Zvolen
Jan Kosik, vedlci prevadzkovej jednotky Zvolen

technickych : Ing. August Privitzer, riaditel oblasti STRED Zvolen
Jan Kodik, veduc] prevadzkovej jednotky Zvolen

Bankové spojenie : UniCredit bank Slovakia , a.s

Cislo G&tu : 142 311 0003/1111

ICO : 17 317 282

IC QPH 1 5K20203316298

Pravna forma : spolo&nost s ru¢enim obmedzenym

Telefén, fax . 045/5320131, 5250162, 045/5320835

E-mail . jan.kosik@strabag.com

(dalej len ,zhotovitel*)
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Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona €. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.zékon o verejnom obstardvan(). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup
verejného obstaravania — podprahova zakazka.

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7
3.8

Ci. 2.
Predmet zmiuvy

Touto zmluvou sa zhotovitel zavézuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
zrealizuje pre objednavatefa prace na oprave vozovky cesty 1/66 v Useku:

,»1/66 Hontianske Tesare — Domaniky*

Objednéavatel sa zavazuje, Zze dokondené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevezme,
zaplati mu za jeho vykonanie zmluvne dohodnutll cenu za jeho vykonanie a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie.

CL3
Realizacia diela, rozsah prac

Zaviznym podkladom pre realizéciu diela je ozndmenie verejneho obstardvatela (dalej v zmluve
,objednavatel*) o prijati ponuky uchadzaga (d'alej v zmluve ,zhotovitel*) zo diia 06.08.2009 ¢.j. VO
- 2683/2009 a ponuka zhotovitela zo diia 28.07.2009.
Rozsah diela pozostava z nasledovnych prac:
s«  miestne vyspravenie porich v mieste spevnenej krajnice

(odstranenie kondtruk&nych vrstiev do hibky 200 mm, nahradenie

novymi vrstvami s ich riadnym zhutnenim a Uprava nespevnenej

krajnice 600 m?
» odfrézovanie obrusnej vrstvy asfaltového krytu hribky 50 mm 11.400 m*
o vydistenie odfrézovanej plochy 11.400 m?
s oprava pripadnych porlich v loZnej vrstve starého krytu 200 m*
¢ nanesenie spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie 11.400 m®
e poloZenie loznej vrstvy AC 22 hr. 50 mm s pouzitim odfrézovaného

materialu ‘ 11.400 m?
* nanesenie spojovacieho 'postreku z asfaltove] emuizie 11.400 m?
» poloZenie obrusnej vrstvy AC 11 hr. 50 mm s pouZitim ofrézovaného

materilu 11.400 m?

Miestom uskutonenia stavebnych prac je Usek cesty /66 v km 23,480 — 24,680 v k.u. Hontianske
Tesare na parcele KNC 4226/1.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrZiavat véeobecne zavézné predpisy (stavebny zakon, ktory
stanovuje zasady pre vystavbu, zékon & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov 3tatnej spravy.

Prace bud( realizované za premavky po polovici vozovky na jazdnom pruhu susediacom s
opravovanym pruhom, usmernenim premévky dotasnym dopravnym znaenim a s
pouzitim svetelnej signalizacie. V pripade potreby bude premavka regulovana naleZite poucenymi
osobami. Preméavka moZe byt po poloZenej asfaltovej vrstve uvolnend az po jej riadnom dohutneni
a vychladnuti na teplotu najviac 40°C. Po poloZenom postreku sa staveniskova premavka moze
pohybovat hned po vystiepeni emulzie a odpareni vody.

Zhotovitel zabezpe&i na viastné naéklady prenosné dopravné znadenie. Prenosné dopravne
znadenie musi byt vsllade s planom dopravného znadenia, ktoré objednévate! odovzda
zhotovitelovi pred odovzdanim staveniska.

Zhotovitel' uskutoéni prace vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost.
Frézovanie bude v celej 8irke povrchu asfaltove] vozovky.
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3.10

4.1

4.2

4.3
4.4

45

4.6

47

4.8

4.9

5.1.

6.2.

Spojovaci postrek sa nanesie tesne pred poloZenim novej asfaltovej vrstvy, a to len na tu Cast
vozovky, kde sa bude bezprostredne nanadat asfaltova vrstva.

Odfrézovany materidl bude opétovne pouZity do novej asfaltovej zmesi pre obrusni aj loznu
vrstvu,

Cl. 4
Cena diela

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskordich predpisov av zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., kiorou sa zakon
o cenach vykonava, v zneni neskorsich predpisov.

Cena stavebnych prac je podrobne uréena v prilohe &. 1, kiora tvori neoddelitelnd sugast' tejto
zmluvy a predstavuje nasledovnu éiastku vyjadrend v eurach a v Sk a pri konverznom kurze 1 EUR
= 30,1260 Sk:

Zmluvna cena celkom bez DPH 308 814,00 €
9 303 330,56 Sk
DPH 12% 58 674,66 €

1767 632,81 Sk

Zmluvna cena celkom s DPH 367 488,66 €

11 070 963,37 Sk

Jednotkové ceny uvedené v prilche €.1 si pevné a nemenne podas platnosti zmluvy.

V cene je zahrnutd aj oprava trhlin vzniknutych na miestach po pozdiZnych, pripadne prie€nych
pracovnych stykoch na starom kryte. Oprava sa urobi vyfrézovanim drazky Sirky 10mm a hibky
20mm, vyg&istenim, nanesenim tenke] vrstvy asfaltovej emulzie na plochu drazky a vyplnenim otvoru
drazky &pecialnou zalievkovou hmotou.

V cene za frézovanie je zahrnuté aj vytvorenie hrany na zadiatku ana kenci novej lpravy
pilenim, vy&istenie vozovky pred pokladkou a odvoz odfrézovaného materidlu do obalovacieho
centra na dal$ie vyuZitie do loZnej vrsivy opravovanej vozovky.

V jednotkovych cenach su zahrnuté aj naklady na prenosné dopravné znagenie v stlade s uréenim
dopravného znadenia.

Objednavatel cenu diela zaplati podia skutonej vymery wvykonanych prac a dohodnutych
jednotkovych cien, ktoré st pogas platnosti zmluvy pevné a nemenné, do vy3ky zmluvnej ceny.

V pripade, 2e vzniknl pocas realizacie naviac préce, tieto budl ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v rozpocéte zhotovitel'a, predloZeného v ramei ponuky.

Ak rozpodet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotovitel spracuje ich kalkulaciu, ktord odsuhlasi
s objednavatefom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprévnené naklady obstarania, spracovania
a obehu tovaru a primerany zisk v rozsahu podla § 2 ods. 3 zakona &. 18/1996 Z.z.

. CLs
Cas plnenia
Cas plnenia :
6.1.1 Zalatie diela: difiom odovzdania staveniska zhotovitelovi
6.1.2 Ukonéenie diela; do 21 dni od odovzdania staveniska zhotovitelovi

DodrZanie &asu pinenia je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia objednavatefa
dohodnutého v tejto zmluve, v zazname zodovzdania staveniska a dohdd uzavretych pocas
realizacie prac. Potas ome$kania so spolup8sobenim objednévatela nie je zhotovitel v ome&kani so
splnenfm zavazku.
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6.3.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1,

Zhotovitel nie je zodpovedny za omeS$kanie alebo nesplnenie zavdzku z dévodov ckolnosti vis
maior.

.6
podmienky

(1] O

Platobn

Podkladom pre Uhradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude zhotovitelom vystavena fakilra
na zaéklade objednavatelom potvrdeného supisu vykonanych prac spraccevaného overitelnym
spdsobom v rozsahu skutone zrealizovanych prac do vy3ky zmluvnej ceny pri pouZiti sadzieb
uvedenych v rozpoéte (oceneny vykaz vymer v ponuke) pre kazda polozku.

Na zaklade dohody zmluvnych stran objednévatel overi a potvrdl vymery a ceny fakturovanych préac,
ktoré povaZuje za spravne a

a) uhradi zhotovitelovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 30 dni odo dfia dorudenia faktiry
na adresu objednavatela,

b} zadrZi zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukazania splnenia kvalitativnych
parametrov pri odovzdavani a preberani prace alebo jej ucelenegj Casti.

Splatnost faktiry je 30 dni od jej doru€enia objednavatefovi na adresu objednavatela, t.j. SSC
IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica. Faktira musi obsahovat nalezitosti dafnového
dokladu,

Ciastka na thradu, na ktord ma zhotovitel narok bude vygislena v eurach a Ghrada bude vykonana
v eurach.

V pripade, Ze objednavatel neuznd resp. opravi niektoré polozky alebo iné nalezitosti faktdry,
faktru vrati zhotovitefovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepodita lehota na Ghradu podia
bodu 5.4

Stavebno-technicky dozor objednavatela méZe kedykolvek opravit alebo neuznat ktorikolvek
poloZku potvrdenu v predchadzajucich faktlrach alebo na zaklade novaich informacil, mdée znizit

podiel ktorejkofvek polozky potvrdenej predtym, pokial tieto zhotovitel nevykcna v silade so
zmluvou.

Objednavatel' je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktiru, ktora
neobsahuje niektord z nalezZitosti alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktGrou musi
uviest ddvod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podfa povahy nespravnosti, faktGru po opraveni opétovne wvystavit.
Opravnenym vratenim prestava plynit lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dfa
doruéenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktliry objednavatetovi.

CL7
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci zhotovitela

Zhotovitel zamestna bud tych veddcich pracovnikov, ktori st menovite uvedeni v tejto zmluve a
budl vykonavat funkcie uréené podla tohoto zoznamu, alebo inych pracovnikov schvalenych
objednavatelom. Objednavatel bude suhlasit s pripadnym vystriedanim veducich pracovnikov iba
vtedy, ak kvalifikacia, schopnosti a prislusné skisenosti novych pracovnikov sU rovnaké, alebo
lepsie nez u pracovnikov uvedenych v predmetnom zozname.

7.1.2 Ak objednavatel poZiada zhotovitela, aby odvolal pracovnika zo stavby, ktory patri do jeho
personalu, alebo pracovnych sil a uvedie ddvody na jeho odvolanie, potom zhotovitel musl(
zaistit, Ze takyto pracovnik opusti stavbu do 3-och dni a Ze nebude mat' Ziadne dalie vazby
s pracami v ramei predmetnej stavby.

7.1.3 Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat' v jeho mene ohfadne realizacie predmetného
diela, okrem o0s6b uvedenych v identifikacnych idajoch si ;

Titul, meno, priezvisko | funkcia zastipenie v ramci realizacie diela

Jaroslav Hejtmanik stavbyved(ci v0 veciach realizacnych

Karol Kastély stavbyved(ici vo veciach realizaénych




Ve

/.
/

;g’ SO gAY
1/66 Hontianske Tesare — Domaniky {oprava vozovky)

7.2. Zamestnanci objednavatela

7.2.1. Zamestnanci objednévatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného
diela, okrem osdb uvedenych v identifikatnych Gdajoch st :
Titul, meno, priezvisko funkcia zasitpenie

Ing. Erika Puliova hl. zamestnanec spravy a prevadzky vo veciach tech. a realizaénych

Ing. Viera Uhrinova vediica Gseku prevadzky vo veciach realizatnych

Ing. Eva Slukova ved(ca laboratoria IVSC vo veciach kvality

Jan Bacik koordinator bezpednosti vo veciach BOZP

Ci.8
Stavenisko a stavebny dennik

8.1. Objednavatel zapisnitne odovzdé zhotovitefovi stavenisko bez prekézok a prav tretich osdb do
3 dni od podpisania zmluvy o dielo oboma zmluvnymi.

8.2. Ugastnici vystavby st povinni dodriavat zasady BOZP na stavenisku v zmysle prilohy &. 2
k zmluve.

8.3. V zapisnici z odovzdania staveniska musi byt uvedene, &i stavenisko je v stave spdsobilom na
zatatie a realizaciu prac na diele v stlade so zmluvou.

8.4. Zhotovitel bude viest na stavbe stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutotnosti
ddlezité pre plnenie zmluvy.

8.5 Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom a vyhlagkou
MZP SR &. 453/2000 Z. z. od diia prevzatia staveniska aZ do odstranenia poslednej vady resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Zapisy do neho robi zhotovitel v def, kedy boli prace
vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riedit. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo
pristupny stavebno-technickemu dozoru objednavatela, pripadne inym osobam, ktoré maju pravo
robit v iom zapisy alebo kontroly.

86 Do dennika sa bud( zapisovat vietky skutognosti rozhodujuce pre pinenie zmluvy, najmé tieto
Gdaje:

8.6.1. Denny zapis:

e datum (deii, mesiac, rok),

e Udaje o potasi, maximélna a minimélna teplota,

e Udaje o pracovnej dobe, jej zatiatok a koniec, smennost,

e pracovnici a ich po¢ty, mechanizmy, .

e &asovy postup prac na stavbe, orientadny vykaz vymer dodavok, stavebnych a
montaznych prac.

8.6.2. Cstatné adaje, napr.:

s vyjadrenie odborného technického dozoru objednavatela k zdpisom zhotovitefa v
stavebnom denniku a naopak,

e vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku, zédznamy z vykonavaného
autorského dozoru projektanta,

« prerudenie stavebnych prac s oddvodnenim,

e  zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

e  zépisy o vykonanych skuskach,

s uloZenie resp. likvidacia odpadov,

e zmeny a odchyiky vykonavanych prac od schvélenej projektovej dokumentacie,

e  zapisy o dohodéch zhotovitefa s objednavatefom a projektaniom,

» poZiadavky odborného technického dozoru objednavatela na odstrénenie vad v
priebehu realizacie diela,

»  Skody na stavbe,

» zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

8.7 Objednavatel je povinny sledovat’ zaznamy v stavebnom denniku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim
vyjadrit. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze so zépisom suhlasi.

8.8

Okrem zastupcov zhotovitela, objednévatela mdZu do stavebného dennika vykonavat zaznamy
povereni zastupcovia prislusnych orgénov statnej spravy.
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8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

8.8

9.9

9.10

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmiuvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Zhotovitel je povinny pred kaZdou ¢&astou diela, ktora ma byt podfa zmluvy zakrytd, vyzvat
najneskdr 2 dni vopred stavebny dozor objednavatela k prevzatiu prac. Ak sa objednavatel
k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvany, nedostavi, zhotovitel to bude povaZzovat za slhlas na dalsi
postup prac.

ClL9
Kvalitativne podmienky diela

Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v &leneni a mnoZstve podla poziadaviek objednavatela so
zodpovednostou za kvalitu prac, v silade s ,Technicko-kvalitativnymi podmienkami® schvalenymi
MDPT SR &. 6 ,Hutnené asfaltové zmesi" platnymi od 15.8.2008, dalej s TP &.5/2007 ,Kataldg
technologii na opravu zakladnych typov porich vozoviek” platnym od 02.01.2008 SSC Bratislava
a TP €.17/2006 ,Recyklacia asfaltovych zmesi za horlca v obalovacich sUpravach (dostupné na
www.ssc.skitechnické predpisy), s STN EN 13108-1 ,Asfaltové zmesi. PoZiadavky na materidly.
Cast' 1: Asfaltovy betén” as STN 73 6129 ,Postreky a natery’. Prace musia byt vsilade s
prisludnymi slovenskymi pravnymi predpismi a s poslednym vydanim slovenskych technickych
noriem, alebo verejne dostupnych technickych Specifikacii (prednostne tych, ktoré sU narodnou
implementaciou noriem a technickych $pecifikacii}, je potrebné preukazat zhodu s uvedenymi
poziadavkami a zahrnat' podklady objednavatela.

Dielo bude vykonané z materiglov vyhovujlicich STN, STN EN. Vlastnosti stavebnych materialov a
hotovej Upravy sa overuju v 8tadiu pripravy materialov, poas celej realizacie a po ukonéeni
realizacie.

Najneskér 5 dni pred zaCatim prac zhotovitel vypracuje a predloZi Konirolny a skiiSobny plén stavby
(KSPS). Potas vystavby sa budl vykonavat Konfrolné skiisky v stlade so schvélenym planom. Po
ukoné&eni jednotlivych konstrukénych vrstiev sa tieto protokolarne prevezmu a zapisy budi si¢astou
Preberacich sktisok.

Kontrolny a skiSobny plan stavby (KSPS) predstavujici podmienky pre vypracovanie
a predkladanie dokumentécie kvality vo féze wvstupnej, medzioperaénej a vystupnej kontroly
a organizatno — technicky systém zabezpegenia zhotovitefom. Pocet skidok v plane nesmie byt
nizsi akeo uréujd technické Specifikacie /STN, STN EN/.

Elaborat dokumentacie kvality stavby k preberaciemu konaniu s hodnotenim kvality a plnenia KSPS
obsahuje dokumentaciu kvality realizovanych prac ( podiatoéna skiiska typu, technologické postupy
prac, vyrobno-kontrolné a preberacie skisky, certifikaty atd ).

Zhotovitel pred zacatim prac, najneskér do 3 dni od podpisu ZeD predloZi objednévatelovi navrh
zlozenia novej asfaltovej zmesi do loZnej vrstvy a obrusnej vrstvy s pouzitim odfrézovaného
materialu. Po schvéaleni objednéavatelom bude tento navrh podkladom pre kontrolné skisky pocas
vystavby.

Na kazdy material pouZity pri predmetnych pracach musi byt najneskdr 5 dni pred zaéatim prac
predloZzena preukaznd skudka (vratane vlastnosti zmesi s pouzitim odfrézovaného materialu),
obsahujuca okrem vlastnosti pouzitych materidlov aj technologické postupy pre jednotlivé prace

vratane podmienok pri kladeni a pouZitych strojov a mechanizmov v zmysle platnych STN EN, STN
a TKP Slovenskej spravy ciest.

Zhotovitel mdie zadal stavebné prace aZ na zaklade objednavateiom schvaleného planu vystavby a
preukaznych skusok.

Podkladom pre prevzatie kazdej konétrukénej vrstvy krytu vozovky st vysledky skisok vykonané na
hotovej (prave.

Systém preukazovania zhody asfallovych zmesi sa riadi zakonom ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskordich predpisov.

Zhotovitel predloZi certifikat systému vnitropodnikovej kontroly vyroby, vyhlasenie zhody na pouzité
stavebneé vyrobky (vratane pociatocnej skisky typu), v zmysle zékona &. 90/1998 z. z. o stavebnych
vyrobkoch v znenl neskorsich predpisov a vyhlasky 158.

Cl. 10
Odovzdanie a prevzatie, zodpovednost’ za vady a zaru¢na dobha
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10.1. Zhotovitel oznami objednavatefovi pisomne, cestou stavebneho dennika, Ze dielo je ukonCené
a pripravené na odovzdanie. Objednavatel sa zavazuje ukontené dielo prevziat do 5 pracovnych
dni.

10.2 K preberaciemu konaniu zhotovitel predloZi: stavebné deniky, finangné odaétovanie stavby,
kontrélny a skasobny plan stavby a dalSie doklady a dokumenty, ktoré su potrebné k prevzatiu diela.

10.3. Zmluvné strany spiu o odovzdani a prevzati diela zapisnicu, v ktorej sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, bude obsahovat slpis zistenych vad a nedorobkov, terminy na ich odstranenie a
vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdavané dielo prebera.

10.4. Vady zjavné pri preberani diela je objednavatel povinny reklamovat hned v zapise 0 prevzati, v
opadnom pripade pravo zo zadpovednosti za tieto vady zanika.

10.5. Objedndvatel nie je opravneny odmietnut prevzatie diela pre vady, pévod ktorych spotiva v
zmenach a pokynoch nariadenych objednavatelom. ~

10.6 Zhotovitel zodpovedd =za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok ZoD,
vietkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a %e potas zaru€nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v fejto zmluve.

10.7 Zhotovitel zodpovedd za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy, ak boli spdsobené
porugenim jeho povinnosti.

10.8 Viditelné vady diela, musi objednévatel uviest najneskor v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmiuvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmluvy neprevezme.

10.9 ZArudna doba na vykonané dielo je v trvani 60 mesiacov od odovzdania objednéavatelovi v zmysle
sakona 254/1998 Z.z. o verejnych pracach. Oznamenie vad musi byt podané len pisomne bez
zbytoéného odkladu po tom, &o ich objednéavatel zistil a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznadenie vad, ako sa prejavujl a pripadne navrh vysporiadania vad.

10.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pogas zaruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

10.11 Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstrafiovanim vad predmetu zmluvy do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v éo najkratSom technicky moZnom Case.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny odstranit
vady diela do 30 dni od doruéenia pisomnéeho oznamenia vad objednavatefom.

10.12 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli neodbornym zasahom do diela, napr. pdsobenim
oleja, nafty, chemickym &istenim, mechanickym po3kodenim alebo nespravnym uzivanim alebo
udrgiavanim. Zaruka sa nevztahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevéadzke.

C1. 1.
Zmluvné pokuty a Groky z omeskania .

11.1 Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnil pokutu vo vydke 50,00 € za kazdy def
omegkania so zhotovenim a odovzdanim diela podfa €. 5 tejto zmiuvy.

11.2 Zhotovite! je povinny zaplatit objednévatefovi zmluvni pokutu vo vydke 33,00 € za kazdy den
omeskania s odstranenim vad v zmysle &. 10 ods. 10.11 tejto zmluvy.

11.3 Objednavatel mdze odpogitat vyssie uvedené pokuty z kone&nej fakidry.

1.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitefa povinnosti dokonéit a odovzdat dielo a povinnosti
odstranit vady diela.

11.5 Objednavatel je povinny zaplatit shotovitelovi tirok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej iastky
za kazdy defi omeskania s thradou faktury vystavenej v stlade s ¢lankom 6 tejto zmluvy po lehote
splatnosti faktary.

€112
Vlastnicke pravo k zhotovovanej veci a nebezpecenstvo $kody na nej

121 Dfom nadobudnutia platnosti a G&innosti zmluvy, najskor vak z&pisniénym odovzdanim staveniska
sa stava zhotovitel sodkazom na ustanovenie § 542 obchodného zakonnika vlastnikom
zhotovovanej veci aZ do jej zapisniéného odovzdania a prevzatia objednavatelom.

12.2 Potas tejto doby je zhotovitel zodpovedny za vietky $kody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskyind.

7
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12.3

131

13.2

13.3
13.4
13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14.1

14.2

14.3

Véetky materialy na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvale
konstrukcie (objekty) a &ast diela rozpracovana ku diiu zastavenia prac sa povaZuje za vlastnictvo
objednavatela a si mu k dispozicii ak sa od zmluvy odstapi kvéli jej podstatnému poruSeniu zo
strany zhotovitela.

Cl. 13
Odstiipenie od zmiuvy

Objednavatel, alebo zhotovitel mozu odstapit’ od zmluvy, ak je druhd strana pricinou podstatného

porugenia zmluvy, co znaéne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajlce.

Zmluvné strany oznadujl porusenie zmluvy za podstatné ak:

13.2.1 Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo, alebo podstatne stazi
jeho realizaciu.

13.2.2 Zhotovitel bude meskat' s realizaciou diela a toto meskanie bude dihSie ako 1 mesiac a
spdsobi ho sam zhotovitel.

13.2.3 Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéené dielo od
zhotovitela, alebo neurcbi ani opatrenia nasvedéujlice ochote objednavatela dielo
prevziat.

13.2.4 Voti zhotovitefovi bude =zacdaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
redtrukiuralizacie alebo djde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu {okrem dobravolnej
likvidécie za &elom reorganizacie alebo flzie).

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznagujd zmluvné strany ako nepodstatné.
Pre odstlpenie od zmluvy platia § 344 aZ 351 Obchodného zakonnika &. 513/91 Z.z.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika, ked prejav vole opravnengj strany odstipif od zmluvy je
dorugeny druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemoZno U€inky odstipenia od zmluvy odvolat
alebo menit bez sthlasu druhej strany.

Opravnend strana nemdze odstupit od zmluvy po tom, €o jej bola dorucend spréva, Ze uzZ bola
splnena povinnost, kiorej porudenie bolo dévodom na odstipenie od zmluvy.

Qdstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti strén zo zmluvy. Odstipenie od zmluvy
sa vak nedotyka naroku na nahradu 8kody vzniknutej poruenim zmluvy, ani zmluvnych ustanoveni
tvkajtcich sa vofby prava alebo vofby Obchodného zakonnika podla § 262 Obch. z., rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, kioré podla prejavenej vdle stran, alebo vzhladom na
svoju povahu majl trvat aj po ukon&eni zmluvy (naroky z vad diela, naroky zo zaruky)

Pokial sa od zmluvy odstipi, zhotovitel je povinny ckamZite zastavit' prace, zabezpeéit a ochranit
stavenisko a opustit ho ¢o najskor.

Ktordkolvek zo zmluynych stran mdze od zmluvy odstipit’ z titulu vyééej moci.

¢l. 14
Zmena zavazkov

Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutoéiiovat' formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Dodatky budu tvorit’ necddelitelnd stiéast zmluvy o dielo.

Objednavatel je povinny pristipit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a Gase plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak sa zmeni podstatne rozsah pozadovanych prac;

b) ak objednavatefl oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zagatiu stavby;

c) ak ddjde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z ddvodov na strane objednavatela;

d) v pripade Zivelnych pohrém.

V pripade, Ze naliehavost zmeny prace by neumoZnila predloZenie dodatku k zmluve a mohlo by
déjst k pripadnym $kodam na diele, resp. by bola ohrozena bezpe&nost pracovnikov, je mozne so
sthlasom stavebno-technického dozoru v pracach pokradovaf a dodatok bude vyhotoveny neskdr.
Preplatené budi aZ po jeho potvrdeni.

Cl. 15
RieSenie sporov
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15.1 Spory zmiuvnej povahy budu strany riesit mimosudnou dohodou. V prlpade Ze nedbjde k dohode,
uplatnia zmluvné strany spory na pr:slusnom sde.

Cl. 16
Zaveretné ustanovenia

16.1 Zmluva vznika prejavenim sdhlasu s celym jej obsahom. Sahlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

16.2 Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd platné
ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmiuvnych strén. Pre platnost
dodatkov ktejto zmluve sa vyZaduje dohoda ocelom texte. Dodatky musia byt vyhotovené
v rovnakom podte ako pbvodna zmluva.

16.3 K navrhom dodatkov K tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujl vyjadrit pisomne do 21 pracovnych
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po td ist( dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala. V pripade, Zze na potvrdenie dodatku potrebuje niektora zo zmluvnych stran
dihdi termin ako je dohodnuty vtomto ¢lanku, je otom povinnd neodkladne oboznamit druhi
zmluvnu stranu (pisomne — uznava sa aj faxom, ktory bude nasledne potvrdeny listom).

16.4 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a ostatnych v3eobecne zavaznych pravnych predpisov.

16.5 Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy si prilohy:
€. 1 - rozpodet (oceneny vykaz vymer),
€. 2 - zasady BOZP na stavenisku,

16.6 Tato zmluva ma 10 sirdn, prilohy podla ods. 16.5. Je vyhotovena v dvoch rovnopisoch s platnostou
origindlu, priom po podpise zmluvy obdrZi kaZdéd zmluvna strana jedno vyhotovenie. Vietky
pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené v rovnakom poéte.

16.7 Zmiluva nadoblda platnost a U€innost diiom podpisu eboma zmluvnymi stranami.

16.8 Zmluvné strany prehlasujd, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak
slhlasu ju potvrdzuji svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, difia L7 9. 2009 Vo Zvolene, dita 7.08.2009

Za objednavatela : Za zhotovitela :

Ing. PQPolesensky

riaditel SSC-IVSC Banska Bystrica

;NE\TE‘SHCNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
974 23 BANSKA BYSTRICA

£NSKA SPRAVA/ GIEST
Skuteckého 3

Jan Kosik
ved(ci prevadzkovej jednotky Zvolen
na zéklade pinej moci zo dna 19.01.2009

Zmiuvu overila: Ing. Aneta Momsov
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Zasady BOZP na stavenisku

Oddiel 1.

1. Vykonavanie stavebnych prac zhotovitelom.

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Zhotovitel bude na stavbe vykonavat’ prace a éinnosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,
zdravotne spbsobilymi zamestnancami na vykonavanie prace a €innosti,

gkolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhladky & 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti
prace a TZ pri stavebnych pracach, pripadne podla vykonu prace (zvaradi, viazadi, leSendri,
strojnici a pod.),

vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykcnavanych
prac a ¢innosti v zmysle NV SR & 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, ako af zékona NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a
ochrane zdravia pri praci ( dalej len zéakon o BOZP") v zneni neskoriich predpisov.

2. Zaistenie ,,bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci* na stavenisku.

21

211
21.2
2.1.3
2.1.4

216

2.2
2.21

2.2.2

223

Zhotovitel zodpoveda:

za kvalifikaciu svojich zamestnancov,

za zdravotn( spésobilost' svojich zamestnancov,

za predkolenie zamestnancov z predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poZiarmi, ako aj zabezpe&enie Gloh v zmysle ustanoveni Vyhiasky MV SR €.
121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii, ktorou sa vykonavaji ustanovenia zakona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov,

za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentaciou a platnymi predpismi BOZP
a OOPP,

za int spdsobilost potrebnd pre vykon zmluvnych éinnostl na vykon plnenia predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny:

V pripade, Ze menny zoznam vedicich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmiuvy je identicky so zoznamom, ktory tvori sudast ponuky uchadzaa, je prijatie ponuky
obstaravatelom, zéroven sthlasom objednavatela na vstup tychto zamestnancov na stavenisko.

V pripade akychkolvek zmien ved(cich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy v procese realizécie stavby je zhotovitel povinny predioZit aktualizovany menny zoznam
veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy spolu s podpisom
tychio zamestnancov.

Oznadit vietky dopravné vozidla a mechanizmy na viditelnom mieste firemnym logom zhotovitefa
(jedna sa o dopravné vozidla a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuju na stavenisku, alebo
na stavenisku vykonavaju stavebnu, pripadne ind Sinnost slvisiacu s pinenim predmetu zmluvy).
Dodrziavat nasledovné prikazy :

a) riadit sa zasadami BOZP,

b} dodrZiavat Cistotu a poriadok na stavenisky,

¢) v objektoch v celom aredli objednavatela — stavebnika okrem vyhradenych miest je zakaz
fajéenia,

d) vplnom rozsahu pouZivat ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areali stavby
(na stavenisku),

e) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat' sa len v uréenych priestoroch,

f)y zabezpedit jednotné oblecenie a viditelné oznadenie svajich zamestnancov, ako aj oznacenie
zamestnancov svojich poddodavatefov,

g) triedit odpady vznikajice pri vykone stavebnej ¢innosti a dodrziavat Zakon &. 355/2007 Z.z.
o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov,

h) predkladat objednavatelovi — stavebnikovi stavebny dennik na vykonanie zaznamu z
kontrolne] &innosti a zapis pripadnych zistenych nedostatkov, respektive pisomné vyjadrenie
stanoviska poverenému zamestnancovi objednavatela — stavebnika priebeZne pocas vykonu
zmluvnych ginnosti,

i} umeznit' koordinatorovi BOZP objednavatefa — stavebnika vykonat zapis o zistenych
nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych &innosti.

10




