Zmluva o dielo &. SZ85180909

Zmluva o dielo
€. zhotovitela: $Z2$5180909
&. objednavatera: ..574/2000/2009
na rozsirenie agendy hospodarenia s vozovkami v informaé¢nom
systéme modelu cestnej siete

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov - dalej len ,Obchodny zakonnik"

(dalej len ,zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Slovenska sprava ciest

Sidlo: Miletiova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: rozpoétova organizacia, zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou Cislo 5854/M-95 zo dria 07.12.1995 v jej Gplnom
zneni ¢islo 316/M-2005 zo diia 14.02.2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR ¢&islo 100 zo dia 11.5.2006
a naposledy zmenena rozhodnutim MDPT SR &islo 86
zo diha 22.5.2008
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera, generalny riaditel
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych;  JUDr. Jan Tkag
- vo veciach technickych: Ing. Eva Holed¢akova

Bankové spojenie: Statna pokladnica, VU SR SSC
Cislo tgtu: 7000135433/8180

ICO: 003328

DIC: 2021067785

Tel./Fax: 50255 111/5556 7974

(dalej ako ,Objednavatef”)
2. Skupina ArcGEO- SOFTEC pre IS MCS

Pravna forma: Zdruzenie bez pravnej subjektivity podta zmluvy
o zdruzenl 8. ZAG210404 zo diha 21.04.2004

za ktora zmluvu uzatvara:
ArcGEO Information Systems spol. s r. o.

Sidlo; Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR
Prevadzka: Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR
Oznacenie registra: Obchodny register Okresného sddu Bratislava |
Qddiel: : Sro

Viozka Cislo: : 5454/B

Statutarny organ: Ing. arch. Adolf Priesol, konatel

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Adolf Priesol
- vo veciach technickych: Ing. Peter Nemec

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo udtu: 936141-062/0200
1ICO: 31354882

DIC: 2020317761

IC DPH: SK2020317761

strana 1/9



Zmiuva o dielo . S7538180809

Tel./Fax: 4920 3701-04/4920 3705
(dalej ako ,Zhotovitel)

Clanok 2
Preambula

Na zaklade vyzvy k rokovaciemu konaniu bez zverejnenia podla § 58, odsek 1, pism. b)
zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskordich predpisov, dorucene;
Zhotovitelovi dita 08.09.2009, sa zmluvné strany dohodli na tejto zmluve na rozsirenie
agendy hospodarenia s vozovkami informacného systému modelu cestnej siete o funkcie
pldnovania Udrzby a funkcie rozvoja cestnej siete (dalej len ,zmluva"). Zhotovitel je
majitelom autorskych prav k IS MCS a prav na jeho tpravu a dal$i rozvoj.

Clanok 3
Definicie
Pre Ucely tejto zmluvy sa pod dalej uvedenymi pojmami rozumie:

IS MCS - informaény systém modelu cestnej siete je softvérovy systém, ktory Zhotovitel
vyvinul a Objednavatelovi dodal v ramci pinenia predmetu Zmluvy o dielo €. 285210404
zo dna 20. 08. 2004 a ktorého rozsirenie je predmetom tejto zmluvy.

SHV - systém hospodarenia s vozovkami je modularne rozsirenie informaéneho systému
modelu cestnej siete, ktory Zhotovitel vyvinul a Objednavatelovi dodal v ramci plnenia
predmetu Zmluvy o dielo & ZSS130508 zo dfia 12.08.2008 a ktorého rozsirenie je
predmetom tejto zmluvy.

Rozs8irenie SHV - rozsirenie systému hospodarenia s vozovkami o funkcie planovania
adrzby a funkcie rozvoja cestnej siete. Podrobnej$i popis Rozsirenia SHV je uvedeny
v Casti 1.1 Prilohy &.2 tejto zmluvy.

Technicka a systémova infrastruktira - technické, komunikaéné a programové
vybavenie tretich stran, nevyhnutné na prevadzkovanie Rozsirenia SHY v ramci IS MCS.

Clanok 4
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela vyvinuf a dodat Rozsirenie SHV o funkcie
planovania Gdrzby a funkcie rozvoja cestnej siete a poskytnut s tym sdvisiace sluzby, ¢o
je dalej spresnené v tejto zmluve. Zavazkom Objednavatela je poskytnut' Zhotovitelovi
potrebny sUcinnost a za dielo zaplatit dohodnutd odmenu. Dielom je Rozsirenie SHV
podla popisu v Prilohe &.2 tejto zmluvy.

Diiom protokolarneho prevzatia diela v stlade s bodom 6.2 tejto zmluvy a zaplatenim
jeho ceny sa stane Géinné udelenie licencie v sulade s bodom 3.4.1 Licen¢nej zmluvy
&. SZ255210909 (dalej len  licenéna zmluva®), ktord zmluvné strany uzavieraju stcasne
g touto zmluvou.

Clanok §
Spdsob vytvorenia diela

Predmet zmluvy bude realizovany v nasledovnych fazach riedenia:

5.1 Vypracovanie realizaéného projektu, ktorého vysledkom bude pisomny dokument
,Realizaény projekt Roz&irenia SHV (dalej len ,Realizadny projekt*). Dokument bude
obsahovat

5.1.1 analyzu poZiadaviek na Rozsirenie SHV,

5.1.2 analyzu potreby rozsirenia $truktar geodatabazy,
5.1.3 analyzu potreby Uprav existujucich aplikacii,
5.1.4 navrh funkcionality Roz&irenia SHY,
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Zmluva o dielo & 8285180909

51.5 harmonogram realizacie jednotlivych faz,
5.1.6 $pecifikaciu akceptaénych testov,

5.1.7 zhodnotenie technickej a systémovej infradtruktary IS MCS a navrhy na jej zmeny
a doplnenia.

5.2 Implementacia, pozostavajuca z nasledovnych ¢innosti:

5.2.1 vyvoj Rozéirenia SHV podla schvaleného Realizadného projektu a jeho instalacia
na pracovisku Objednavatela,

5.2.2 doplinenie dokumentacie SHV o Rozsirenie SHV.

5.3 Zaskolenie pouzivatefov Rozsirenia SHV v rozsahu definovanom v bode 1.1.3
Prilohy ¢&.2 tejto zmluvy.

5.4 Pilotna prevadzka Rozsirenia SHV, ktorej stéastou bude:

5.4.1 vykonanie akceptatnych testov Objednévatelom s podporou Zhotovitela,

5.4.2 overenie prevadzky Rozéirenia SHV v realnom prostredi,

5.4.3 podpora pouZivatelov Roz8irenia SHV v rozsahu podia bodu 7.4.1.1 tejto zmiuvy.

Clanok 6
Forma odovzdania diela, splnenie diela

6.1 Zhotovite! doda vysledky jednotlivych faz rie$enia predmetu zmluvy nasledovnym
sposobom:

8.1.1 vysledky podla bodu 5.1 v podobe textového dokumentu v jednom vyhotoveni
v papierovej forme a v jednom vyhotoveni v elektronickej forme,

6.1.2 vysledky podia bodu 5.2 v podobe:

6.1.2.1 instalatnych medif,

6.1.2.2 pouzivatelskej dokumentacie v elektronickej forme,

B8.1.2.3 protokolu o instalacii aplikacie na pracovisku Objednavatela,
6.1.2.4 doplnenie dokumentacie SHV o Roz&irenie SHV,

6.1.3 vysledky podla bodu 5.3 v podobe prezenénych listin z vykonanych 8koleni
v dvoch vyhotoveniach v pisomnej forme (po jednom pre kaZzdu zmluvntl stranu),

6.1.4 vysledky podla bodu 5.4 v podobe protokolu o uspesnom vykonani akceptacnych
testov podla schvaleného Realizatného projektu v dvoch vyhotoveniach
v pisomnej forme (po jednom pre kazdu zmluvnu stranuy.

6.2 Predmet zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim vysledkov véetkych
faz riedenia Objednavatelovi. Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie vysledku
kazdej fazy osobe poverenej za Objednavatela rokovat v technickych veciach zmluvy
(dalej len ,osoba poverena Objednavatefom”), s potvrdenim prevzatia vysledku fazy
formou preberacieho protokolu na pracovisku Objednavatefa Mileticova 19,
Bratislava, Prevzatim vysledku bodu 5.4 Objednavatel zarovel prebera dielo ako
celok a predmet zmiuvy je spineny. Tym nie su dotknuté ustanovenia zmluvy
tykajlice sa zaruky na dielo a povinnosti uzavriet dodatok k platnej zmluve na udrzbu
IS MCS, ktory rozsiri drzbu aj na &asti diela, ktoré st predmetom tejto zmiuvy.
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Clanok 7
Spbdsob odovzdania a prevzatia diela

Preberanie vysledkov faz rieSenia predmetu zmluvy, ktoré s definované v &&nku 5 tejto
zmluvy, sa uskutoéni nasledovnym spdsobom:

7.1 Vysledky podla bodu 5.1:

7.11

7.1.2

7.1.3

7.1.5

Zhotovitel odovzda osobe poverene; Objednavatelom predbeznt verziu
dokumentu, a to v termine podla bodu 8.1.

Osoba poverena Objednavatelom skontroluje Uplnost dodanych dokumentov,
zisteny stav zapiSe do odovzdavacieho protokolu a potvrdi ho Zhotovitefovi
svojim podpisom.

Do dvoch pracovnych dni po termine podfa bodu 8.1 zorganizuju zmluvné strany
pracovny semindr k odovzdanym vysledkom, ktory zvola Zhotovitel a na ktorom
riesitelia Zhotovitel'a vysvetlia obsah dodaného vysledku.

Objednavatefl vypracuje a v termine desat pracovnych dni odo dra doruéenia
predbeZnej verzie vysledku etapy Zhotovitefovi dorudi pisomné stanovisko,
v ktorom uvedie svoje poZiadavky na zmenu, doplnenie a ind Upravu vysledku
fazy pri dodrzani zmluvnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej len
Lpripomienky”). Termin prebratia pripomienok potvrdi osoba poverend za
zhotovitela rokovat' v technickych veciach zmluvy (dalej len ,0soba poverena
zhotovitelom®) na pisomnej képii pripomienok svojim podpisom.

Zhotovitel vypracuje, a najneskor do desiatich pracovnych dni odo dia dorudenia
pripomienok  Objednavatelom  Objednavatelovi doda  definitiviu verziu
dokumentu, v ktorej budl zapracované pripomienky Objednavatefa. Osoba
poverena objednavatelom skontroluje dplnost dodanej definitivnej verzie
vysledku etapy, zisteny stav zapiSe do preberacieho protokolu a potvrdi ho
Zhotovitel'ovi svojim podpisom a tym schvali Realizaény projekt.

7.2 Vlysledky podla bodu 5.2:

7.2

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7286

Objednavate! zabezpedi pripravent technickd infrastruktdru  na svojom
pracovisku podia $pecifikacie v schvalenom Realizagnom projekte, vratane
potrebného softvéru od tretich stran najneskér 5 tyZdriov po prebrati &asti podla
bodu 5.1. V opagnom pripade sa zmluvné strany zavazuju rokovat o uzavreti
dodatku k tejto zmiuve, ktorym upravia terminy odovzdania diela vzhladom na
¢asovy posun spdsobeny Objednavatefom.

Zhotovitel  overf funk&nost technickej infradtruktury  vykonanim  testu
pripravenosti, Specifikovaného v schvalenom Realizadnom projekte, a o jeho
vysledku spise protokol.

V pripade, Ze test pripravenost neprebehne Uspesne, osoba poverena
Zhotovitelom o tejto skutoénosti bezodkladne informuje Objedndvatela, ktory
zabezpedi napravu, Po odstraneni zavad Zhotovitel opakovane vykona test
pripravenosti.

Po uspesnom vykonani testu pripravenosti v termine podla bodu 8.1 Zhotovitef
na pocitaCe uréené Objednavatelom nainstaluje programové moduly a preveri ich
prevadzkyschopnost, o éom spi$u spolu s osobouy poverenou Objednavateiom
indtalaény protokol.

Zhotovitel odovzda osobe povereng; Objednavatelom indtalagné médium,
dokumentaciu a indtalaény protokol v termine podla bodu 8.1.

Osoba poverena Objednavatelom skontroluje Upinost dodanych produktov,
zisteny stav zapi$e do preberacieho protokolu a potvrdi ho Zhotovitefovi svojim
podpisom.
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7.3 Vysledky podla bodu 5.3:

7.3.1 Objednéavatel 1 tyzdefi pred terminom zaliatku $kolenia, ktory bol vzajomne
odsthlaseny, dorugi Zhotovitelovi zoznam U&astnikov &kolenia, oznami mu
miesto konania $kolenia, ktoré zabezpedil. Véetky naklady spojené s dopravou,
ubytovanim a ostatnymi nahradami poskytovanymi v suvislosti s pracovnou
cestou podia véeobecne zavaznych pravnych predpisov jednotlivym uéastnikom
$kolenia si hradi kazd4 zmluvna strana za svojich vliastnych zamestnancov.

7.3.2 Zhotovitel vykona skolenie v &ase, ktory bude vzéjomne odsuhlaseny, najneskor
véak s terminom ukonéenia podia bodu 8.1, pokial tdto zmluva a jej dodatky
neurgia inak.

7.3.3  Na $kolenf bude vyhotovena prezenéna listina v dvoch vyhotoveniach.
7.4 Vysledky podfa bodu 5.4:
7.4.1 Asistencia rieditelov Zhotovitela pocas pilotnej prevadzky:

7.4.1.1 Zhotovitel zabezpedi v potrebnom rozsahu podas trvania pilotne] prevadzky
pritomnost kompetentného riesitefa na pracovisku Objednavatefa, v celkovom
rozsahu maximalne 4 &lovekodni v ¢ase plnenia predmetu zmluvy.

7.4.2 Akceptalné testy.

7.4.2.1 Objednavatel overi v prvych dvoch tyzdfioch trvania pilotnej prevadzky
funkénost dodanych programovych modulov podia $pecifikacie akceptacnych
testov v schvalenom Realizagnom projekte.

7.4.2.2 Zistené nedostatky testovane] aplikacie doruéi Objednavatel pisomnou formou
Zhotovitelovi najneskér dva tyzdne pred terminom podla bodu 8.1. Termin
prebratia zoznamu zistenych nedostatkov potvrdi osoba poverena Zhotovitelom
na pisomnej kdpii tohto zoznamu svojim podpisom.

7.4.2.3 Potvrdené zavazné chyby testovanej aplikacie, ktoré znemozZfiuju jej funk&nost,
Zhotovitel opravi v najkratSom moZnom termine a najneskdr do terminu podla
bodu 8.1 zabezpeédi reinstalaciu opravenej verzie aplikdcie na pracovisku
Objednavatela. Ostatné potvrdené nedostatky testovanej aplikacie budd
odstranené v ramci zaruénych oprév vo vzajomne dohodnutom termine.

7.4.2.4 Vytvorené programové moduly sa povaZujl za prevzaté, ak osoba poverena
Objedndvatelom potvrdi podpisanim preberacieho protokolu ukonZenie pilotne;
prevadzky, a tym zaroveR odstranenie v8etkych potvrdenych zdvaznych chyb
z modulov.

. Clanok 8
Cas a miesto dodania

8.1 Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat jednotlivé fazy rie$enia predmetu zmluvy uvedené
v élanku 5 v nasledujlcich terminoch:

8.1.1 Cast podla bodu 5.1 najneskér do 10 tyzdhov od podpisu tejto zmluvy.

8.1.2 Cast podla bodu 5.2 najneskér do 36 tyZdiiov od prebratia &asti podia bodu 5.1.
8.1.3 Cast podla bodu 5.3 najneskér do 2 tyzdiov od prebratia ¢asti podla bodu 5.2.
8.1.4 Cast podra bodu 5.4 najneskér do 4 tyzdiiov od prebratia &asti podla bodu 5.3.

8.2 Pokial dojde k omeskaniu Objednavatela s poskytnutim sUginnosti podla tejto
zmluvy, je Zhotovitel oprévneny termin dodavok nadvézujlcich Zasti predmetu
zmluvy posunit o podet dni omeskania Objednévatela s poskytnutim sucinnosti.
Takyto posun terminov sa hepovaZzuje za omeskanie Zhotovitefa.

8.3 Miestom dodania predmetu zmluvy je Slovenska sprava ciest, MiletiCova ul. &. 19,
Bratislava.
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Clanok 9
Suéinnost’ zmluvnych stran

9.1 Zmluvné strany vymenuju do 5 pracovnych dni od nadobudnutia udinnosti zmluvy
zodpovednych pracovnikov za kazdd zmluvnu stranu - zodpovedného pracovnika
Objednavatela (dalej len ,ZPO") a zodpovedného pracovnika Zhotovitela (dalej len
i =

9.2 Objednavatel sa zavézuje, ze do 10 pracovnych dni od nadobudnutia uginnosti
zmluvy poskytne zhotovitelovi su&innost podla bodov 2.1 a 2.2 Prilohy ¢.2 tejto
zmluvy.

9.3 Objednavatel sa dalej zavazuje, Ze pocéas plnenia predmetu zmluvy poskytne
Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnt sucinnost, spocivajlicu najma
v odovzdani doplfujucich Udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, ako aj v priprave
organizaéného a personélneho zabezpedenia pouzZivatelského overenia formou
pilotnej prevadzky. Sucinnost poskytne Objednavatel najneskdr do 2 pracovnych dni
od jej vyziadania Zhotovitelom, ak sa ZPO a ZPZ nedohodnu inak. Osobitnu lehotu
dohodnt zmluvné strany vzdy pisomne.

9.4 Pokial Objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne sucinnost
dohodnutu v tejto zmluve, pri¢om celkové oneskorenie Objednavatela s poskytnutim
sucinnosti presiahne 11 pracovnych dni, povazuje sa takéto konanie za podstatné
porusenie zmluvy.

9.5V pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany Objednavatela ma Zhotovitef
pravo odstupit od zmluvy ama narok na Uhradu vSetkych nakladov, ktoré mu
v slvislosti s plnenim podla tejto zmluvy vznikli do doby odstupenia Zhotovitela od
zmluvy. Ustanovenia ¢&lanku 4 tykajuce sa prechodu vlastnickeho prava zo
Zhotovitela na Objednavatela a vzniku prava uzivat ¢ast diela podla licenénej zmluvy
tym nie su dotknuté.

9.6 V pripade, ak Zhotovitel neodovzda Casti diela v terminoch dohodnutych v ¢lanku 8
tejto zmluvy ani po opakovanej pisomnej vyzve s uréenou primeranou lehotou na
splnenie omeskanej &asti diela, ktora nesmie byt kratSia ako 11 pracovnych dni,
bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela.

9.7 V pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela ma Objednavatel
pravo odstupit od zmluvy. Ustanovenia &lanku 4 tykajuce sa prechodu vlastnickeho
prava zo Zhotovitela na Objednavatela avzniku prava uzivat Cast diela podla
licenCnej zmluvy tym nie su dotknuté. Zhotovitel ma pravo na Uhradu nakladov na
vytvorenie tych ¢&asti plnenia, ktoré boli Objednavatelom riadne prevzaté
a akceptované.

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ma pravo pouzivat pri svojich obchodnych
aktivitach informaciu o realizacii predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu.
Zhotovitel sa zavazuje pre Ulely referencie uvadzat len informacie nevyhnutné pre
poskytnutie suboru Udajov svedéiacich o kvalite a nalezitostiach predmetu zmluvy,
ako aj identifikatné znaky Objednavatela, a to v rozsahu, ktory nijakym spésobom
neohrozi ani neporusi dohodu o mi¢anlivosti tykajlcej sa dévernych informacii. Ak v
konkrétnom pripade pouzitia referencie (napr.v pripade verejnych sutazi) bude
potrebné pisomné potvrdenie Objednavatefa, pripravi zhotovitel prislusny text
referencie a Objednavatel ho pisomne potvrdi.
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10.1

10.2

Clanok 10
Cena a platobné podmienky

Cena za predmet zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran, v sulade so
zakonom NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Cena
predmetu zmluvy je 193 780,00€ (slovom stodevatdesiatiritisicsedemsto-
osemdesiat eur) bez DPH, sadzba DPH je 19%, DPH je 36 818,20 € a celkova
cena diela vratane DPH je 230598,20€ (slovom dvestotridsattisicpatsto-
devéatdesiatosem eur a dvadsat centov). V tejto cene s zahrnuté vSetky naklady
slvisiace s dodanim predmetu zmluvy. Cena predmetu zmluvy je pevna bez
moznosti jej Upravy. Kalkulacia ceny je uvedena v Prilohe €.1 tejto zmluvy, ktora
tvori jej neoddelitelnu sudast.

Plnenie bude uhradené v nasledovnych splatkach:

10.2.1 40% z ceny podfa bodu 10.1 na zaklade faktdry vystavenej do 5 dni po prebrati

vysledkov podla bodu 5.1,

10.2.2 50% z ceny podla bodu 10.1 na zaklade faktlry vystavenej do 5 dni po prebrati

vysledkov podla bodu 5.2,

10.2.3 10% z ceny podla bodu 10.1 na zaklade faktdry vystavenej do 5§ dni po prebrati

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

vysledkov podfa bodov 5.3 a 5.4.

Splatky budu uhradené na zaklade dorucenej faktury vyhotovenej Zhotovitefom so
splatnostou 30 dni odo dna doruéenia faktiry Objednavatelovi. Vyska platby bude
vyé&islena v eurach, vratane prisluénej DPH.

Vys8ie uvedenad faktira musi splfat naleZitosti v zmysle prisludnych prévnych
predpisov a dohodnutych zmluvnych podmienok.

V pripade, Ze fakttra nebude spihat naleZitosti v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, pripadne bude obsahovat nespravne, alebo nelplné Udaje,
Objednavatel je opravneny faktiru v lehote splatnosti vratit Zhotovitelovi na
prepracovanie, ktory vyhotovi novu faktaru, s novou lehotou splatnosti.

Uhrada faktlr sa realizuje prevodom na bankovy U8et Zhotovitela uvedeny
v élanku 1 bod 2.

Ak dalej nie je ustanovené inak (bod 10.8 tohto &lanku), pre zmluvné pokuty {(dale;
len ,pokuty®) adroky z omeskania platia ustanovenia Obchodného zakonnika.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost uhradit poSkodenému nahradu
Skody prevysujlcu zmluvnl pokutu. Okolnosti vyluéujlce zodpovednost podla ust.
§ 374 ObZ sa povaZzuju za dovod vyluéujuci povinnost zaplatit zmluvni pokutu.

V pripade omeskania Objedndvatela s uhradou faktiry, méze Zhotovitel pozadovat
od Objednavatela Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za
kazdy dert omeskania.

V pripade omesgkania Zhotovitela s odovzdanim {asti diela v terminoch podla
¢lanku 8 tejto zmluvy je Objednavatel opravneny vyzadovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z hodnoty ceny prislusnej ¢asti predmetu zmiuvy v zmysle bodu 10.2
za kaZdy defi omeskania.

Clanok 11
Zodpovednost' za vady a zaruka, zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo zodpoveda v dobe prevzatia vysledku
uréenému vzmluve. Na takto stanovené viastnosti poskytuje Zhotovitel
Objednavatelovi zaruku na dielo v trvani 12 mesiacov. Zaruéna doba zalina plynut’
driom prevzatia diela podla bodu 6.2.
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11.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze po&as zaruéne;j doby:

11.2.1 média, na ktorych Zhotovitel dodal Rozsirenie SHV, nebudl pri riadnom
pouzivani vykazovat Ziadne materialne chyby,

11.2.2 RozSirenie SHV bude mat funk&nost v stlade s pouzivatelskou dokumentaciou.
11.3 Zhotovitel nezodpovedé za vady, ktoré:

11.3.1 vznikli ako ddsledok vopred neautorizovanej zmeny alebo modifikacie diela inou
osobou ako Zhotovitelom, alebo ako ddsledok neautorizovanych kombinacii diela
alebo jeho &asti s inymi produktmi:

11.3.2 vznikli ako désledok nedodrzania podmienok pouZivania diela uvedenym
v dokumentacii, alebo v désledku chybnej funkcie vypoctového alebo operaéného
systému, s ktorym dielo alebo jeho &ast pracuije;

11.3.3 vznikli z dévodu pouzivania diela alebo jeho Casti v inom vypoétovom systéme,
vratane verzie operaéného systému a dalsieho softvéru od tretich stran, nez bolo
odporuéené v schvalenom Realizaénom projekte.

11.4 Polas zaruénej doby bude Zhotovitel poskytovat zaru¢ny servis vo forme e-
mailoveho hotline, prostrednictvom ktorého bude Zhotovitel registrovat’ incidenty,
davat’ spatn( vazbu, ¢i sa jedna o opravnenu reklamaciu a ak ano, zabezpedi
opravu. Vpripade, Ze vada je sposobend niektorym z dodanych licenénych
programovych produktov tretich stran, bude sa postupovat podla dohodnutych
zaruénych podmienok dodavatela prislugného produktu.

11.5 V pripade vad zistenych a oznamenych Zhotovitelovi v zaruénej dobe (opravnend
reklamacia) ma Objednavatel pravo na bezplatné odstranenie vady Zhotovitelom.
Zhotovitel sa zavazuje vramci zaruky bezodkladne odstranit vady predmetu
zmluvy. Odstranenim vady povazuji zmluvné strany za splnené zaviazky
Zhotovitela voci Objednavatelovi tykajice sa zodpovednosti za §kody spdsobené
dielom.

11.6 Zmluvna strana, ktor4 spésobila $kodu druhej zmluvnej strane, zbavi sa
zodpovednosti, ak preukaze, Ze $koda bola spdsobena okolnostou vylu€ujlcou jej
zodpovednost.

11.7 Zhotovitel zodpoveda za &kodu na zariadeniach Objednavatela spésobent
vlastnym zavinenim podas svojich pracovnych postupov, pri odstrafovani vad
vramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za $kodu spdsobenu tymi,
ktorych pouZil na realizaciu predmetu zmluvy.

11.8 Zhotovitel zodpoveda za porusenie prava inej osoby z dusevného vlastnictva
v dosledku pouzitia predmetu diela v stlade s ust. § 559 Obchodného z&konnika.

11.9 Poskytnutie licencie na pouzitie diela je predmetom samostatnej licenénej zmluvy.

Clanok 12
Utajenie podkladov a informacii

Obe zmluvné strany budu povaZzovat informacie o vsetkych skutoénostiach, o ktorych sa
dozvedeli na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s touto zmluvou, ako aj samotnu
zmluvu, za informacie dbverné a zavazuji sa zachovat ml&anlivost o takychto
skutognostiach, a to az do doby, kedy sa tieto informacie stanl v&eobecne znamymi za
predpokladu, Ze sa tak nestane porusenim povinnosti midanlivosti. V tomto zmysle
zaviazu zmluvné strany k ml¢anlivosti véetkych svojich zamestnancov a osoby, ktoré sa
zdbvodu vykonu funkcie alebo iného dévodu (subdodavatelia, externi poradcovia,
spoluriesitelské institicie) dostany do styku s tymito informaciami. Povinnost mi¢anlivosti
trva bez ohladu na ukonéenie Uginnosti alebo platnosti tejto zmluvy.
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6
13.7

Clanok 13
Zavereéné ustanovenia
Zmluvné strany vyhlasujl, Ze zmluva jasne a zrozumitelne vyjadruje ich slobodn
a vaznu volu byt viazany jej obsahom, Ze ju neuzavreli , za napadne nevyhodnych
podmienok a ani v omyle. Dalej spolo&ne vyhlasuiju, Ze si zmluvu pozorne preditali,
porozumeli jej a na dokaz suhlasu s fiou ju podpisuiju.

Akeékolvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je mozné uskutoénit' len vo forme
pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Lehota viazanosti
navrhom dodatku k zmluve je tridsat dni odo dfia doru&enia navrhu pravneho
Ukonu druhej zmluvnej strane.

Zmluva nadobuda platnost a Gg&innost (je uzavreta) driom podpisu oboch
zmluvnych stran.

Zmluva sa uzatvéra na dobu uriti do spinenia predmetu zmluvy podla &lanku 4.
Sucasne stouto zmluvou zmluvné strany uzavierajl ,Licenénl zmluvu &islo
SZSS210909", ktorou sa na neurdity dobu upravuji prava a povinnosti
Objednavatela (podla licenénej zmluvy nadobudatela) a Zhotovitela (podia
licenEnej zmluvy poskytovatela) tykajlice sa uzivania diela podla tejto zmluvy.

Ostatné, v tejto zmluve neupravené prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia
prislugnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a suvisiacimi
predpismi. Zmluvné strany sa zavazuji prednostne riegit pripadné spory z tejto
zmluvy zmierom adohodou. V pripade, Ze zmier nebude dosiahnuty, spor
z pravnych Ukonov z realizacie predmetu zmluvy bude predlozeny vecne a miestne
prislusnému sidu SR.

Zmluva je vyhotovena v 4 prvopisoch, po dvoch pre kazda zmluvnu stranu.
Neoddelite/nou sti¢astou zmluvy st nasledovné prilohy:

14.7.1 Priloha €.1: ,Kalkulacia ceny"

14.7.2 Priloha &.2: ,Technicka Specifikacia“

V Bratislave, dna V Bratislave, dfia  94.10.0%7

gen

1210 2008 Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade pinej moci podla Zmluvy
0 zdruzeni €. ZAG210404 zo dha 21.04.2004

Sty KA IPRAVA CrEsr

M."n"e:‘f{"f)ua 1y
826 19 p R ATy
L :
““b‘& e /)

oman Zembera Ing. arch. Adolf Priesol
alny riaditel konatel spoloénosti ArcGEO

G avegeo

infarmation
systems
ArcGEQ Information Systems s. r. o,
Blagoevova 9, 851 04 Bra tislava, SR
Prevddzka:
Kutuzovova 13, 831 03 Bratishva, SR
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Priloha &.1 k Zmluve o dielo &. SZSS180909

Priloha ¢.1
k Zmluve o dielo &é. zhotovitefa: SZSS180909
¢. objednavatera: .£7%//2000/2009

Tato Priloha €.1 tvori neoddelitelnd stast Zmluvy o dielo & SZSS180909. Obsahuje
podrobnd kalkulaciu ceny podla bodu 10.1 zmluvy.

Cinnost’ Sadzba| Sadzba| Sadzbal Cena sluzieb
EUR/hod. | EUR/hod. | EUR/hod. EUR
81,50 65,50 50,50
Potrebny poéet hodin

Vypracovanie Realizaného projektu 112 792 0 61 004,00

2. |Implementacia Roz$irenia SHV 112 904 1136 125 708,00
Skolenie pouzivatelov

vrétane pripravy $kolenia 8 2 0 222400

4. | Podpora pilotnej prevadzky 8 64 0 4 844,00

Cena bez DPH 193 780,00

DPH 19% 36 818,20

Celkova cena 230 598,20

\ Bratislave, dfia

12 10, 2009

SLo VExcp A,

Ml’ft‘.'." v
SRS 6 19 BR ovy Jo

Ing. Rgman Zembera
generalny riaditel

P {I/A 'r:”’-'ﬁ']‘

AT
g SLA vy

V Bratislave, dfia % .10.07
Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zéklade pinej moci podia Zmluvy
o zdruzeni €. ZAG210404 zo dfia 21.04.2004

Ing. arch. Adolf Priesol
konatel spoloénosti ArcGEO

> aregeo

................

information
systems

ArcGEQ Information Systemns s. 1. o,

Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR
Prevadzka:

Kutuzoveva 13, 831 03 Bratislava, SR
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Priloha &.2 k Zmluve ¢ dielo &. SZSS180909

Priloha é.2
k Zmluve o dielo &. zhotovitela: S$ZSS180909
¢. objednavatela: .57%,/2000/2009

Tato Priloha &.2 tvori neoddelitelny stdast Zmiuvy o dielo & SZSS180909. Obsahuje
technickl $pecifikaciu pre Rozéirenie SHVY.

1 Popis rieSenia SHV

Riesenie Rozsirenie SHV bude realizované pre dve drovne pouzivania:

- Uroven projektu,
- Uroven cestnej siete.

Rozsfrenie SHV sa bude realizovat podla nasledovnych bodov:

- Vypracovanie realizaéného projektu,
implementacia Roz$irenia SHV,
zaskolenie pouzivatelov,

- pilotna prevadzka.

1.1 Popis Roz3irenia SHV

Rozsirenie SHV o zdkladnu funkcionalitu umozni komplexné prezeranie a pracu
s datami. Rozsireny informaény systém bude vyuZivat Gdaje z nasledujlcich zdrojov:

- databazy CDB,
- dalSie data pre SHV neobsiahnuté v CDB (idaje od spravcov, udaje z IKV a pod.),
- vystupné data po spracovani pomocou aplikagnych programov:
o Poruchy7,
o CANUV,
o SEH,
o Poradie Usekov ciest,
- vystupy z nadstavbovych modulov (vystupné data po spracovani pomocou funk&nych
nastrojov/podprogramov) pre:
o tvorbu prienikovych udalosti,
o vyber Usekov na rehabiiitaciu,
o homogenizdciu dat premennych parametrov vozoviek, algoritmus pre
homogenizaciu,
orientaéné hodnotenie premennych parametrov,
tvorbu $tatistik,
dlhodobo sledované Gseky,
sledovanie zmeny stavu na tseku v dase.

00

C

Rozsirenim SHV o funkéné moduly bude mozné:

- na Urovni cestnej siete vytvarat vystupy na zaklade presne zvolenych okrajovych
podmienok,

- haudrovni projektu integrovat' do systému aplikaéné programy SHV,

- dlhodobé sledovanie zmien na Usekoch v &ase.

Funkéné moduly budd integrované do jednotnej zakladnej aplikidcie pre SHV
s moznostou zobrazovania, exportu a tlade udajov v grafovej, tabulkovej, datovej,
obrazovej a mapovej forme. Prostredie aplikacie bude mozné konfigurovat na zaklade
poZiadaviek pouzivatela (moznost vyberu zobrazovanych parametrov, moZnost volby
mierky a pod.) Okrem vstupnych dat bude moné naditat v prostredi aplikacie aj Udaje
Po_vyhodnoteni. Aplikadné programy CANUV, SEH a Poradie Usekov ciest nebudu
sUc¢astou zakladnej aplikacie,
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Priloha &.2 k Zmluve o dielo &. $ZSS180909

1.1.1 Rozsirenie SHV na trovni cestnej siete

Na urovni cestnej siete sa uvaZuje celkova dlzka ciest, resp. dthsie suvislejsie useky,
z ktorych sa vyberd Useky na podrobnejsie hodnotenie. Na tejto Grovni sa hodnoti cestna
siet, planuju sa finanéné prostriedky na rehabilitaciu vozoviek na zakiade ich celkového
stavu a vyvoja tohto stavu. Rozsirenie IS pre SHV na tejto Urovni sa bude dotykat'
nasledujdcich oblasti:

- prienikové udalosti,

- vyber Usekov na rehabilitaciu,

- homogenizacia dat premennych parametrov,

- orfentaéné hodnotenie premennych parametrov,
$tatistické vystupy.

1.1.2 Rozsirenie SHV na trovni projektu

Na drovni projektu sa hodnoti konkrétny Usek cesty, ktory je navrhovany na rehabilitaciu.
Na zakiade komplexného hodnotenia sa voii technoldgia opravy a posudzuje sa
ekonomicka efektivnost. Postup hodnotenia na Grovni projektu je podfa TP 10/2006.

Sucastou projektu bude navrh spdsobu integracie existujlicich aplikaénych programov do
Rozsirenia SHV:

- Poruchy7,
- CANULvV,
- SEH,

Poradie Gisekov ciest.

Po vyhodnoteni udajov aplikaénymi programami (Poruchy7, CANUV, SEH) bude
vypocitana hodnota vnitorného vynosového percenta (VVP) a na zaklade hodnoty VVP
sa zostavi poradie Usekov.

Pre dal$i vyvoj a podporu metodiky hospodarenia s vozovkami je potrebné podielat sa
na vyvojovych, rozborovych a vyskumnych Ulohach. Na podporu tychto procesov je
potrebné rozsirit' 1S o:

- moZnosti analyzy Gdajov na dihodobo sledovanych Usekoch,
sledovania kvalitativnych zmien vozoviek v ¢ase.
1.1.3 Skolenia pouzivatefov Roz&irenie SHV

Zhotovitel zabezpedi zagkolenie pouzivatefov Rozdirenie SHV pre maximalne
18 pouzivatelov, v trvani 1 def.
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2 Suaéinnost Objednavatela

Nevyhnutnym predpokladom realizacie tejto zmluvy je poskytnutie sG&innosti
Objednavatefa pre nasledovné oblasti:

2.1

211

Informacie nevyhnutné pre realiziciu integracie existujtcich
aplikaénych programov (Poruchy?, CANUV, SEH) do SHV

Poskytnat'  $truktdru a format vstupnych/vystupnych suborov, ktoré budd
predmetom importu/exportu Gdajov v pripade integracie do SHV na suborovej
Urovni,

Poskytnit $pecifikaciu rozhrani uvedenych aplikaénych programov v pripade
integracie do SHV na Grovni kniznic prip. webovych sluzieb.

Informacie nevyhnutné pre realizaciu funkénych nastrojov a éasti
SHV

Poskytnat popis algoritmov na:

homogenizaciu premennych parametrov,
vypocet vnitorného vynosového percenta,
implementéciu klasifika&nych tabuliek,

vypocet orientaénych premennych parametrov.

V Bratislave, dfia V Bratislave, diia  04. 10,09

12 10 2009 Za zdruZenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zéaklade plnej moci podla Zmluvy

SLOVENSFA ,»R4vA 71osT 0 zdruZeni ¢. ZAG210404 zo dia 21.04.2004

Mileticova 19
82619 BRATISLAVA

Ing. arch. Adolf Priesol
konatel spoloénosti ArcGEO

S aregeo

information
systems
AreGEO Information Systems s. r. o,
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR
Previdzka:
Kutuzovova 13, 83103 Bratistava, SR
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