

SSC

## ZMLUVA O DIELO č. 735/6350/2007/05/07

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006  
  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
so sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
IČ DPH : nie sme platcami DPH  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180  
Telefón : 055/72 77 200  
Fax : 055/72 77 225  
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

#### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian  
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam  
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ** : EUROVIA – Cesty a.s.  
Adresa : Ul. Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
  
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V  
  
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ a.s.  
Eric Rouffet, člen predstavenstva a.s. a výkonný riaditeľ a.s.  
  
IČO : 31651518  
DIČ : 2020490274  
IČ DPH : SK2020490274  
Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky Bratislava  
Číslo účtu : 0441897001/5600  
Telefón / fax : 056/6403513,056/6443532  
e-mail : sekrmi@eurovia.sk

#### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : František Fuchs
- vo veciach technických : Ing. Peter Domanič
- vo veciach realizačných : Ing. Vladimír Vančíšín

## ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/50 a II/566 TIBAVA, KRIŽOVATKA  
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### 2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : 12/2007
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 11/2008
- 2.2.3 Termín odovzdania staveniska : do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami

### 2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Zmluvná cena (bez DPH) : 24 626 128,12 SKK
- DPH ..... % : 4 678 964,40 SKK
- Zmluvná cena diela celkom s DPH : 29 305 092,52 SKK**

Slovom : Dvadsať deväť miliónov tristo päť tisíc deväťdesiat dva korún, päťdesiat dva halierov

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

## ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Oznámenie o prijatí ponuky
- b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach DRS
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu

objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

#### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.


Dátum: 12.12.2007


Dátum: 25.10.2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

  
Eric Rouffet  
výkonný riaditeľ a.s.  
a člen predstavenstva a.s.

  
Ing. Ján Kravčák  
finančný riaditeľ a.s.  
a prokurista a.s.

**EUROVIA - Cesty, a.s.**  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
38

k Zmluve o dielo č. 735/6350/2007/05/07

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

**I/50 a II/566 TIBAVA, KRIŽOVATKA**

- |    |                                   |                     |
|----|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | Spojstav s.r.o., Spišská Nová Ves | 6,78 % podielu prác |
| 2. | Konštrukta s.r.o., Košice         | 3,30 % podielu prác |
| 3. | Melzar s.r.o., Michalovce         | 2,33 % podielu prác |
| 4. | Hofex s.r.o., Košice              | 1,20 % podielu prác |
| 5. | Ing. Jozef Badida, Michalovce     | 0,30 % podielu prác |

Dátum: 12.12.2007


Za objednávateľa:

  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 25.10.2007

Za zhotoviteľa:

  
**Eric Rouffet**  
výkonný riaditeľ a.s.  
a člen predstavenstva a.s.

  
**Ing. Ján Kravčák**  
finančný riaditeľ a.s.  
a prokurista a.s.

**EUROVIA - Cesty, a.s.**

Osloboditeľov 66  
040 17 Košice

38

# ZMLUVA O DIELO č. objednávateľa 1039/6360/2007/ZNH – 33/07 č. zhotoviteľa 698 – 11 / 07

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov na výkon autorského dozoru na stavbe:

## I/77 - 018 Lacková most

### čl. 1 Zmluvné strany

**1.1. Objednávateľ:** : **Slovenská správa ciest**  
 Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
 Právna forma : Rrozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod. č. 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006.

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**  
 Osoba oprávnená podpísať zmluvu o dielo :  
 : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
 so sídlom : Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice  
 IČO : 003 328  
 IČO-DPH : nie je platcom DPH  
 DIČ : 2021067785  
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180  
 Telefón / fax : 055 / 7277 200 / 055 / 7277 225  
 Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

#### Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
 - vo veciach technických a realizačných : Ing. Roman Šplíchal  
 - technický dozor : Ing. Jaroslav Kochaník  
 asistent technického dozora : Ing. Michal Staroškovič

( ďalej označovaný ako „ **Objednávateľ**“ )

**1.2 Zhotoviteľ** : **Prodosing, s.r.o.**  
 Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Lubotice  
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.12107/P  
 Štatutárny orgán : Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti  
 Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti  
 IČO : 36 465 992  
 DIČ : 2020007715  
 IČO-DPH : SK2020007715  
 Bankové spojenie : VÚB Prešov, č.ú. 1387702959/0200  
 Telefón : 051 / 74805 24, 74805 31  
 Fax : 051 / 74805 25

#### Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti  
 - vo veciach technických : Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

( ďalej označovaný ako „ **Zhotoviteľ**“ )

## **čl. 2 Predmet zmluvy**

2.1 Zhotoviteľ PD stavby „ I/77-018 Lacková most “ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby „ I/77-018 Lacková most “ :

- v zmysle „ Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru ( príkaz GR SSC č. 9/2005 )
- v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „ Dokumentácia stavieb ciest“ ( vydalo MDPT SR – 12/2006 )

v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že:

- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD
- b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa

## **čl. 3. Obsah a rozsah predmetu zmluvy o dielo:**

3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru s budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.

3.2 V rámci stavebno-technického výkonu autorského dozoru je nasledovný :

- a) účasť na odovzdaní stavby zhotoviteľovi stavby
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah PD
- e) účasť na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby
- f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení
- h) na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vrtaných a baranených pilót, atď.
- i) na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
- j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaných v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle príkazu GR č.8/2005
- l) na výzvu technického dozora autorský dozor sa dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín
- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne
- n) zaujme stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
- p) odsúhlasenie DSRS
- r) vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

### 3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru

#### Stavebný – technický výkon AD

rok **2007** : ( november – december )

- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska		8 hod.
- účasť na kontrolných dňoch stavby	8 hod. /mesiac	spolu 16 hod.

rok **2008** : ( január – september ) :

- účasť na stavbe	8 hod. /mesiac	spolu 72 hod.
- účasť na kontrolných dňoch stavby	8 hod. /štvrtrok	spolu 24 hod.
- doriešenie technických problémov stavby		spolu 40 hod.
- účasť na odovzdaní a prevzatí objektov stavby		spolu 8 hod.
- vypracovanie Záverečnej správy autorského dozoru		<u>spolu 16 hod.</u>
<b>predpokladaný počet hodín výkonu AD</b>		<b>spolu 184 hod.</b>

3.4 Rozsah výkonu autorského dozoru podľa 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon autorského dozoru pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

3.5. Spôsob vykonávania autorského dozoru :

3.5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.

3.5.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

### **čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa :**

4.1 Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Ďalšími podkladmi sú dokumentácia na ponuku a objednávka objednávateľa č.10279/6331/2007 zo dňa 14.11.2007.

4.2 Objednávateľ bude počas trvania výkonu autorského dozoru pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

### **čl. 5 Termín plnenia**

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v požadovanom termíne plnenia : **11/2007 - 10/2008**

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu AD s potvrdením o jej prevzatí.

### **čl. 6 Cena a platobné podmienky**

6.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru, bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa – technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu AD ( z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS, resp. z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.

6.2 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje :

Zmluvná cena spolu bez DPH v Sk :	103 960,00 Sk
DPH 19 % v Sk :	19 752,40 Sk

---

Zmluvná cena celkom s DPH v Sk : **123 712,40 Sk**

Slovom : **Stodvadsaťtritisíc sedemstodvanásť Slovenských korún 40/100.**

6.2.1 Cena za výkon autorského dozoru za rok **2007**

24 hodín x 565 Sk/hod. ( TT 10 )	13 560,00 Sk
DHP 19%	2 576,40 Sk
Cena celkom s DPH za rok 2008	16 136,40 Sk

6.2.2 Cena za výkon autorského dozoru za rok **2008**

160 hodín x 565 Sk/hod. ( TT 10 )	90 400,00 Sk
DPH 19%	17 176,00 Sk
Cena celkom s DPH za rok 2008	107 576,00 Sk

6.3 Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo

6.4 Platobné podmienky

Zhotoviteľ vystaví za výkon AD faktúru po ukončení kalendárneho štvrťroka, v poslednom štvrťroku do 12.12. bežného roka.

Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o návšteve AD na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom stavby. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.4, 040 01 Košice.

6.5 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie :

a) neospravedlnenú neúčast' AD na vyzvanie objednávateľa.....	3 000,- Sk
b) neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby.....	3 000,- Sk
c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany autorského dozoru .....	3 000,- Sk

## **čl. 7 Osobitné ujednania**

7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné požiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočne požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo a úpravu ceny.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy , alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.



- 7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovať zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválených oprávnenými osobami.

### čl. 8 Záverečné ustanovenia

- 8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 8.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum : 26. 11. 2007

Dátum : 26. 11. 2007


**Objednávateľ :**

SEKOVČICKÁ SPRÁVA CIEST  
NÁSTUPNÁ ZODPOVEDNÁ SPRÁVA CIEST  
Právnická osoba  
IČO: 363138

  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

**Zhotoviteľ :**

Ing. Mária Kušvarová  
IČO: 363138

  
**Mária Kušvarová**  
konateľka spoločnosti

