
ZMLUVA O DIELO
č. objednávateľa 736/6350/2007/06/07
č. zhotoviteľa ZoD 113/2007- 03

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
IČ DPH	: nie sme platcami DPH
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
Telefón	: 055/72 77 200
Fax	: 055/72 77 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: Inžinierske stavby, a.s.
Adresa	: Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa. vl.č. 240/V
Štatutárny orgán	: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO	: 31 651 402
DIČ	: 2020492111
IČ DPH	: SK2020492111

Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
Nám. 1. mája, Bratislava
Číslo účtu : 102083409/8020
Telefón / fax : 055/ 63 348 11 – 15, 055 / 63 363 07
e-mail : oz03@inzinierske-stavby.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
 - vo veciach realizačných : Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03
Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03
 - vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03
- (ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/50 MICHALOVCE, KRIŽOVATKA
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : 12/2007
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 11/2008
2.2.3 Termín odovzdania staveniska : do 10 dní od podpísania zmluvy
o dielo oboma zmluvnými stranami

2.3 Cena diela:

2.3.1 Zmluvná cena (bez DPH) : 33 818 798,20 SKK
DPH 19 % : 6 425 571,70 SKK
Zmluvná cena diela celkom s DPH : 40 244 369,90 SKK

Slovom : Štyridsaťmiliónovdvestoštyridsaťštyritisictristošesťdesiatdeväť slovenských koún a deväťdesiat halierov

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Oznámenie o prijatí ponuky
- b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list

- c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Dokumentácia na realizáciu stavby
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
 - i) Plány, rozpis a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 27.12.2007

Dátum: 5.12.2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Ing. Andrej Senderák
člen predstavenstva a
výrobný - technický riaditeľ
na základe plnej moci

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.

Správa spoločnosti

Priemyselná 7, 042 45 Košice

91-200-01

Príloha č.1

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa 736/6350/2007/06/07

č. zhotoviteľa ZoD 113/2007-03

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/50 MICHALOVCE, KRIŽOVATKA

1. HOFEX spol. s r.o., Popradská 58, 040 11 Košice	0,70 % podielu prác
2. ITARES spol. s r.o. Krivá 23, 040 01 Košice	2,32 % podielu prác
3. TRIS spol. s r.o. Južná trieda 117, 040 01 Košice	8,06 % podielu prác
4. KAPAR, s.r.o., Požiarnická 17, 080 01 Prešov	0,40 % podielu prác
5. GEODETICCA 3D WORKS s.r.o. Partizánska 1, 040 01 Košice	0,21 % podielu prác
6. Spojstav spol. s.r.o., Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves	6,20 % podielu prác
7. Záhradníctvo Sadex Duklianska 19/B, 080 01 Prešov	4,32 % podielu prác

Dátum: 27.12.2007


Dátum: 5.12.2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice



Ing. Andrej Senderák
člen predstavenstva a
výrobné - technický riaditeľ
na základe písnej moci

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91-200-01