Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v znenl neskoréich predpisov
(dalej len ,zmluva"“) medzi zmluvnymi stranami

&. objednavatela: d}y ﬁf/ﬁ/ﬂﬂ/ﬂﬂﬂq

¢. zhotovitela: ZD_SSC_LC_12_09

na poskytnutie sluzieb predmetu zakazky
» Tvorba, aktualizacia a zabezpeé&enie certifikacii lokalizaénych kédov tabuliek
TMC pre Slovensku republiku *

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo ustu:

Osoby opravnené rokovat' vo veciach
zmluvnych:
technickych:
Pravna forma:

Telefon :
fax :
e-mail ;

(dalej len ,objednavatel™)

ZHOTOVITEL;
Sidlo:

Zastlupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
dislo uctu:

Osoby opravnené rokovat' vo veciach
zmluvnych:
technickych:
Pravna forma:

Telefon:
e-mail;

(dalej len ,zhotovitel")

Clanok |

Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel
003328

021067785

Statna pokladnica

7000135433/8180

Mar. Eva Arendarikova
Ing. Alica Szebényiova, CSc.
Rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy,
post atelekomunikacii SR zriadovacou listinou  &.
5854/M-95 zo 07.12.1995 v Uplnom zneni & 316/M-2005
zo dita 14.2.2005 zmenenu rozhodnutim MDPT SR &.
100 z 11. méaja 2006 a naposledy zmenent rozhodnutim
MDPT SR ¢. 86 zo ditla 22. mé&ja 2008 vznenl jej
neskorsich zmien a doplneni

+421 2 5025 5111
+421 2 5556 8268
eva.arendarikova@ssc.sk, alica.szebenyiova@ssc.sk

a

CEDA Slovakia, s.r.o.
Technicka 2, 821 04 Bratislava
Ing. Jifi Jindra, konatel
35810165

2020246228

SK 2020246228

Slovenska sporitelfia, a.s.
0179955930/0900

Ing. Jifi Jindra

Mgr. Miloslav Oftkany

Spolo€nost’ s rugenim obmedzenym, zapisand v
Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel:
Sro, Vlozka &islo: 23896/B

+421 911 253 419
jindra@ceda.cz, ofukany@ceda-slovakia.sk

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretl zmluvy v nasledovnom zneni:



Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je sluzba zahrfiujica tvorbu novych verzil lokalizagnych kodov tabuliek TMC
pre Slovenskl republiku (dalej len ,LC tabulky") so zabezpedenim ich certifikécie a aktualizacie
pocas obdobia rokov 2009 — 2013 v zmysle priloh 1 a 2 tejto zmluvy, ktoré tvoria jej neoddelitelny
sucast' (dalej len ,Priloha 1" a ,Priloha 2.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vrozsahu a za podmienck dojednanych v tejto zmluve pre
objednavatela vytvori kvalitativne nové dielo — certifikované LC tabulky. Zhotovitel sa dale;
zavazuje, Ze pre objedndvatela vykona nasledujice cinnosti:

a) upravi metodiku tvorby LC tabuliek,

b) upravi existujuce LC tabulky verzia 2.0 na zaklade upravenej metodiky a pripomienok
objednavatela,

c) doplnl vybrané cesty lil. triedy, majlice vyznamny vztah k poskytovaniu dopravnych
informacii,

d) dopinil miestne komunikécie (MK) zodpovedajice nosnej riadenej a monitorovanej sieti
pripravovanych Riadiacich systémov dopravy (RSD} v 12 vybranych aglomeréaciach,

) zabezpeti potrebnli hustotu pokrytia na pokrytych pozemnych komunikéciach (PK),

f) dopInl MK zodpovedajlicej nosnej sieti v okresnych mestach,

g) dopini MK po urovers zbernych a vybranych obsluznych komunikacif v krajskych mestach,

h) doplni ostainé cesty IIl. triedy,

I} poskytne poradenské a konzultadné sluzby, suvisiace vyluCne s predmetom zmiuvy, o ktoré
pocas plnenia zmluvného vztahu poZiada objednavatel,

j} overenf obsah LC tabuliek v suvislosti s vektorovymi datami Cestnej Databanky (dalej iba
.CDB") — zhotovitel zabezpedi, Ze budlce certifikované verzie LC tabuliek aj pracovné,
necertifikovaneé budt vytvorené na podklade aktudlnej verzie vektorovych dat CDB
objednavatela,

k) zabezpeli overenie vazieb LC tabuliek na tabulky susednych $tatov a v pripade nestladu ich
opravi, resp. dopini,

[y vytvori nové verzie LC tabuliek podia série medzinarodného &tandardu EN 1SO 14819,
a Specifikacii TMC Foéra (resp. organizacie TISA), ktoré su dostupné pre ¢lenov organizacie
TISA,

m) vytvori dielo po etapach, uvedenych v &lanku 3 tejto zmluvy,

n) odovzda dielo formou, uvedenou v &tanku 4 tejto zmluvy,

2.3 Objednavatel sa zavadzuje, Ze vrozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre
zhotovitefa:

a) doda kompletné vysledky (text, data) projektu Connect a projektu ,Tvorba, aktualizacia a

b)

certifikacia TMC lokalizagnych tabuliek SR,

poskytne vektorové a atribltové data CDB, obsahujtce Udaje potrebné pre splnenie predmetu
zmluvy (dalej len ,aktudlna verzia CDB"),

poskytne spolupdsobenie pri dodani aktualnych verzii CDB a inych informaénych zdrojov v
¢asovom horizonte najneskér 90 dni pred odovzdanim LC tabuliek (certifikovanych aj
necertifikovanych) a takisto zoznam uskutognenych zmien aktualnej verzie CDB vodi
predchadzajucej verzii CDB (Changelog),

poskytne spolupbsobenie pri uréeni zoznamu MK pre kazdu aglomeraciu, ktoré sa zahrm do
LC tabuliek,

poskytne spolupdsobenie pri ziskani tabuliek susednych &tatov vo vymennom formate LC
tabuliek,

poskytne spolupdsobenie pri ziskanl potrebnych dat rozostavanych stavieb,



g) poskytne spolupdésobenie v kazdej etape tvorby diela pri ziskavani dalich informacii a udajov,
ktoré st v jeho kompetencii a si nevyhnutné pre spinenie predmetu zmiluvy,

h) prevezme dielo a zhodnoti spinenie ciefov spdsobmi, uvedenymi v &lanku 4 tejto zmluvy,
i) zaplati dohodnutu cenu, uvedent v €lanku 7 tejto zmluvy.
Clanok 3
Spdsob vytvorenia diela
Dielo bude vytvorené v dvoch etapach a v stlade s technickou $pecifikaciou (Priloha 1):
3.1 Etapa 1 ma zabezpedit' minimalny stav pre spustenie Narodného dopravného informaéného
centra (dalej len ,NDIC") a ostrého vysielania RDS-TMC v tychto bodoch:
a) uprava metodiky tvorby LC tabuliek v zmysle pripomienok objednéavatela,

b) V2.1 (Ciastkovy vystup, bez certifikdcie) — zohladnenie Upravy metodiky v uz existujlcich
tabulkach; zapracovanie pripomienok objednavatela, bez dopliania novych lokalit,

¢) V3.0 (certifikovana verzia) — zabezpefenie minimalneho stavu, zahifia tiez aktualizacie na
zaklade zmien skuto¢ného stavu — poZadovany termin odoslania LC tabuliek na certifikaciu do
organizacie TISA je oktéber/november roku 2010.

3.2 Etapa 1 sa deli na giastkove vystupy:
a) Ciastkovy vystup E1.1 - zahffia &innosti z ods. 3.1, body a) a b)
b) Ciastkovy vystup E1.2 - zahfiia ¢innosti z ods. 3.1, bod ¢)

3.3 Etapa 2 ma zabezpetit' cielovy stav v tychto bodoch:

a) V3.1 az 3.X (Ciastkové vystupy, bez certifikacie) — postupné dopliianie novych lokalit na
zaklade stanovenych priorit, zahfiia tiez aktualizacie na zaklade zmien skutoéného stavu;
jednotlivé verzie v pravidelnych intervaloch (rok),

b) V4.0 (certifikovand verzia) — dosiahnutie o8akavaného cielového stavu — poZadovany termin
odoslania LC tabuliek na certifikaciu do organizacie TISA je prvy $tvrtrok 2013 (konzultatna a
poradenska ¢innost bude pozadovana do konca roka 2013).

3.4 Etapa 2 sa delfl na Ciastkové vystupy:
a) Ciastkovy vystup E2.1 - zahffia &innosti z ods. 3.3, bod a) vykonané v roku 2011

b) Ciastkovy vystup E2.2 - zahffia &innosti z ods. 3.3, bod a) vykonané v roku 2012 a &innosti
z 0ds.3.3, bod b)
Clanok 4
Forma odovzdania a prebratia diela, splnenie predmetu zmluvy

4.1 Zhotovitel odovzda dielo;

a) vsetky vysledky v pracovnych verziach na vyjadrenie objednavatelovi a zapracuje v3etky
relevantné pripomienky objednavatela za predpokladu Ze budl vznesené v takom termine,
aby bolo v technickych moZnostiach zhotovitela vy$Sie zmienené pripomienky spracovat
s ohfadom na vysledny termin plnenia a odovzdanie vysledného diela LC tabuliek v riadnom
termine,

b) komplexnu sprievodnt technick( dokumentaciu (v elektronickej aj v tiatenej forme), obsahovo
rozdelentl podla jednotlivych vykonov, ktoré v danom kalendarnom roku, resp. fakturaénom
obdobi zabezpeil,

c) aktualnu verziu metodiky tvorby LT tabuliek formou jedného vytlatku a v elektronickej podobe
na vhodnom nosidi,

d)} prisludné verzie LC tabuliek (certifikované aj necertifikované) budd odovzdané na vhodnom
nosi¢i vo vymennom formate LC tabuliek, vo formate ESRI shapefile (v sutradnicovom
systéme WGS-84 a S-JTSK), pripadne vo formate MS Access,

e) zabezpetl, aby objednavatel dostal od organizacie TISA certifikat o Uspesnej certifikacii verzii
LC tabuliek, vratane vSetkej suvisiacej dokumentacie. Pred odoslanim LC tabuliek na
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certifikaciu do organizécie TISA, je nutné overit' ich stlad so Strukturalnymi poZiadavkami na
LC tabulky (popisané v dokumente TMC Location Table Requirements) pomocou kontrolného
nastroja TMC Checker,

struéni dokumentaciu pre odberatelov LC tabuliek predovdetkym pre vyrobcov TMC
priimatov a dodavatelov mapovych podkladov pre navigalné pristroje. Dokumentacia im
umozni spravne aplikovat tabulky do svojich podkladov a do softwarového vybavenia
pristrojov, ¢im sa znizi pravdepodobnost nespravnej interpretacie dopravnych sprav.
Dokumentacia bude zahfiat napr. vymedzenie pouzivanych fuzzy oblasti, poznamky ku
kédovaniu (napr. pouZitie &istej ASCIll verzie nazvov, zahmutej v distribtcii), vymedzenie
vyznamu pouZivanych podtypov v slovenskych podmienkach, zhrnutie zmien oproti
predchadzajucim verzidm (Changelog) atd. Dokumentécia pre odberatelov LC tabuliek bude

vyhotovena v slovenskom aj anglickom jazyku.

4.2 Objednavatel preberie dielo:

a)

ak proces spracovania alebo vysledky kazdej etapy potvrdi za objednavatela osoba
opravnena na rokovanie vo veciach technickych podpisom na preberacich protokoloch, ktoré
budl vyhotovené pisomnou formou v dvoch vyhotoveniach (po jednom pre kazdd zmluvno
stranu), v terminoch uvedenych v &lanku 5 ods 5.1 tejto zmluvy.

ak slhlas so spravnostou vysledkov kazdej etapy potvrdl za objednévatela osoba oprévnena
na rokovanie vo veciach technickych podpisom na akceptadnych protokoloch, ktoré budy
vyhotovené pisomnou formou v dvoch vyhotoveniach (po jednom pre kazdi zmluvnl stranu),
v terminoch uvedenych v &lanku 5 ods 5.2 tejto zmluvy

4.3 Predmet zmluvy je spineny:
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a)

b)

ak zhotovite! riadne vypracuje a odovzd4 objednavatelovi v8etky vysledky rieenia podla bodu
4.1 tejto zmluvy, ¢o nebrani giastkovym faktiram s ohfadom na terminy na odovzdanie
jednotlivych etap pinenia diela podfa &lénku 5,

ak objednavatel potvrdi prevzatie vSetkych vysledkov formou preberacich protokolov na
svojom pracovisku (Miletidova 19, 826 19 Bratislava) a potvrdi ich spravnost’ formou
akceptaénych protokolov,

ak slvisiaca odovzdavajica a preberajica plsomna dokumentacia je podpisana osobami
opravnenymi na rokovanie vo veciach technickych ako na strane zhotovitel'a, tak aj na strane
objednavatela,

podpisom akceptacného protokolu zo strany objednavatela je kaZda z odovzdanych etap
rieSenia povazovana za riadne prevzat( a akceptovand,

momentom prevzatia a akceptovania v3etkych vysledkov je dielo prevzaté ako celok, ¢im nie
st dotknute ustanovenia zmluvy, tykajice sa zaruky na dielo a daldich zodpovednosti,
uvedenych v ¢lanku 8 tejto zmluvy.

] Clanok 5

Cas a miesto dodania predmetu zmluvy

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vysledky rieenia predmetu zmluvy formou preberacieho
protokolu podplsaného osobami opravnenymi rokovat vo veciach technickych za obe zmluvné
strany, v nasledujucich terminoch:

a)
b)
c)
d)

Ciastkovy vystup E1.1 najneskor 31.05.2010,
Ciastkovy vystup E1.2 najneskeér 30.11.2010,
Ciastkovy vystup E2.1 najneskér 30.11.2011,
Ciastkovy vystup E2.2 najneskér 29.11.2013.

5.2 Objednavatel akceptuje spravnost vysledkov riesenia predmetu zmluvy a podpige akceptadny
protoko! v nasledujlcich terminoch:

a)
b)
c)

Ciastkovy vystup E1.1 najneskér 10.06.2010,
Ciastkovy vystup E1.2 najneskér 10.12.2010,
Ciastkovy vystup E2.1 najneskér 09.12.2011,



d) Ciastkovy vystup E2.2 najneskér 10.12.2013.
5.3 Miestom dodania predmetu Zmluvy je Slovenska sprava ciest, Miletitova 19, 826 19 Bratisiava,

9.4 DodrZanie terminu dodania zo strany zhotovitefa je zavislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia objednavatefa dohodnutého v clanku 6 tejto zmluvy. Pogas omeskania so
spolupdsobenim objednavatefa nie je zhotovitel v omegkani so splnenim zavazku.

5.5 Zhotovitel nie je zodpovedny za omeskanie dodania alebo nesplnenie zavazku z dévodov
objektivne pravnych skutoénosti - vis maior.

Clanok 6
Spolupdsobenie zmluvnych stran

6.1 Objednavatel sa zavazuje, ze poCas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, ktorého vysledkom je najma odovzdanie
prvotnych a doplfiujicich Udajov, spresnenie podkladov, vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Zatiatok spolupésobenia poskytne objednavater
najneskér do 3 pracovnych dni vratane od jeho  vyZiadania zhotovitefom. Vysledok
spolupdsobenia poskytne objednavatel v lehotach uvedenych v ¢lanku 2 bod 2.3 pism. c.

6.2 Pokial bude objednavatel v omegkan! s pinenim spolupdsobenia vyssie definovanej dihsie ako 3
pracovne dni, je zhotovitel opravneny uplatnit' si vodi objednavatelovi narok na zacatie trvania
Cakacej lehoty. Doba pinenia predmetu zmluvy sa predizuje o dizku trvania Cakacej lehoty.
Zatiatok trvania ¢akacej lehoty je zhotovite! povinny pisomne oznamit' objednévatelovi. Cakacia
lehota mdze zatat plynat aj vtedy, ak je objednavatel uz na zagiatku v mes&kani s plnenim
spolupdschenia.

8.3 Pokial objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne zalatie spolupdsobenia
dohodnutého v tejto zmluve, pricom celkové oneskorenie objednavatela s poskytnutim vysledkov
spolupdsobenia presiahne lehoty uvedené v &lanku 2 bod 2.3 pism. ¢, povaZzuje sa takéto konanije
za podstatné porusenie zmluvy.

8.4 V pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany objednavatela ma zhotovite! prévo odstlpit' od
zmluvy ama narok na uhradu véetkych nakladov, ktoré mu v stvislosti s plnenim podla tejto
zmluvy vznikli do doby odstupenia zhotovitela od zmluvy.

6.5 V pripade, ak zhotovitel neodovzda asti diela v terminoch, dohodnutych v bode 5.1 tejto zmluvy,
ani po opakovanej pisomnej vyzve s uréenou primeranou lehotou na spinenie omeskane] ¢asti
diefa, ktord nesmie byt kratsia ako 10 pracovnych dni, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

6.6 V pripade podstatného porusenia zmiuvy zo strany zhotovitela mé4 objednavatel prévo odstupit' od
zmluvy. Zhotovitel mé& pravo na uhradu nakladov za vytvorenie tych casti plnenia, ktoré boli
objednavatelom riadne prevzaté a akceptované.

6.7 Ostatné porusenia (nespinenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako nepodstatné
pre odstupenie od zavazku podla § 346 Obchodného zakonnika.
Clanok 7
Cena a platobné podmienky

7.1 Cena za dielo, podfa clanku 2 tejto zmluvy, je stanovena dohodou zmluvnych strén, v sulade so
zakonom Néarodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zakon &. 18/1996
Z.z. o cendch v zneni neskor§ich predpisov a zakona & 659/2007 Z.z. o zaveden| meny euro
v SR. Cena predmetu zmluvy je 291 200- € slovom dvesto devétdesiat jeden tisic dvesto EUR
bez DPH, sadzba DPH je 19%, DPH je 55 328,- € a celkova cena diela vratane DPH je 346 528 -
€, slovom tristo Styridsat $est tisic patsto dvadsatosem EUR. V tejto cene su zahrnuté vietky
ekonomicky opravnené naklady, stvisiace s dodanim predmetu zmluvy. Cena za dielo je pevna
bez moZnosti jej upravy.

7.2 Pre kazdU z etdp je mo2na tiastkova fakturacia v zmysle ¢lanku 3 ods 3.2 2 3.4,
7.3 Pre Ciastkové fakturacie v zmysle Prilohy 2 plati:
a) Ciastkovy vystup E1.1 sa vyfakturuje vo vyske 9 % z ceny podla &lanku 7.1
by Ciastkovy vystup E1.2 sa vyfakturuje vo vyske 31 % z ceny podia &lanku 7.1



c) Ciastkovy vystup E2.1 sa vyfakturuje vo vyske 36 % z ceny podla &lanku 7.1
d) Ciastkovy vystup E2.2 sa vyfakturuje vo vyske 24 % z ceny podra &lanku 7.1

7.4 Zhotovitel' vystavi objednéavatelovi faktiru do 5 dnl po prebrati vysledku etapy riesenia v zmysle
glanku 4, ods 4.2

7.5 Cena za dielo bude uhradena zhotovitelovi na zaklade dorutenia faktary objednavatelovi, ktorej
splatnost’ bude 30 dni. Vyska platby bude vydislena v stlade so zakonom o cenach v euro,
vratane prislugnej DPH a Sk, podla stanoveného konverzného kurzu.

7.6 Faktura je daflovy doklad. Faktura bude vyhotovens prehfadne aso vietkymi naleZitostami
v stllade s ustanovenim § 71 zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

7.7 V pripade, Ze faktira nebude splfiat nélezitosti v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
pripadne bude obsahovat nespravne, alebo netplné Udaje, objednavatel je oprévneny fakturu
vlehote splatnosti vratit' zhotovitelovi na prepracovanie, ktory vyhotovl nov( fakturu, s novou
lehotou splatnosti.

7.8 Uhrada faktary sa realizuje prevodom na bankovy Uget zhotovitela uvedeny v bode 1.2 tejto
zmluvy,

7.9 Ak dalej nie je ustanovené inak, pre zmluvné pokuty (dalej len ,pokuty®) a Groky z omeskania
platia ustanovenia Obchodného zakonnika. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost
uhradit poskodenému nahradu $kody prevysujucu zmluvni pokutu. Okolnosti  vyludujoce
zodpovednost podla ustanoveni § 374 Obchodného Zakonnika sa povazuju za dévod vyludujici
povinnost zaplatit zmiuvnu pokutu.

7.10 'V pripade omeskania objednavatela s finangnym pinenim, méze zhotovitef pozadovat od
objednavatefa drok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny za dielo za kazdy def omeskania.

711 Vpripade omeskania zhotovitela s dodanim &asti diela, v terminoch podia bodu 5.1 tejto
zmluvy, je objednavatel opréavneny vyaétovat’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty ceny
prisludnej etapy riedenia.

Clanok 8
Zodpovednost’ za vady a $kody, zaruka a technické4 podpora

8.1 Zhotovitel poskytuje objednavatefovi:
a} garancie za dielo v ¢ase odovzdania vysledkov, uréenych v bode 5.1 tejto zmiuvy,

b) zaruénd dobu vtrvani 24 mesiacov na dielo ako celok, ktora zadina plynat’ terminom
podpisania posledného preberacieho protokolu podra bodu 5.2 tejto zmluvy,

¢) v zarugnej dobe technickll podporu vo forme emailového hotline, prostrednictvom ktorého
bude registrovat incidenty a davat spatni vazbu,

d) vzarutnej dobe, ak pdjde o opravnent reklamaciu, bezplatné a bezodkladné odstranenie
chyb,

e) zodpovednost za to, Ze polas zarugnej doby noside, na ktorych dodal dielo, nebudd pri
riadnom pouzivani vykazovat Ziadne materidlové chyby.

8.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady a 3kody vzniknuté:

a) ako ddsledok vopred neautorizovanej zmeny alebo modifikacie diela inou osobou ako
zhotovitelom. Objednavatel nema na takéto zmeny licen&né opravnenie.

b) ako désledok neautorizovanych kombinacii diela alebo jeho &asti s inymi produktmi,

c) ako dbsledok nedodrzania podmienok pouZivania diela, uvedenych v sprievodnej
dokumentacii,

d) v dosledku chybnej funkcie vypodtového alebo operaéného systému, s ktorym dielo alebo jeho
dast' bude pracovat'.

8.3 Odstranenim opravnenych vad povazujd zmluvné strany zavazky zhotovitela vodi objednavatelovi
za splheng,



Clanok 9
Osobitné ustanovenia

9.1 Pred uplynutim platnosti zmluvy sa zmluvné strany zavazuju za¢at' rokovat' o moznosti predizenia
zmluvy na dal$ie obdobie za ugelom servisu/aktualizacie autorského diela.

9.2 Objednévatel sa zavazuje, Ze pristlpi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskoveé podklady a podmienky, rozhodujtice pre pinenie tejto zmluvy alebo vzniknu
noveé poziadavky objednavatela.

9.3 Objednavatel nadobtda vlastnicke pravo k dielu alebo jeho Casti diiom prevzatia vysledkov
jednotlivych etép riesenia podla bodu 5.2 tejto zmluvy. Dielo je v8ak objednavatel opravneny
vyuZivat' len v rozsahu licencie, stanovenej licenénou zmluvou &. autora LZ_SSC_LC_12_09, &.
nadobudatela..............c........

9.4 Zhotovitel sa zavazuje tladové podklady, Gdaje a informacie, ktoré mu poskytol objednavatel na
Ucely plnenia zmluvy, neposkytnit a ani v budicnosti neposkytovat' tretim osobam bez
predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela a pouzit' na iny ucel ako pre plnenie
predmetu zmluvy podla &lanku 2.

9.5 Zhotovitel a objednavatel sa vzajomne zavazuju, ze neposkytnu tretim osobam Ziadne informéacie
o druhej zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli v suvislosti s plnenim tejto zmluvy.

9.6 Zhotovitel je opravneny pre zaistenie pinenia vyuzit sluzby subdodavatelov.

Clanok 10
Zavereéné ustanovenia

10.1 Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluva jasne a zrozumitelne vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu
byt viazani jej obsahom a Ze ju neuzavreli za napadne nevyhodnych podmienok. Dalej spoloéne
vyhlasuja, Ze si zmluvu pozorne pregitali, porozumeli jej obsahu a na dékaz sthlasu s fou ju
podpisuju.

10.2 Akékolvek zmeny adodatky k tejto zmluve je moZné uskuto&nit len vo forme plsomnych
dodatkov, podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Lehota viazanosti navrhom dodatku
k zmluve je tridsat’ dni odo diia dorugenia névrhu pravneho tkonu druhej zmluvnej strane.

10.3Zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost' (je uzavreta) driom podpisu poslednej z dvoch zmluvnych
stran.

10.4Zmluva sa uzatvara na dobu urgitd do splnenia predmetu zmluvy podla &lanku 2 a splnenia
terminov podla ¢lanku 5.

10.5Ostatné, v tejto zmluve neupraveng, prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia prislugnymi
ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
suvisiacimi predpismi. Zmluvné strany sa zavazuju prednostne riesit pripadné spory z tejto
zmluvy zmierom a dohodou. V pripade, e zmier nebude dosiahnuty, spor z pravnych ukonov
z realizacie predmetu zmluvy bude predlozeny vecne a miestne prislugnému stdu Slovenskej
republiky.

10.6 Zmluva vratane priloh je vyhotovena v siedmich prvopisoch, kazdy s hodnotou originalu, pricom

v piatich vyhotoveniach pre objednavatela a v dvoch pre zhotovitela.

10.7 Neoddelitelnou sucastou zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha 1: Technicka $pecifikacia predmetu zmluvy
Priloha 2: Uchadzagov névrh rie$enia predmetu zmluvy zo dita 27.11.2009

Za objednavatela: Za zhotovitela:

7.4

V Bratislave, diia ...2.7.. 7% . &7

Ing. Roman Zembera Ing. Jitdindra
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Priloha &é. 1 k Zmluve o dielo,
¢. objednavatela..........cccooeevii
¢. zhotovitela ZD_SSC_LC_12_09

Technicka Specifikacia predmetu zmluvy

A. Ciel'ovy stav zgkazky

Ciefovy stav je podmieneny Udelom vyuZitia LC tabuliek pre potreby prevadzky Narodného
dopravného informacného centra (dalej len ,NDIC"), konkrétne pre vysielanie dopravnych informacii
prostrednictvom RDS - TMC. Ciel je zadefinovany pre tzv. minimalny stav a ciefovy stav:

Minimalny stav pre spustenie prevadzky NDIC a ostrého vysielania RDS-TMC zahffia:
1. Uprava metodiky tvorby LC tabuliek,

2. Uprava existujlcich LC tabuliek verzia 2.0 na zaklade upravenej metodiky a pripomienck
objednavatefa,

3. doplnenie nasledujlcich komunikacif:
a) vybrané cesty Ill. triedy, majuce vyznamny vztah k poskytovaniu dopravnych informacil,

b) miestne komunikacie (MK) zodpovedajice nosnej riadenej a monitorovanej sieti
pripravovanych Riadiacich systémov dopravy (RSD) v 12 vybranych aglomeréaciach,

4, zabezpeCenie potrebnej hustoty pokrytia na pokrytych pozemnych komunikaciach (PK).

Cielovy stav postupnym zahrnutim dal8ich komunikécii tak, aby LC tabulky v dostato&nej hustote
pokryvali;

1. vdetky CK,
2. v okresnych mestach MK zodpovedajlce nosnej sieti,
3. v krajskych mestach MK po aroveil zbernych a vybranych obsluznych.

Tento rozsah zodpovedé predpokladanému rozsahu komunikécii, pre ktoré sa budd lubovoinym
spbsobom zbierat dopravné informacie.

Po dosiahnuti cielového stavu sa uz neodakava doplianie dalsich PK, iba priebezné aktualizacie
tabuliek podla zmien v cestnej sieti (vystavba novych PK, prestavby krizovatiek atd’).

B. Priority a postup préc

Realizacia prac by mala byt rozdelena podra priorit na dve etapy nasledovne:
1. etapa — minimalny stav pre spustenie NDIC a ostrého vysielania RDS-TMC:
a} tprava metodiky tvorby LC tabuliek v zmysie pripomienok objednavatela,

b) V2.1 (Ciastkovy vystup, bez certifikicie) — zohladnenie Upravy metodiky v uZ existujucich
tabulkach; zapracovanie pripomienck objednavatela, bez dopliania novych lokalit,

¢) V3.0 (certifikovana verzia) — zabezpeéenie minimaineho stavu v zmysle &lanku A, — zahifia
tiez aktualizacie na zaklade zmien skutoéného stavu - poZadovany termin odoslania LC
tabuliek na certifikaciu do organizacie TISA je 10/11 2010,

2. otapa - cielovy stav;

a) V3.1 az 3.X (Ciastkové vystupy, bez certifikdcie) — postupné doplianie novych lokalit na
zaklade stanovenych priorit, zahffa tiez aktualizacie na zéklade zmien skutodného stavu:
jednotlivé verzie v pravidelnych intervaloch (rok),

b} V4.0 (certifikovana verzia) — dosiahnutie otakavaného cielového stavu podla &lanku A -
poZadovany termin odoslania LC tabuliek na certifikaciu do organizacie TISA je prvy tvrtrok
2013 (konzultatna a poradenska ¢innost bude poZadovana do konca roka 2013).



Poziadavky pre rie3enie zakazky si;

1. Poradenské akonzultadné &innosti — zhotovitel sa musi zaviazat poskytovat poradenské
a konzultatne Cinnosti stvisiace vyluéne s predmetom zakazky, o ktoré po&as plnenia buddceho
zmluvného vztahu poZiada objednévatel.

2. Overenie obsahu LC tabuliek v stvislosti s vektorovymi datami Cestnej Databanky — zhotovitel
zabezpedl, Ze budice certifikované verzie LC tabuliek aj pracovnég, necertifikované budu
vytvorené na podklade aktualnej verzie vektorovych dat Cestnej Databanky objednavatela {dalej
iba ,CDB*). Objednavatel poskytne zhotovitelovi potrebnu spolupésobenie predstavujicu napr.
dodavanie aktudlnych verzii CDB v potrebnom ¢asovom horizonte a takisto zoznam
uskutoCnenych zmien aktualnej verzie CDB vogi predchadzajuce] verzii CDB. Vektorové a
atribltové data CDB poskytnuté zhotovitelovi zo strany objednavatefa budl obsahovat (daje
potrebné pre rieSenie zakazky. TaktieZ objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie pri
ziskavani informacii a udajov, ktoré su potrebné pri riedeni zakazky a ktoré su v kompetencii
objednavatela.

3. Overenie vézieb LC tabuliek na tabulky susednych Statov - zhotovitel zabezpedi overenie vazieb
LC tabuliek na tabulky susednych $tatov avpripade neslladu ich opravi, resp. dopini.
Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie pri ziskani tabulick susednych &tatov vo
vymennom formate LC tabuliek.

4. Tvorba novych verzii LC tabuliek musi prebiehat podra série medzinarodného $tandardu EN ISO
14819 a $pecifikacii TMC Fora (resp. organizacie TISA), ktore st dostupné pre ¢lenov organizacie
TISA.

5. Zhotovitel bude potas riesenia zakazky aktivne komunikovat s objednavatelom. V8etky vysledky
plnenia zakazky bude zhotovitel poskytovat na vyjadrenie objednévatelovi v pracovnych
verziach. Zhotovitel bude do 7 dni zapracovavat vsetky relevaniné pripomienky objednavatela,
pricom je objednavatel povinny prihliadat k realnym technickym mozZnostiam spracovania
v danom termine (napr. rozsah poétu zmien v LC tabulkach).

6. Sulastou zakazky je dodanie vietkej potrebnej dokumentacie ~ zhotovitel na konci kazdého
kalendarneho roka po¢as plnenia budiceho zmluvného vztahu odovzda objednavatelovi
komplexnl sprievodnl technickt dokumentaciu tykajucu sa vietkych vykonov, ktoré v dany
katendarny rok zabezpeéil. Komplexnou sprievednou dokumentaciou sa rozumie dokument (v
elektronickej a tladenej forme) obsahovo rozdeleny podra jednotlivych vykonov, ktoré zhotovitel
v dany kalendarny rok pogas pinenia zmluvného vztahu zabezpedil.

7. Zvlast bude objednavatelovi dodana aktudlina verzia metodiky tvorby a aktualna verzia (aj
necertifikovana) LC tabuliek; v elektronickej forme na vhodnom médiu.

8. Prisluéné certifikované verzie LC tabuliek budu objednavatefovi odovzdané na vhodnom médiu vo
vymennom formate LC tabuliek, vo formate ESRI shapefile (v suradnicovom systéme WGS-84
a S-JTSK), pripadne vo formate MS Access. Zhotovitel dalej zabezpeti, aby objednavatel obdrzal
od organizacie TISA certifikdt o (spednej certifikacii verzii LC tabuliek. Pred odoslanim LC
tabufiek na certifikaciu do organizacie TISA, je nutné overit ich sulad so trukturalnymi
poziadavkami na LC tabulky (popisané vdokumente TMC Location Table Requirements)
pomocou kontrolného néastroja TMC Checker.

9. Dokumentacia pre odberatelov LC tabuliek — st&astou dodanych LC tabuliek bude aj strudna
dokumentacia pre odberatelov LC tabuliek, predovéetkym pre vyrobcov TMC prijimagov a
dodavatelov mapovych podkladov pre navigatné pristroje. Dokumentacia im umo2ni sprivne
aplikovat' tabulky do svojich podkladov a do softwarového vybavenia pristrojov, &m sa zniZi
pravdepodobnost’ nesprévnej interpretacie dopravnych sprav. Dokumentacia bude zahfiat' napr.
vymedzenie pouzivanych fuzzy oblasti, poznamky ku kédovaniu (napr. pouzitie &istej ASCII verzie
nazvov, zahrnutej v distribacii), vymedzenie vyznamu pouZivanych podtypov v slovenskych
podmienkach, zhrnutie zmien oproti predchadzajucim verziam (Changelog) atd. Dokumentacia
pre odberatelov LC tabuliek bude vyhotovens v slovenskom a anglickom jazyku.

C. Rozsah pokrytia siete pozemnych komunikécif

Nadradeng cestné siet’

Nadraden( cestnii siet tvoria najviac dopravne zatazené useky CK. Tato cestna siet zahina
nasledujlice Useky vratane ich pripadnych kolektorov:



1. dialnice a rychlostné cesty,

2. diafniéné privadzate (PD) pripdjajice mesta okresnej Urovne, bez ohladu na ich formatnu
klasifikéciu (t]. méze Ist nielen o PD, ale aj o cestu . alebo |I. triedy — napr. Gsek /513 do
Hlohovea; vynimogne tiez o cestu Il triedy — napr. 111068010 do Presova),

3. cesty v trasach medzinarodnych E, TEM a koridoroy TEN-T,

cesty |. triedy v trasach diafnic a rychlostnych ciest v priprave alebo vo vystavbe — tieto sa po
dobudovani prislugnych tsekov preradia do hlavnej cestne;j siete (vid nizsie).

Nadraden( siet' je potrebné zahrndt do LC tabuliek komplet uz v rdmci minimalneho stavu, pridom
hustota pokrytia orientadnymi bodmi bude zabezpedend tak, aby vzdialenost medzi dvoma
nadvazujticimi orientagnymi bodmi nepresiahla 3 a2 4 km, okrem odbvodnenych vynimiek.

Na mimoriadne dopravne zataZzenych Usekoch rychlostného charaktery je potrebna este vyssia
hustota pokrytia. To sa tyka najma Usekov D1 Bratisiava — Trnava a R1 Trnava — Nitra (navrh: do 2
km). V pripade neexistencie vhodnych orientaénych bodov pre poZadované pokrytie mozno na
dialniciach a rychlostnych cestach pouzit' kilometrovniky.

K CK na tzemi krajskych a okresnych miest treba v riegeni pristupovat' ako k MK.
Hlavna cestnj siet’
Hlavnu cestnu siet tvoria nasledujlce Useky CK:
1. v8etky cesty i. a ll. triedy nezahrnuté do nadradenej cestnej siete,
2. vybrané cesty Ill. triedy, najma;
a) useky sluZiace ako obchadzkove trasy pre nadradent cestnu sief,
b) Useky na tizemi miest (uvedené nizgie),
¢} useky zvlast sledovane v spravodajskom systéme zimnej udrzby,

d} useky pripdjajice k hlavnej a nadradenej sieti vyznamné turistické destinacie (napr. lyZiarske
strediska), priemyselné parky, nakladné selezniéné stanice, letiska, pristavy apod.,

e) in¢ useky, ktorych dopravny vyznam na zaklade séitania dopravy Zodpoveda |l triede.

Pokial ide o Gseky na Gzemi miest, mysli sa v prvej etape 12 vybratych aglomeracii (krajské mesta
plus Martin, Poprad, Prievidza, Ruzomberok ) @ neskér postupne vietky okresné mesta.

Hlavni cestnd siet je potrebné zahmat do LC tabuliek uz v rameci minimalneho stavu, s pripadnymi
vynimkami odsGhlasenymi objednavateiom.

Hustotu pokrytia orientadnymi bodmi na cestach |. a Il triedy je potrebné zabezpedit' tak, aby
vzdialenost' medzi dvoma nadvazujicimi bodmi nepresiahla 5 az 7 km, okrem od6vodnenych
vynimiek. Pokial ide o cesty IIl. triedy, hustota pokrytia sa ur¢i primerane podia miestnych podmienok
a charakteru komunikacie. Na CK na tizemi krajskych a okresnych miest treba hladiet' ako na MK, vid
nizie.

Vedlajsia cestna siet’

Vedlajsiu cestnu siet' tvoria vetky cesty lll. triedy, ktoré nie su zatlenené do nadradenej alebo hlavnej
cestnej siete.

Vedlajdia cestna siet' sa do LC tabuliek zadleni postupne v druhej etape tak, aby bola kompletne
zahrnuta v cielovom stave. V ramgi |. etapy sa nebudu zahtfiat' Ziadne Useky vedlaj$ej cestngj siete.

Hustota pokrytia sa uréi primerane podla miestnych podmienok a charakteru komunikacie.
Miestne komunikacie vo vybratych aglomeraciach (I. etapa)

Vybratymi aglomeraciami s

1. v8etky krajské mesta,

2. nasledujlce okresné mesta: Martin, Poprad, Prievidza, Ruzomberok.

Pre tieto aglomeracie je nevyhnutné uz v prvej etape zadefinovat v LC tabulkach miestne komunikacie
zahfiajice tzv. riadenu siet (kde je/bude riadena doprava, napr. prostrednictvom CSS zapojenych do
centralneho riadiaceho systému, alebo prostrednictvom PDZ) a monitorovant siet (kde je/bude
doprava monitorovana zariadeniami ADP, ASD, prip. tiez kamerami CCTV).

10



Urgenie MK spadajlcich do nosnej siete jednotlivych aglomerécii je v stdasnosti predmetom

Miestne komunikacie (. etapa)
VIi. etape sa postupne dopinia miestne komunikacie vo véetkych okresnych mestach v poradi:

1. vatsie okresné mests — 18 najvyznamnejsich okresnych miest (okrem 12 vybranych aglomeracii
z 1. etapy),

2. mensie okresné mests — ostatné (41 miest).

obyvatelov mesta nad 25.000 alebo spadoveého Uzemia nad 80.000 (podla Statistického dradu SR).

V pripade implementacie telematickych aplikacii & inych aplikacii IDS v niektorych okresnych mestach
sa méZe poradie dopinenia jednotlivych miest zmenit v prospech takto vybavenych miest.

Zahrnutie bodovych lokalit

PoZaduje sa zahrnutie bodovych lokalit na jednotlivych PK tak, aby sa dodrzali vy3sie uvedené
poZiadavky na hustoty pokrytia. Pritom sa v&ak majd zahmut' iba dostatoéne népadné a vyznadné
orienta¢né body: je potrebné sa vyhndt' zahrutiu bodov, ktoré voditi mozu prehliadnut’ i
neidentifikovat'.

Pridefinovani bodovych lokalit je potrebné zohladnit skutocnost, Ze ich prilig vysoka hustota je
kontraproduktivna,

Vzdialenost medzi orientacnymi bodmi by tak az na vynimky nemala byt mimo obci menej ako 1 km a
v obciach menej ako 300 m. To Znamena napr. vynechanie odpocivadiel v blizkosti krizovatiek apod.

Hustota pokrytia na tzemi krajskych a okresnych miest

technicky problem.
K prietahom CK cez iné mests a cez obce treba v riedeni pristupovat’ ako k CK v extravilane.
Krizovatky

Na vsetkych zahrnutych CK a MK je absolutne nevyhnutné uviest v tabulkach krizovatky s inymi
zahrnutymi PK, ak na tychto mézu vozidla komunikaciu opustit, alebo na iu vojst.

Okrem toho je nevyhnutné uviest aj krizovatky s PK nezahrnutymi v danej etape riedenia (verzii
tabuliek) vratane PK, ktorych zahrnutie sa anj neplanuje, ak sa dajui pouzit na opustenie/vojdenie na
komunikéciu a spliaju aspon jednu z podmienok:

1. ide o fubovolng CK (vrétane ciest Ill, triedy),

2. ide o obsluzng MK v krajskom alebo okresnom meste, ktora je vodiémi rahko rozoznatelna a pini
nezanedbatelnd dopravnu funkeiy v danej lokalite.
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Je potrebné sa viak podfa moznosti vyhnat zahrnutiu nasledujlcich krizovatiek:

1. odboliek, ktoré nie sU vodi&mi rozoznatené v oboch dopravnych smeroch (t]. krizovatka ma byt
rozoznatefna aj v smere, v ktorom nie je pouziteng na opustenielvjazd na PK),

2. inych odbotiek, ktorych identifikacia vodidmi by bola problematicka — ide najma o nevyznamné
obsluzné komunikacie,

3. krizovatiek s pofnymi a lesnymi cestami, celovymi komunikaciami, &i inymi komunikaciami, ktoré
nie s su¢astou siete PK (poznamka: v niektorych pripadoch méze byt odbocka na Gdelovy
komunikaciu, napr. do arealu velkoskiadu kdesi uprostred poli, dobrym orientaénym bodom —
vtedy je iste vhodné ju zahrnut do LC).

Specifickym pripadom krizovatiek st nadjazdy a podjazdy, tj. take krizovania, kde nie je mozny
vzdjomny prejazd vozidiel medzi krizujicimi sa PK. V tychto pripadoch sa treba vyhnat zahrnutiu
pripadov, ktoré nemoézu vodi¢i jednoznaéne identifikovat, Tym padom méze byt uréité krizovanie na
jednej z PK zahrnuté a na druhej nie; typickym pripadom su nadjazdy na diafniciach, ktoré su z
hladiska vodiCa idtceho po dialmici anonymné (vodié ich vidi, ale nie je schopny ich identifikovat),
avéak pre vodica idliceho po vedlaj$ej ceste je nadjazd nad diafnicou vyznamny orientaény bod.

Vetvy zlozZitych krizovatiek

V ramci LC tabuliek nie je potrebné zakddovanie vetiev zlozZitych krizovatiek, s vynimkou vetiev, v
ktorych dochadza k castému vzniku kolén a s vynimkou regulovanych vetiev, tj. takych, v ktorych
jelbude prevadzkovana vetvova reguldcia (Ramp Metering). V tychto pripadoch je potrebné
poskytovat' dopravné informécie o aktualnych zdrzaniach na jednotlivych regulovanych vetvach.

Medzifahlé body a iné orienta&né body

Iné bodove lokality ako krizovatky sa dopliiaju za Utelom dosiahnutia potrebnej hustoty orientagnych
bodov. Nie je v Ziadnom pripade cielom, aby sa vsetky vyznamné orientaéné body dostali do LC
tabuliek — ide len o doplnkové body a pokial sa v ich blizkosti vyskytuje krizovatka, tak je potrebné ich
ignorovat’.

V8etky nasledujice druhy objektov je potrebné zahrn(t:

1. tunely s dlzkou nad 500 metrov,

2. oficidlne horské prechody,

3. mosty cez vyznamné vodné toky/plochy,

4. iné mosty a viadukty, s dlzkou nad 1.000 metrov na D a RC.

DéleZitou podmienkou zahrnutia bodu je jeho lahka identifikacia vodiémi: ak sa takyto bod na nejakom
useku nenachédza, je lepsie nezahfiiat' Ziadne body aj za cenu nizsej hustoty pokrytia, ako za kazdu
cenu vioZit' nejaky nevyznamny a tazko identifikovatelny objekt.

Na dialniciach a rychlostnych cestach, vynimoéne tie? na inych 4-pruhoch, mézu ako orientaéné body
posluzit’ kilometrovniky. Vzdialenosti medzi krizovatkami &i inymi vyznamnymi orientaénymi bodmi na
tychto PK st pomerne velké, a tak s kilometrovniky fedinymi rozumnymi bodmi, ktoré mo2zno zahrnat
Za Ucelom dosiahnutia potrebnej hustoty pokrytia. Tieto dopravné znacky st na smerovo rozdelenych
CK dobre viditelné v oboch dopravnych smeroch a obsahuju tiez zmyslupini orientaénti informaciu
(vzdialenost' od zadiatku cesty).

To sa neda povedat’ 0 mnohych inych CK, preto pouzitie kilometrovnikov na nich nie je vhodné,
Investi&¢né zamery a stavby

Do LC tabuliek sa logicky zahrna len PK v uzivani. Z pripravovanych/rozostavanych PK sa zahrnt len
tie, ktoré su uz vo vystavbe a budt odovzdané do uzivania najneskdr do 1 roka od planovaného
uvolnenia danej verzie LC tabuliek do distriblcie.

Nevyhovujuce pripady zahrnutych investiénych zamerov je nevyhnutné v ramci prvej fazy rieenia z
tabuliek odstranit’

Objednavatef poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie pri ziskani potrebnych dat rozostavanych
stavieb.
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Priloha €. 2 k Zmluve o dielo,
¢ objedndvatela............cccooeeveeii, ,

¢. zhotovitela: ZD_SSC_LC_12_09

Uchadzagov névrh rieSenia predmetu zmluvy zo dia 27.11.2009

Pinenie predmetu zmluvy bude zabezpetené prostrednictvom nasledovného zlozenia riesitelského

timu;
Meno Uloha Statna | Vek | Vzdelanie Roky praxe | Absolvované
a priezvisko vrealizatnom | prislu$ {celkovolv kurzy/ziskané
time nost’ suc¢asnom certifikaty
zamestnani)
Jifi Jindra Koordinator CR 40 Strojni fakulta 17/8
projektu VUT Brno
Jiff Uchytil Projektovy CR 33 Fakulta hornicka- | 9/1 - Datové
manazer geologicka modelovani
VSB - TU Ostrava - Uvod do
ArcGIS3 ||
- Prace
s geodatabazi
- ESRI Int, User
Conference
- Projektove
fizeni
- ArcGIS Server
Jan Tvorca LC CR 45 | Pfirodovédecka | 21/8
Vodfiansky tabuliek fakulta UK Praha
Matej Kare$ Rekognoskator | CR 36 Stavebn( fakulta 8/8
CVUT Praha
Stanislav Rekognoskator | CR 43 | Moskevsky 15/7
Stafik geologicko-
prazkumny
institut
Pavol Uliény Rekognoskator | SR 30 Fakulta Hornicko- | 5/3
geologicka
VSB - TU Ostrava
Filip Muzik Operétor CR 29 | PHrodovédecka | 7/5
fakulta UK Praha

Rekognoskacia cestnej siete pre potreby plnenia predmetu zmiuvy bude zabezpelené
prostrednictvom nasledovného zoznamu vozidiel s prenosnymi GPS prijimaémi na zaznamenavanie

prejdenegj frasy:

Typ vozidla SPZ/registraéna znaéka vozidla Oznaéenie GPS prijimaéa
Skoda Roomster 950 9051 GPS BT338
Skoda Fabia 959 6912 GPS BT338
Skoda Fabia 758 8196 GPS BT338

Rekognoskacia cestnej siete pre potreby plnenia predmetu zmluvy bude Zabezpedené
prostrednictvom nasledovného zoznamu prenosnych pogitacov Tablet PC na zaznamendavanie zmien

v cestnej siefi:

Oznaéenie Tablet PC Rok zakipenia Vozidlo {kde sa pouziva) SPZ

FSC Stylistic 8T5112 2008 Skoda Roomster 950 9051

FSC Stylistic $T5112 2007 Skoda Fabia 989 6912

FSC Stylistic ST5031 2008 Skoda Fabia 758 8196
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Kalkulacia ponukovej ceny:

E 40€/hod | 60€/hod 40€/hod 80€/hod | 40€/hod Cena
T =
A GINNOST . ' ' sluZieb €
p koordinator projektovy | tvorca LC rekag- rator
A projektu | manazér tabuliek noskator | ©Perato

Potrebny podet hodin
1 | Uprava metodiky tvorby

LC tabuliek
V2.1 (Ciastkovy vystup,
bez certifikacie) —
Zohfadnenie upravy
metodiky v uz existujticich
tabutkéch; zapracovanie
pripomienok verejného
obstaravatela, bez
dopftiania novych lokalit
V3.0 (certifikovana verzia)
— zabezpedenie
minimatneho stavu, zahriia
tiez aktualizacie na
zaklade zmien skutoného
stavu

V3.1 a2 3.X (ciastkova
vystupy, bez certifikacie) -
postupné dopfiianie
novych lokalit na zakiade
stanovenych priorit,
zahffia tiez aktualizacie na
zaklade zmien skutogného
stavy; jednotlivé verzie v
pravidelnych intervaloch
rok
V4.0 (certifikovana verzia
- dosiahnutie
ofakavaného ciefového
stavu

Navrhovand cena bez
DPH

DPH 19%

Celkova cena

20 480

291 200

346 528

Poznamka: pre prepotet ha slovenské koruny plati konverzny kurz 1€ = 30,1260 Sk.
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