ZMLUVA O VYKONANI DIELA

uzatvorend v zmysle §-u 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

éislo objednavatefa: 735 /¢y 70/200% ¢islo zhotovitela: 148/2009/0/3

I/164, Prievidza - Necpaly, obnova krytu vozovky

1. Objednavatel :
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat zmluvu:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

Zastupcovia opravneni rokovat’
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:
- vo veciach kontroly:

Cislo telefénu, faxu:
E-mail:

2. Zhotovitel :

Sidlo:
Realizaény zavod :

Statutarny organ:

I. ZMLUVNE STRANY

Slovenska sprava ciest

Mileticova ¢. 19, 826 19 Bratislava

Rozpoétova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, p6st a
telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢.316/M - 2005 zo dfa
14.2. 2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo dfa
11.5.2006 a ¢. 86 zo dna 22. 5. 2008

Ing. Roman Zembera - generalny riaditel

Doc. Ing. lvan Hlavon, CSc.

riaditel Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podfa listu &.: 12677/0001/2007 zo dia 12. 10. 2007
00 33 28

2021067785

Statna pokladnica Bratislava

7000135433/8180

JUDr. Radoslav Jandzik — pravnik

Ing. Dagmar Minarikova — odd. verejného obstaravania

Ing. Marian Pikuliak — nam. spravy a prevadzky ciest

p. Jolana Merjadova

p. Katarina Stanekova — utvar ekonomicky

Ing. RuZena Moravéikova, PhD. — utvar kontroly, kvality a
skusobnictva

tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
beata.bulejcikova@ssc.sk

(dalej len ,objednavatel”)

Doprastav, a.s.

Driehovvé 27, 826 56 Bratislava 5
Zavod Zilina, Jesenského 18, 01037 Zilina

predstavenstvo zastlpené:
Ing. DuSan Samudovsky, ¢len predstavenstva
Ing. Juraj Androvié, riaditel Zavodu Zilina na zéklade pinej moci

Zapisanym v obchodnom registri Okresného sidu v Bratislava |. ;oddiel : Sa; vlozka €. : 581/B;

Osoby opravnené rokovat vo veciach

zmluvnych:

Ing. Juraj Androvic riaditel Zavodu Zilina na zéklade pinej moci



obchodnych:
vyrobno-technickych:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

IC DPH:

Pravna forma:
Telefon, fax:

E-mail:

Ing. Miloslav Spigak, obchodny namestnik zavodu Zilina

Ing. Milan Meg&ar, vyrobno-technicky namestnik zavodu Zilina
UniCredit Bank Slovakia a.s.,

6600837004/1111

31 333 320

SK 2020372497 .

akciova spolognost

041/7343 111, 041/7343 169

miloslav.spisak@doprastav.sk

(dalej len ,zhotovitel™)

Il. PREDMET DIELA

. Objednavatel na zaklade prijatej cenovej ponuky (list &. VO-3845/6470/2009 zo dna 14.10.2009)

zadava zhotovitelovi realizaciu diela ,,1/64, Prievidza - Necpaly, obnova krytu vozovky“
v nasledovnom rozsahu:

- frézovanie hr. 100mm s odvozom do 5km 3.093 m’
- vyspravenie nerovnosti asfaltovou zmesou AC, hr. 30mm  3.093 m?®
- spojovaci postrek 3.093 m?
- beton asfalt podklad AC 16 L, hr. 50mm (ABH) 3.093 m?
- spojovaci postrek 3.093 m°
- SMA 11 0 PMB, hr. 50mm (AKMS) 3.093 m?
- dotasné dopravné znacenie 1 kpl

. Presné stani¢enie uréi povereny zastupca objednavatela zhotovitelovi na tvare miesta.

Objednavatel si vyhradzuje pravo spresnit rozsah prac.

. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat podmienky v rozhodnutiach spravnych organov vydanych pred a

podas realizacie diela tykajlcich sa Cinnosti zhotovitefa len pokial ich objednavatel vCas a
predpisanym spdésobom dorucil.

. Ak po uzatvoreni tejto zmluvy déjde k zmene organizatného alebo vecného charakteru

v porovnani s bodom /1 na ziadost objednavatela, tieto poZiadavky zhotovitel zrealizuje za
Uhradu.
lll. VYKONANIE DIELA

. Realizaciu prac podla ¢asti Il. tejto zmluvy zabezpeti VS Ziviénych technolégii. Zhotovitel poveruje

funkciou stavbyvediceho Ing. Mariana Panaka, ¢. tel: 0907 801 720, v jeho nepritomnosti Ing.
Mariana Pallcha, ved. VS Ziviénych technolégii, &. tel.: 0907 801 719 zastupovat ho pri preberani
staveniska, riadenim prac, vystavenim faktury a odovzdanim diela.

. Technicky dozor objednavatela na stavbe bude zabezpefovat Ing. Jozef Chochula (€. tel.:

038/7490272, 0903 892 1564), v jeho nepritomnosti Ing. Rébert Gavula (€. tel.: 041/507 46 22,
0903 224 179), ktori s opravneni odovzdat stavenisko, kontrolovat realizaciu prac, podpisovat
sUpis vykonanych prac a prebrat zrealizované dielo.

. Prace bude zhotovitel vykonavat zadkolenymi a pouéenymi pracovnikmi s pozadovanou odbornou

sposobilostou.

Prace budl realizované s obmedzenim dopravy. Zhotovitel pred zahajenim prac odsuhlasi

osadenie dogasného dopravného znacenia prislusnym DI PZ SR.

. Zhotovitel je povinny umoznit’ odbery vzorky zmesi uréenej na pokladku pre OL IVSC Zilina.



6. Povereny zastupca objednavatela najneskér do zahdjenia prac uréi zhotovitelovi miesto uloZenia
materialu vyziskaného frézovanim obrusnej vrstvy vozovky. Material bude pouzity na dosypanie
krajnic ciest |. triedy.

IV. CENA DIELA

1. Cena za dielo, ktoré je podla &l. Il. predmetom tejto zmluvy, je stanovena na zaklade zavéazného
rozpo¢tu podla vykazu vymer v sulade so zakonom €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu €.87/1996 Z.z. v CU 2009.

2. Cena za zhotovenie diela:

- frézovanie hr. 100mm s odvozom do 5km

3.003m*x 396€/m* = 12.248,28 €
- vyspravenie nerovnosti asfaltovou zmesou AC, hr. 30mm

3.093m’x 594€/m* = 18.372,42 €
- spojovaci postrek

3.093m?’x 071€/m*> = 2.196,03 €
- beton asfalt podklad AC 16 L, hr. 50mm (ABH)

3.093m?’x 11,08€/m®> = 34.270,44 €
- spojovaci postrek

3.093m’x 071€m* = 2.196,03 €
- SMA 11 0 PMB, hr. 50mm (AKMS)

3.093m’x 1504€/ m*> = 46.518,72 €

- docasné dopravné znacenie

1kpl. x 1.824,87 € = 1.824,87 €
Spolu 117.628,79 €
19% DPH 22.349,09 €
Celkom 139.975,88 €
Konverzny kurz 30,126 Sk/€ 4.216.913,36 Sk

Cena slovom s DPH :
Jednostotridsatdevattisicdevatstosedemdesiatpateur a 88centov

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky prace a dodavky pisomne pozadované objednavateflom nad
zmluvne dohodnuty rozsah a ktorych potreba realizacie vznikne v priebehu vykonavania
zmluvnych prac budl povazované za naviac prace. Naviac prace a dodavky sa zhotovitel
zavazuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom
$tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh,
rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok.

4. Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny v pripade, ze Cast predmetu diela sa na podnet
objednavatela nebude realizovat'.

V. CAS PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v lehote: oktéber — november 2009
Lehota pinenia zagina plynut diiom prvého zapisu v stavebnom denniku po odovzdani staveniska a
konéi driom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

2. V pripade nesplnenia povinnosti objednavatela podfa bodu VIII. tejto ZoD, predizuje sa termin
vystavby o ¢as, ktory tieto okolnosti a ich dosledky pdsobili.

3. Lehota vystavby bude upresnend, ak nastanu nasledovné okolnosti.

V pripade, ze :
3.1. mnozstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych objednavatefom

=y K D



3.2. zdrzanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termine, chyby, alebo prekazky
spdsobené objednavatelom

3.3. klimatické podmienky nevhodné pre pokladku bitimenovych zmesi

3.4. zvlastne okolnosti nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela, alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda su také, ze zhotovitel ma pravo na predizenie vystavby diela, uréi
objednavatel po prerokovani so zhotovitefom prediZenie lehoty vystavby.

VI. PLATENIE DIELA

. Objednavatel prehlasuje, Ze na realizaciu stavby, ktora je predmetom zmluvy ma zabezpelené

finanéné prostriedky.

. Zhotovitel predlozi faktiru podfa slpisu skutotne zrealizovanych prac, ktory zastupca

objednavatela overi a potvrdi.

. V oblasti uhrady sa zmluvné strany dohodli nasledovne :

3.1 objednavatel neposkytuje preddavok ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy

3.2 platba za vykonané prace sa uskutoéni bezhotovostnym platobnym stykom po predloZeni
a odsuhlaseni stipisu zrealizovanych prac na zaklade faktury vystavenej zhotovitefom

3.3 stavba bude vyuétovana po zrealizovani diela v koneénej fakture, na zaklade potvrdeného
supisu skutocne zrealizovanych prac

3.4 vystavenie faktiry je mozné az po odsuhlaseni dokumentacie kvality stavby oblastnym
laboratériom IVSC Zilina a po protokolarnom prevzati diela

.V pripade, Ze objednavatel nedodrzi splatnost' faktury, ktora sa stanovuje na 30 dni odo dna jej

dorugenia objednavatelovi, zhotovitel ma pravo vymahat uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z
diznej &iastky za kazdy deri omeskania.

. Zhotovitel je povinny zaplatit' objednavatefovi zmluvnd pokutu za omeskanie so splnenim diela v

termine podla tejto zmluvy vo vyske 0,05 % znedodanej hodnoty prac za kazdy den
omeskania.

. Do terminu uhradenia faktury je zabudovany material vlastnictvom zhotovitela v celom rozsahu

dodavky.

. Zhotovitel je povinny v pripade nerovnosti nameranych na hotovej Uprave v rozsahu od 5 — 10 mm

zaplatit pokutu vo vyske 1.000,-€ za kaZdu nameranu nerovnost. V pripade nerovnosti nad 10 mm
zhotovitel je povinny vykonat bezodkladne opravu.

VIl. ODOVZDANIE A PREVZATIE

. Pri prevzati a odovzdani diela uvedeného v predmete zmluvy sa budu zmluvné strany riadit

prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

_Dielo bude odovzdané preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je

predlozenie képie stavebného dennika, uspesné vykonanie predpisanych skisok a predlozenie
elaboratu kvality (dokumentacia o kvalite stavby) odsihlaseny OL SSC IVSC Zilina. Dielo bude
povazované za dokondené az ukonenim preberacieho konania potvrdenim objednavatela v
zapisnici o odovzdani a prevzati, ze dielo prebera, po ktorom je mozné vystavit fakturu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, pokial bude mat vady a nedorobky.
Objednavatel méze dielo prevziat, ak toto ma ojedinelé drobné nedostatky, pri¢om na preberacom
konani dohodne lehotu na ich odstranenie.

_ Odstranenie vad, nedorobkov a vykonanie naviac prac sa povazuje za spinené diiom podpisania

zaznamu o odstraneni stavebnym dozorom objednavatela, alebo nim poverenym zastupcom.



. Zaruéna doba zacina plynut podla § 536 Obchodného zakonnika pisomnym odovzdanim a

prevzatim diela a je stanovena na 36 mesiacov.

Chyby diela, ktoré su zrejmé pri odovzdani a prevzati musi objednavatel reklamovat' v zapise o
odovzdani a prevzati, inak pravo zo zodpovednosti za tieto vady zanika.

Zhotovitel neprebera zaruku za podkladné vrstvy, ktoreé su zrealizované, resp. ich realizaciu si
zabezpedluje objednavatel.

. Pocas zaru¢nej doby zhotovitel zodpoveda za vzniknuté chyby a je povinny ich na poZiadanie

objednavatela odstranit na svoje naklady. Oznamenie vad musi byt podané len pisomnou formou
a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh na
vysporiadanie vad.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po€as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo

pozadovat a zhotovitel bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

. Pred ukonéenim zaru€nej doby zvola objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané

v poslednom mesiaci zaruénej doby spoloénou prehliadkou.

Vill. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

. Objednavatel sa zavazuje zabezpecit vydanie prislusnych rozhodnuti cestného spravneho organu

po dodani odsuhlaseného projektu do¢asného dopravného znacenia.

IX. STAVEBNY DENNIK

. Pri vedeni stavebného dennika sa budl zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46 d zakona ¢.

50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Povinnost' viest’ stavebny dennik koné&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude denne zaznamenavat vSetky

skutoc¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najma udaje o €asovom postupe prac, ako aj
Udaje dolezité na posudenie hospodarnosti prac. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika
upozornit objednavatela na skutoénosti, ktoré budu mat’ za nasledok prerusenie prac.

. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje

stanovisko. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik trvale pristupny stavebnému dozoru
objednavatela.

. Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vSetky pripadné

Skody zavinené svojou €innostou. Pri uskuto€hiovani prac je nutné dodrziavat' vSetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia (v
zmysle Prilohy €. 1 PGR €. 45/2006).

. Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu tejto zmluvy je zhotovitel na

poziadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

X. NAHRADA SKODY

. Pri uplatneni a uhrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami

Obchodného, resp. Ob¢ianskeho zakonnika.



. Zhotovitel nezodpoveda za vady spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych
objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval, alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit'.

. Obe zmluvné strany mézu zZiadat' o prerusenie prac, avSak v plnom rozsahu zodpovedaju za skody
tymto spbsobené.

XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného, resp.
Obdianskeho zakonnika.

Pravne vztahy tykajuce sa predmetu tejto zmluvy, zalaté pred uzatvorenim sa v celom rozsahu
riadia jej ustanoveniami.

. Nedelitelnou su&astou tejto zmluvy je:
- zdznam z odovzdania a prevzatia staveniska
- stavebné povolenie na realizaciu diela

. Objednavatel je povinny pristupit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a ¢ase pinenia v tychto
pripadoch :
3.1. ak sa zmeni rozsah prac oproti zmluve
3.2. ak objednavatel odovzda oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku zacatiu stavby
3.3. ak ddjde k zastaveniu alebo preruseniu prac z dévodov na strane objednavatela
3.4. v pripade zivelnych pohrém alebo nepriaznivych klimatickych podmienock pre pokladku
bittmenovych zmesi
3.5. ak dbjde k zmene vysky sadzby DPH v ¢ase realizacie

. Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutolfiovat formou pisomnych dodatkov. Po predlozeni

navrhu dodatku zmluvnou stranou je druha zmluvna strana povinna do 5 dni od jeho dorucenia
oznamit’ svoje stanovisko.

Tato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, z toho 2x pre objednavatela a 2x pre zhotovitela.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Ziline, dia 9 11- 2009 V Bratislave, dna
Za objednavatela : Za zhotovitela :

Ing. Dusan Samudovsky
¢len predstavenstva

74
Dgc. Ing. \I/an Hlavon, CSc.
riaditel Invéstidnei vwstavbv riaditel zavndu 7ilina



