Zmiuva o dielo €. S755131009

Zmluva o dielo
€. zhotovitela: SZSS131009
&. objednavatela: 27./2000/2009
na modularne roz$irenie Informaéného systému modelu cestnej siete

o agendu hospodarenia s mostami
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona &islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov - dalej len ,Obchodny zdkonnik"

(dalej len ,zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Slovenska sprava ciest

Sidle: MiletiSova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: rozpottova organizécia, zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou Cislo 5854/M-95 zo dria 07.12.1995 v jej iplnom
znenf Cislo 316/M-2005 zo dfa 14.02.2005, zmenend
rozhodnutim MDPT SR &islo 100 zo dfia 11.5.2006
a naposledy zmenena rozhodnutim MDPT SR &islo 86
zo dha 22.5.2008
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera, generainy riaditef
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:  JUDr. Jan Tkad
- vo veciach technickych: Ing. Eva Holed&akova

Bankové spojenie: Statna pokladnica, VU $R SSC
Cislo uétu: 7000135433/8180

ICO: 003328

DIC; 2021067785

Tel./Fax: 50255 111/5556 7974

(dalej ako ,Objednavatef”)
2. Skupina ArcGEO- SOFTEC pre IS MCS

Pravna forma; Zdruzenie bez pravnej subjektivity podla zmiuvy
0 zdruzeni &. ZAG210404 zo dfia 21.04.2004

za ktora zmluvu uzatvara:
ArcGEO Information Systems spol. s r. o.

Sidlo: Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR
Prevadzka: Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR
Oznacenie registra: Obchodny register Okresného sidu Bratislava |
Qddiel: Sro

ViozZka &islo: , 5454/8

Statutarny organ: Ing. arch. Adolf Priesol, konatel

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Adolf Priesol
- vo veciach technickych: Ing. Peter Nemec

Bankové spojenie: VUB, as.

Cislo uétu: 936141-062/0200

ICO: 31354882

DIC: 2020317761

iC DPH: SK2020317761

Tel./Fax: 4920 3701-04/4920 3705

(dalej ako ,Zhotovitef")

strana 1/9



Zmiuva o dielo §&. SZ55131009

Clanok 2
Preambula

Na zaklade vyzvy k rokovaciemu konaniu bez zverejnenia podia § 58, odsek 1, pism. b)
zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov, doruenej
Zhotovitefovi dita 08.09.2009, sa zmluvné strany dohodli na tejto zmluve na modularne
rozsirenie Informaéného systému modelu cestnej siete (dalej len IS MCS") o agendu
hospodéarenia s mostami (dalej len ,zmluva®). Zhotovitel' je majitefom autorskych prav
k IS MCS a prav na jeho Upravu a dalsi rozvoj.

Clanok 3
Definicie
Pre uéely tejto zmluvy sa pod dalej uvedenymi pojmami rozumie:
IS MCS - informagny systém modelu cestnej siete je softvérovy systém, ktory Zhotovitef

vyvinul a Objednavatelovi dodal v rdmci pinenia predmetu Zmluvy o dielo ¢. 285210404
zo dfia 20. 08. 2004 a ktorého rozsirenie je predmetom tejto zmluvy.

SHM - systém hospodarenia s mostami je nadstavbovy modul IS MCS, ktory vyuZiva uz
realizované funkcie IS MCS a umozniuje zadavanie Udajov o stave mostnych objektov,
ich prezeranie a $tatistické vyhodnocovanie. Podrobnejdi popis funkcionality SHM je
uvedeny v ¢asti 1.1 Prilohy &.2 tejto zmluvy.

Technicka a systémova infrastruktara - technické, komunikaéné a programove
vybavenie tretich stran, nevyhnutné na prevadzkovanie SHM v ramci IS MCS.

Clanok 4
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavézok Zhotovitela rozsirit IS MCS o modul podporujlici agendu
hospodarenia s mostami a poskytnut s tym suOvisiace sluzby, &o je dalej spresnené
v tejto zmluve. Zavéazkom Objednavatela je poskytnut Zhotovitelovi potrebntt stginnost
a za dielo zaplatit dohodnutll odmenu. Dielom je SHM podla popisu v Prilohe ¢.2 tejto
zmluvy.

Driom protokolarneho prevzatia diela v stlade s bodom 6.2 tejto zmluvy a zaplatenim
jeho ceny sa stane Géinné udelenie licencie v sulade s bodom 3.4.1 Licenénej zmluvy
& 8288141009 (dalej len ,licenéna zmluva®), ktord zmluvné strany uzavieraju sucasne
s touto zmluvou.

Clanok 5
Spodsob vytvorenia diela

Predmet zmluvy bude realizovany v nasledovnych fazach riesenia:

5.1 Vypracovanie realizaéného projektu, ktorého vysledkom bude pisomny dokument
,Realizaény projekt roz&irenia 1S MCS o agendu hospodarenia s mostami (dalej len
.Realizaény projekt’). Dokument bude obsahovat:

5.1.1 analyzu poziadaviek na SHM,

5.1.2 analyzu potreby rozsirenia Struktdr geodatabazy,
5.1.3 navrh funkcionality SHM,

5.1.4 navrh spdsobu migracie existujucich dat do SHM,
5.1.5 harmonogram realizacie jednotlivych faz,

5.1.6 $pecifikaciu akceptalnych testov,

5.1.7 zhodnotenie technickej a systémovej infrastruktdry IS MCS a navrhy na jej zmeny
a doplnenia.
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Zmluva o dielo &. SZ55131009
5.2 Implementacia, pozostavajlca z nasledovnych innosti:

5.2.1 vyvoj modulu SHM podla schvaleného Realizaéného projektu a jeho instalacia na
pracovisku Objednévatela,

5.2.2 vypracovanie dokumentacie SHM.

5.3 Zadkolenie pouzivatefov SHM v rozsahu definovanom v bode 1.2 Prilohy €.2 tejto
zmluvy.

5.4 Pilotna prevadzka SHM, ktorej sucastou bude:

5.4.1 vykonanie akceptaénych testov Objednavatelom s podporou Zhotovitela,
5.4.2 overenie prevadzky SHM v realnom prostredi,

5.4.3 podpora pouzivatelov SHM v rozsahu podla bodu 7.4.1.1 tejto zmluvy.

Clanok 6
Forma odovzdania diela, spinenie diela

6.1 Zhotovitel doda vysledky jednotlivych faz rieSenia predmetu zmiuvy nasledovnym
spdsobom:

6.1.1 vysledky podla bodu 5.1 v podobe textového dokumentu v jednom vyhotoveni
v papierovej forme a v jednom vyhotoveni v elektronickej forme,

6.1.2 vysledky podia bodu 5.2 v podobe:

6.1.2.1 intaladnych médii,

6.1.2.2 pouzivatelskej dokumentacie v elektronickej forme,

6.1.2.3 protokolu o intalacii aplikacie na pracovisku Objednavatela,
6.1.2.4 vytvorenie dokumentacie k SHM,

6.1.3 vysledky podla bodu 5.3 v podobe prezenénych listin z vykonanych skolenf
v dvoch vyhotoveniach v pisomnej forme (po jednom pre kazdd zmluvnu stranuy,

6.1.4 vysledky podia bodu 5.4 v podobe protokolu ¢ Uspesnom vykonani akceptadnych
testov podla schvaleného Realizadného projektu v dvoch vyhotoveniach
v pisomne] forme (po jednom pre kazdd zmluvny stranu).

6.2 Predmet zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim vysledkov v8etkych
faz rie$enia Objednavatefovi. Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie vysledku
kaZzdej fazy osobe poverenej za Objednavatela rokovat v technickych veciach zmiuvy
(dalej len ,osoba poverena Objednéavatelom®), s potvrdenim prevzatia vysledku fazy
formou preberacieho protokolu na pracovisku Objednavatefa Mileticova 19,
Bratislava. Prevzatim vysledku bodu 5.4 Objednavatel zaroveri prebera dielo ako
celok a predmet zmluvy je spineny. Tym nie sU dotknuté ustanovenia zmluvy
tykajlce sa zaruky na dielo a povinnosti uzavriet dodatok k platnej zmluve na udrzbu
IS MCS, ktory roz&iri udrzbu aj na Sasti diela, ktoré st predmetom tejto zmluvy.

Clanok 7
Spdsob odovzdania a prevzatia diela

Preberanie vysledkov faz rieenia predmetu zmluvy, ktoré su definované v Elanku 5 tejto
zmluvy, sa uskutoéni nastedovnym spdsobom:

7.1 Vysledky podla bodu 5.1:

7.1.1 Zhotovitel odovzdd osobe poverengj Objednavatelom predbeZnu verziu
dokumentu, a to v termine podla bodu 8.1.

7.1.2 Osoba poverena Objednavatelom skontroluje Uplnost dodanych dokumentov,
zisteny stav zapi$e do odovzdavacieho protokolu a potvrdi ho Zhotovitefovi
svojim podpisom.
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7.1.3 Do dvoch pracovnych dni po termine podla bodu 8.1 zorganizuju zmiuvné strany

pracovny seminar k odovzdanym vysledkom, ktory zvola Zhotovitel a na ktorom
riesitelia Zhotovitela vysvetlia obsah dodaného vysledku.

7.1.4 Objednavatel vypracuje a v termine desat pracovnych dni odo dra doruéenia
predbeinej verzie vysledku etapy Zhotovitelovi doru¢i pisomné stanovisko,
v ktorom uvedie svoje pozZiadavky na zmenu, doplnenie a inU Upravu vysledku
fazy pri dodrzani zmluvnych podmienok dohodnutych v tejto zmiuve (dalej len
.pripomienky”). Termin prebratia pripomienok potvrdi osoba poverena za
zhotovitefa rokovat v technickych veciach zmiuvy (dalej len ,osoba poverena
zhotovitefom®) na pisomnej kopii pripcmienok svojim podpisom.

7.1.5 Zhotovitel vypracuje, a najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia doruéenia
pripomienok  Objednavatelom Objednavatelovi doda definitivnu  verziu
dokumentu, v ktorej budu zapracované pripomienky Objednavatefa. Osoba
poverena objednavatelom skontroluje Uplnost dodanej definitivnej verzie
vysledku etapy, zisteny stav zapiSe do preberacieho protokolu a potvrdi ho
Zhotovitefovi svojim podpisom a tym schvali Realizaény projekt.

7.2 Vysledky podla bodu 5.2

7.2.1 Objednavatel zabezpedi pripravent technickll infrastruktiru na svojom
pracovisku podla 3pecifikacie v schvalenom Realizaénom projekte, vratane
potrebného softvéru od tretich stran najneskér 5 tyzdriov po prebrati asti podfa
bodu 5.1. V opaénom pripade sa zmluvné strany zavazujl rokovat o uzavreti
dodatku k tejto zmluve, ktorym upravia terminy odovzdania diela vzhfadom na
¢asovy posun spdsobeny Objednavatelom.

7.2.2 Zhotovitel overi funk&nost technickej infradtruktary vykonanim testu
pripravenosti, Specifikovaného v schvalenom Realizaénom projekte, a o jeho
vysledku spise protokol.

7.2.3 Vpripade, Ze test pripravenosti neprebehne Uspe$ne, osoba poverena
Zhotovitefom o tejto skutognosti bezodkladne informuje Objednavatefa, ktory
zabezpeli napravu. Po odstraneni zavad Zhotovitel opakovane vykona test
pripravenosti,

7.2.4 Po uspesnom vykonani testu pripravenosti v termine podla bodu 8.1 Zhotovitel
na pocitace urCené Objednavatelom nainstaluje programové moduly a preveri ich
prevadzkyschopnost, o gom spidu spolu s osobou poverenou Objednavatefom
instalacny protokol.

7.2.5 Zhotovitel odovzda osobe poverene] Objednavatelom indtalaéné médium,
dokumentaciu a indtaladny protokol v termine podia bodu 8.1.

7.2.6 Osoba poverenda Objednavatelom skontroluje Uplnost dodanych produktov,
zisteny stav zapiSe do preberacieho protokolu a potvrdi ho Zhotovitelovi svojim
podpisom.

7.3 Vysledky podla bodu 5.3:

7.3.1 Objednavatel 1 tyZzdeR pred terminom zadiatku $kolenia, ktory bol vzajomne
odsuhlaseny, doruéi Zhotovitelovi zoznam uG&astnikov $kolenia, oznami mu
miesto konania Skolenia, ktoré zabezpedil. Vetky ndklady spojené s dopravou,
ubytovanim a ostatnymi nahradami poskytovanymi v sdvislosti s pracovnou
cestou podla vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov jednotlivym G&astnikom
skolenia si hradi kaZd4 zmluvna strana za svojich vlastnych zamestnancov.

7.3.2 Zhotovitel vykona Skolenie v &ase, ktory bude vzdjomne odsuhlaseny, najneskér
vak s terminom ukonéenia podla bodu 8.1, pokial tato zmluva a jej dodatky
neuréia inak.

7.3.3 Na skoleni bude vyhotovena prezenéna listina v dvoch vyhotoveniach.
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7.4 \lysledky podla bodu 5.4:
7.4.1 Asistencia riesitefov Zhotovitela poc¢as pilotnej prevadzky:

7.4.1.1 Zhotovitel zabezpedi v potrebnom rozsahu podas trvania pilotnej prevadzky
pritomnost kompetentného riesitela na pracovisku Objednavatela, v celkovom
rozsahu maximalne 4 ¢lovekodni v ¢ase plnenia predmetu zmluvy.

7.4.2 Akceptaéné testy:

7.4.2.1 Objednavatel overi v prvych dvoch tyzdhoch trvania pilotnej prevadzky
funkénost dodanych programovych modulov podla &pecifikacie akceptaénych
testov v schvalenom Realizaénom projekte.

7.4.2.2 Zistené nedostatky testovanej aplikacie doruéi Objednavatel pisomnou formou
Zhotovitelovi najneskédr dva tyzdne pred terminom podlia bodu 8.1. Termin
prebratia zoznamu zistenych nedostatkov potvrdl osoba poverena Zhotovitelom
na pisomnej képii tohto zoznamu svojim podpisom.

7.4.2.3 Potvrdené zavazné chyby testovanej aplikacie, ktoré znemozfiujl jej funkénost,
Zhotovitel opravi v najkratdom moznom termine a najneskér do terminu podla
bodu 8.1 zabezpedi reinstalaciu opravenej verzie aplikacie na pracovisku
Objednavatela. Ostatné potvrdené nedostatky testovanej aplikacie budd
odstranené v ramci zaruénych oprav vo vzajomne dohodnutom termine.

7.4.2.4 Vytvorené programové moduly sa povaZuju za prevzaté, ak osoba poverena
Objednavatefom potvrdi podpisanim preberacieho protokolu ukonéenie pilotnej
prevadzky, a tym zaroven odstrénenie vSetkych potvrdenych zavaznych chyb
Z medulov.

_ Clanok 8
Cas a miesto dodania

8.1 Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat jednotlivé fazy rie$enia predmetu zmluvy uvedené
v ¢lanku 5 v nasledujlcich terminoch:

8.1.1 Cast podla bodu 5.1 najneskdr do 10 tyZdfov od podpisu tejto zmluvy.

8.1.2 Cast podla bodu 5.2 najneskdr do 40 tyZditov od prebratia &asti podla bodu 5.1.
8.1.3 Cast podia bodu 5.3 najneskér do 3 tyzdiov od prebratia Gasti podla bodu 5.2.
8.1.4 Cast podla bodu 5.4 najneskdr do 4 tyzdiiov od prebratia &asti podia bodu 5.3.

8.2 Pokial dbjde k omeskaniu Objednavatela s poskytnutim suéinnosti podla tejto
zmluvy, je Zhotovitel opravneny termin dodavok nadvazujlicich &asti predmetu
zmluvy posundt o pocet dni omeskania Objednavatela s poskytnutim sudéinnosti.
Takyto posun terminov sa nepovazuje za omeskanie Zhotovitela.

8.3 Miestom dodania predmetu zmluvy je Slovenska sprava ciest, Mileticova ul. . 19,
Bratislava.

Clanok 9
Sucinnost zmluvnych stran

9.1 Zmluvné strany 'vymenuju do 5 pracovnych dni od nadobudnutia uginnosti zmluvy
zodpovednych pracovnikov za kazdd zmluvnu stranu - zodpovedného pracovnika
Objednavatela (dalej len ,ZPO") a zodpovedného pracovnika Zhotovitela (dalej len
ZPZ").

9.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze do 10 pracovnych dni od nadobudnutia Gginnosti
zmluvy poskytne Zhotovitelovi stucinnost podla bodu 2 Prilohy &.2 tejto zmluvy.
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9.3 Objednavatel sa dalej zavdzuje, Ze pofas plnenia predmetu zmluvy poskytne

Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnl suginnost, spodivajucu najma

v odovzdani dopliujucich ddajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,

ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, ako aj v priprave

organiza¢ného a personalneho zabezpeéenia pouZivatelského overenia formou

pilotnej prevadzky. Sucinnost poskytne Objednavatel najneskér do 2 pracovnych dni

od jej vyZiadania Zhotovitelom, ak sa ZPO a ZPZ nedohodnu inak. Osobitnl lehotu
dohodni zmluvné strany vZdy pisomne.

9.4 Pokial Objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne sucinnost
dohodnutu v tejto zmluve, pricom celkové oneskorenie Objednavatela s poskytnutim
suginnosti presiahne 11 pracovnych dni, povazuje sa takéto konanie za podstatné
porusenie zmiuvy.

9.5V pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany Objednavatela ma Zhotovitel
pravo odstipit od zmluvy a méa narok na Uhradu véetkych nakladov, ktoré mu
v stvislosti s pinenim podfa tejto zmluvy vznikli do doby odstlpenia Zhotovitela od
zmluvy. Ustanovenia ¢&lanku 4 tykajice sa prechodu vlastnickeho prava zo
Zhotovitela na Objedndvatela a vzniku prava uzivat Cast diefa podla licenénej zmluvy
tym nie su dotknuté.

9.6V pripade, ak Zhotovitel neodovzda &asti diela v terminoch dohodnutych v ¢lanku 8
tejto zmluvy ani po opakovanej pisomnej vyzve s uréenou primeranou lehotou na
splnenie omeskanej Gasti diela, ktord nesmie byt krat$ia ako 11 pracovnych dni,
bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela.

9.7 V pripade podstatného porudenia zmiuvy zo strany Zhotovitela ma Objednavatel
pravo odstipit od zmluvy. Ustanovenia &lanku 4 tykajlice sa prechodu vlastnickeho
prava zo Zhotovitela na Objednavatela avzniku prava uzZivat Gast diela podia
licencnej zmluvy tym nie sU dotknuté. Zhotovitel ma pravo na Uhradu nékladov na
vytvorenie tych c&asti plnenia, ktoré boli Objednavatelom riadne prevzaté
a akceptované.

9.8 Zmluvne strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ma pravo pouzivat pri svojich ohchodnych
aktivitach informaciu o realizacii predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu.
Zhotovitel' sa zavézuje pre udely referencie uvadzat len informacie nevyhnutné pre
poskytnutie suboru Udajov sveddiacich o kvalite a naleZitostiach predmetu zmiuvy,
ako aj identifikacné znaky Objednavatela, a to v rozsahu, ktory nijakym spbésobom
neohrozi ani neporusi dohodu o mi¢anlivosti tykajlcej sa dévernych informacii. Ak v
konkrétnom pripade pouzitia referencie (napr.v pripade verejnych s(tazi) bude
potrebné pisomné potvrdenie Objednavatela, pripravi zhotovitel prislusny text
referencie a Cbjednavatel ho pisomne potvrd.

Clanok 10
Cena a platobné podmienky

10.1 Cena za predmet zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran, v sulade so
zakonom NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Cena
predmetu zmiuvy je 403 828,00 € (slovom Styristotritisicosemstodvadsatosem eur)
bez DPH, sadzba DPH je 19%, DPH je 76 727,32 € a celkova cena diela vratane
DPH je 480555,32€ (slovom $tyristoosemdesiattisicpatstopatdesiatpat eur
a tridsatdva centov). V tejto cene st zahrnuté véetky naklady stvisiace s dodanim
predmetu zmluvy, Cena predmetu zmluvy je pevna bez moZnosti jej Upravy.
Kalkulacia ceny je uvedena v Prifohe &.1 tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnu
sucast.

10.2 PInenie bude uhradené v nasledovnych splatkach:

10.2.1 40% z ceny podla bodu 10.1 na zaklade faktiry vystavenej do 5 dnf po prebrati
vysledkov podfa bodu 5.1,

10.2.2 50% z ceny podla bodu 10.1 na zéklade faktlry vystavenej do 5 dnf po prebrati
vysledkov podfa bodu 5.2,

strana 6/9



Zmluva o dielo & SZ255131009
10.2.3 10% z ceny podla bodu 10.1 na zaklade faktury vystavenej do 5 dnl po prebrati
vysledkov podla bodov 5.3 a 5.4.

10.3 Splatky budl uhradené na zaklade dorucenej faktdry vyhotovehej Zhotovitelom so
splatnostou 30 dni odo dnha doruéenia faktdry Objednavatelovi. Vy$ka platby bude
vyéislend v eurach, vratane prislusnej DPH.

10.4 Vys8ie uvedena faktira musi spifiat naleZitosti v zmysle prisludnych pravnych
predpisov a dohodnutych zmluvnych podmienok.

10.5 V pripade, Ze faktira nebude spifat nalezitosti v zmysle prisluénych pravnych
predpisov, pripadne bude obsahovat nespravne, alebo nelpiné udaje,
Objednavatel je opravneny faktiru vlehote splatnosti vratit Zhotovitefovi na
prepracovanie, Ktory vyhotovi nova faktaru, s novou lehotou splatnosti.

10.6 Uhrada faktir sa realizuje prevodom na bankovy (éet Zhotovitela uvedeny
v élanku 1 bod 2.

10.7 Ak dalej nie je ustanovené inak (bod 10.8 tohto ¢lanku), pre zmluvné pokuty (dalej
len ,pokuty") alroky z omeskania platia ustanovenia Obchodného zakonnika.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluduje povinnost uhradit poskodenému nahradu
Skody prevysujlcu zmluvnl pokutu. Okolnosti vyludujlice zodpovednost' podla ust.
§ 374 ObZ sa povazuju za dévod vyluédujlci povinnost zaplatit zmluvna pokutu.

10.8 V pripade omedkania Objednavatela s Uhradou faktlry, méze Zhotovitel poZadovat
od Objednavatela Urok z omes$kania vo vyéke 0,05 % z nezaplatenej sumy za
kazdy defi omeskania.

10.9 V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim &asti diela vterminoch podla
¢lanku 8 tejto zmluvy je Objednavatel opravneny vyzadovat zmluvnl pokutu vo
vyske 0,05 % z hodnoty ceny prislusnej ¢asti predmetu zmluvy v zmysle bodu 10.2
za kazdy dert omeskania.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady a zaruka, zodpovednost' za $kodu

11.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo zodpoveda v dobe prevzatia vysledku
uréenému vzmluve. Na takto stanovené vlastnosti poskytuje Zhotovitel
Objednavatelovi zaruku na dielo v trvani 12 mesiacov. Zaruéna doba zaéina plyntt
dhom prevzatia diela podla bodu 6.2.

11.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze podas zaruénej doby:

11.2.1 média, na ktorych Zhotovitel dodal SHM, nebudd pri riadnom pouZivani
vykazovat Ziadne materialne chyby,

11.2.2 SHM bude mat funk&nost v sulade s pouzivatelskou dokumentaciou.
11.3 Zhotovite!l nezodpoveda za vady, ktoré:

11.3.1 vznikli ako désledok vopred neautorizovane] zmeny alebo modifikacie diela inou
osobou ako Zhotovitelom, alebo ako dbsledok neautorizovanych kombinacii diela
alebo jeho &asti s inymi produktmi;

11.3.2 vznikli ako. désledok nedodrzania podmienok pouZivania diela uvedenym
v dokumentacii, alebo v désledku chybnej funkcie vypoltového alebo operaéného
systému, s ktorym dielo alebo jeho éast pracuje;

11.3.3 vznikli z dévodu pouZivania diela alebo jeho Casti v inom vypottovom systéme,
vratane verzie operaéného systému a dalsieho softvéru od tretich stran, neZ bolo
odporudené v schvalenom Realizaénom projekte.
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11.4 PoCas zaru¢nej doby bude Zhotovitel poskytovat zaruény servis vo forme e-

mailového hotline, prostrednictvom ktorého bude Zhotovitel registrovat incidenty,

davat’ spatn(l vazbu, & sa jedna o opravneny reklamaciu a ak no, zabezpedi

opravu. Vpripade, Ze vada je spdsobend niektorym z dodanych licenénych

programovych produktov fretich stran, bude sa postupovat podla dohodnutych
zaru¢nych podmienok dodavatela prisluéného produktu.

11.5 V pripade vad zistenych a oznamenych Zhotovitelovi v zaru¢nej dobe (opravnena
reklamacia) ma Objednavatel pravo na bezplatné odstranenie vady Zhotovitelom.
Zhotovitel sa zavdzuje vramci zaruky bezodkiadne odstranit vady predmetu
zmluvy. Odstranenim vady povaZujl zmluvné strany za spinené zavézky
Zhotovitela voéi Objednavatelovi tykajlice sa zodpovednosti za Skody spbsobené
dielom.

11.6 Zmiuvna strana, ktora sposobila $kodu druhej zmluvnej strane, zbavi sa
zodpovednosti, ak preukaze, Ze $koda bola spésobena okolnostou vyluCujlcou jej
zodpovednost,

11.7 Zhotovitel zodpoveda za 8kodu na zariadeniach Objednavatela spdsoben
viastnym zavinenim pocas svojich pracovnych postupov, pri odstrafovani vad
v ramci zodpovednosti za vady alebo zéruky, ako aj za $kodu spdsobenu tymi,
ktorych pouZil na realizaciu predmetu zmluvy.

11.8 Zhotovitel' zodpoveda za porusenie prava inej osoby z duevného vlastnictva
v dosledku pouzitia predmetu diela v stlade s ust. § 559 Obchodného zakonnika.

11.9 Poskytnutie licencie na pouZitie diela je predmetom samostatnej licenénej zmluvy.

Clanok 12
Utajenie podkladov a informécii

Obe zmluvné strany budi povazovat informacie o véetkych skuto€nostiach, o ktorych sa
dozvedeli na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s touto zmluvou, ako aj samotn
zmluvu, za informacie doéverné a zavdzujl sa zachovat miZanlivost o takychto
skutognostiach, a to aZ do doby, kedy sa tieto informéacie stanu véeobecne Znamymi za
predpokladu, Ze sa tak nestane porudenim povinnosti miganlivosti. V tomto Zmysle
zaviazu zmiuvné strany k mi¢anlivosti vetkych svojich zamestnancov a osoby, ktoré sa
z dovodu vykonu funkcie alebo iného dévodu (subdodévatelia, externi poradcovia,
spoluriesitelské indtit(cie) dostanl do styku s tymito informaciami. Povinnost mi&anlivosti
trva bez ohladu na ukongenie tginnosti alebo platnosti tejto zmiuvy,

Clanok 13
Zavere¢né ustanovenia
13.1 Zmluvné strany vyhlasuju, 2e zmluva jasne a zrozumitelne vyjadruje ich slobodnu
a vaznu volu byt viazany jej obsahom, Ze ju neuzavreli , za napadne nevyhodnych
podmienok a ani v omyle. Dalej spoloéne vyhlasujd, Ze si zmiuvu pozorne preéitali,
porozumeli jej a na dékaz sthlasu s Aou ju podpisuju.

13.2 Akekolvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je mozné uskutoénit len vo forme
pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Lehota viazanosti
navrhom dodatku k zmluve je tridsat dni odo dha doruenia navrhu pravneho
ukonu druhej zmluvnej strane.

13.3 Zmluva nadoblda platnost a UG&nnost (je uzavretd) diom podpisu oboch
zmluvnych stran.

13.4 Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd do splnenia predmetu zmluvy podla &lanku 4,
Sucasne stouto zmluvou zmluvné strany uzavieraju ,Licendnd zmluvu &islo
SZ55141009", ktorou sa na neurditd dobu upravujli prava a povinnosti
Objednavatela (podfa licenénej zmliuvy nadobldatela) a Zhotovitela (podla
licencnej zmluvy poskytovatela) tykajuce sa uZivania diela podla tejto zmluvy.
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13.5 Ostatné, v tejto zmluve neupravené prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia

prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v plathom zneni a suvisiacimi

predpismi. Zmluvné strany sa zavazuju prednostne riesit pripadné spory z tejto

zmluvy zmierom a dohodou. V pripade, ze zmier nebude dosiahnuty, spor

z pravnych Ukonov z realizacie predmetu zmluvy bude predloZeny vecne a miestne
prisludnému sudu SR.

13.6 Zmluva je vyhotovena v 4 prvopisoch, po dvoch pre kazdd zmluvnu stranu.
13.7 Neoddelitefnou suéastou zmluvy su nasledovné prilohy:

14.7.1 Priloha ¢&.1: ,Kalkulacia ceny*
14.7.2 Priloha ¢&.2: ,Technicka Specifikacia”

V Bratislave, dia 75 10 2000 V Bratislave, diia 27.710 .07

Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre

SLOVENSKA SPRAVA CIEST IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmluvy

Mileticova 19 0 zdruzeni &. ZAG210404 zo dna 21.04.2004

82619 BRATISLAVA
L3I0

=1 }’
Ing. Rofhan Zembera IngarchAdoIanesoI ........
generalpy riaditel konatel spolo¢nosti ArcGEO
G aregeo
infarmation

FyStems
ArcGEQ Jnfammucn Systems .10,
Blagocvova 9, 851 04 Bratlslave, SR
Previdzka:
Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR
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Priloha ¢.1
k Zmluve o dielo é. zhotovitela: SZSS131009
¢. objednavatela: #71.../2000/2009

Tato Priloha ¢.1 tvori neoddelitelnt st&ast Zmluvy o dielo & SZSS131009. Obsahuje
podrobnu kalkulaciu ceny podla bodu 10.1 zmluvy.

Cinnost’ Sadzba| Sadzba| Sadzba| Cena sluzieb

EUR/hod. | EUR/hod. | EUR/hod. EUR

81,50 65,50 50,50
Potrebny po&et hodin
Vypracovanie Realizatného projektu 216 1512 0 116 840,00
Implementacia Rozsirenia SHM 364 1756 2608| 276 388,00
Skolenie pouzivatelov
vréatane pripravy $kolenia 12 be G SRSE
Podpora pilotnej prevadzky 8 72 0 5 368,00
Cena bez DPH 403 828,00
DPH 19% 76 727,32
Celkova cena 480 555,32
V Bratislave, dna 2% 10 200§ V Bratislave, diia 22-10. 07

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Miletidova 19
82619 BRATISLAVA
wils

Ing. Roman Zembera
generdlny riaditel

Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmluvy
0 zdruzeni ¢. ZAG210404 zo diha 21.04.2004

Ing. arch. Adolf Priesol
konatel spoloénosti ArcGEO

G oregeo

informatlon
systems
ArcGEO Information Systems s. 1. 0.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR
Previdzka:
Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR
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Priloha &.2 k Zmluve o dielo & SZ85131009

Priloha 8.2
k Zmluve o dielo &. zhotovitela: SZ5S8131009
¢. objednavatera: .271../2000/2009

Tato Priloha &.2 tvori neoddeliteing sugast Zmluvy o dielo & 5285131009, Obsahuje
technicku Specifikaciu modulu SHM.

1 Popis modulu SHM

Systém hospodarenia s mostmi (SHM) predstavuje subor &innosti a procesov, ktorymi sa
zabezpeluje informovanost o aktudlnom technickom stave mostnych objektov.
Informaény systém modelu cestnej siete (IS MCS) v su&asnosti obsahuje evidenciy
zakladnych dat o mostnych objektoch. Pldnované rie$enie umozni vyuZitie tychto dét,
pricom pre efektivnu podporu profesionalneho vedenia spravy a rozvoja komplexnej
agendy SHM, je potrebné funkcionality IS MCS rozsirit o podporu vo vSetkych fazach
Zivotného cyklu objektu.

1.1  Popis rie$enia

Struktiry v si&asnosti evidovanych Udajov budu rozsirens v rozsahu mostného zosita

tak, ako je v siéasnosti definovany v TP 07/2008:

- hlavné udaje, realizagné Udaje, zakladny popis mosta,

- podrobny popis stavby mosta,

- Udaje s histériou - zatazitelnost, hodnotenie stavebnotechnického stavu,
obstardvacia cena, zataZovacie skagky mosta, vykonané prehliadky, diagnostika
a dlhodobé sledovanie mosta,

- opravy a rekonstrukcie, )

- héalrly a fotografie (pozdlZny rez, priedny rez, schéma loZisk, fotodokumentacia).

Dalie rozsirenia sa tykaju prehliadkovej &innosti a podpory rozhodovacich procesov pre
zabezpetenie prevadzky a tdrzby mostnych objektov.

Pri prehliadkach je potrebné podporovat nasledujlice procesy:

- vyplhanie elektronickych formularov beznych, hlavnych, mimoriadnych a kontrolnych
prehliadok, ktoré su pre jednotlivych pouzivatefoy systému dostupné podla ich
pouZivatelskych rol,

- identifikacia portch podla Katalégu portch mostnych objektov (TP 04/2007),

- udrZiavanie histérie stavoy,

- prenesenie zmenenych Udajov z prehliadky do mostného zosita (napr. zataZitelnost,
stavebny stav a pod.).

Podpora rozhodovacich procesov bude zahfiat vypoéet a zobrazenie mostnych objektov
podla nalichavosti stavebného zasahu na zaklade hodnotenia stavebnotechnického
stavu z prehliadok a daisich technickych a ekonomickych ukazovatelov (zostatkova
Zivotnost, bezpeénost, intenzita dopravy, cena opravy alebo rekonstrukcie, ...) podla
dodanej metodiky a taktie dalsie specifikované vystupné zostavy (poéet prehliadok za
rok, zoznam mostov s danymi parametrami, agregované informacie o jednom mostnom
objekte podla réznych pohladov, poruchy mostov rovnakého konstrukéného typu a pod.)

v podobe tabulkovych prehladov a grafov s moZnostou tlade. Vystupné zostavy bude
moZné vytvarat pre rézne $pecifikované objekty a oblasti,

1.2 Skolenia pouzivatefov modulu SHM

Zhotovite!  zabezpedi zaskolenie pouZivatelov modulu SHM pre  maximalne
60 pouzivatelov, v trvani 2 dni, v sidle Objednavatela.
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2 Sucinnost’ Objednavatela

Nevyhnutnym predpokladom realizacie tejto zmluvy je poskytnutie suéinnosti
Objednavatela pre nasledovné oblasti:

2.1 Informacie nevyhnutné pre realizaciu nastrojov a ¢asti SHM

2.1.1 Poskytnut popis algoritmov na:

hodnotenie stavu mostnych objektov,
- poskytnat Struktdru aformat existujicich Udajov, ktoré maju byt migrované

do SHM.
V Bratislave, diha 7% 10 2008 V Bratislave, dta  22.10.069
Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
SLOVENSKA ,S”M;’A CIEST IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmluvy
. P o zdruzeni & ZAG210404 zo diia 21.04.2004
-20-

Ing. Roman Zembera Ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konatel spoloénosti ArcGEO
G
information

systems
ArcGEO Information Systems s, 1. 0,
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR
Prevddzka:
Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR

strana 2/2



