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ZMLUVA O DIELO ¢. .../6350/2009/T-6/09
uzavretd podl'a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
a dokumentécie na ponuku (DP) pre stavbu:

1.10bjednavatel:
Adresa:
Pravna forma:

Statutarny orgén:

Osoba opravnena podpisat’
zmluvu:

so sidlom:

ICO:

DIC:

IC - DPH:

Bankové spojenie:
Telefén:

Fax:

E-mail:
Kore3ponden¢na adresa:

»1/50 a 1I/18 Michalovce krizovatka*

¢l 1
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

Mileticova 19, 826 19 Bratislava

rozpoctova organizacia, zriadend MDPT SR zriad’ovacou listinou
¢. 5854/M-95 zo dna 7. 12. 1995, uplné znenie pod ¢. 316/M-2005
zo dna 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR &. 100 zo dna
11.5.2006 a €. 86 zo dna 22. 5. 2008

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Ing. Jozef Fabian, riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest Kosice
Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice

0033 28

2021067785

nie je platcom DPH

Statna pokladnica, &.1. 7000135433/8180

055/7277200

055/7277225

jozef.fabian@ssc.sk

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela:

- vo veciach zmluvnych:

- ' vo veciach technickych:

Zhotovitel:
Adresa:

Pravna forma:
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Telefén:

Fax:

E-mail:

Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice
Ing. Cuboslav Adam
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Peter Lazor

(dalej oznacovany ako ,,objednavatel™)

ISPO spol. s r.o0. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 Presov

Spoloc¢nost’ zapisana v OROS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&. 262/P
Ing. Michal Dubravsky, konatel’ spolo¢nosti

17085501

2020518027

SK 2020518027

Ceskoslovenska obchodna banka a.s., €. 4. 113542973/7500
051/7463695

051/7463699

ispo@ispo.sk

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel'a:

- vo veciach zmluvnych:

Ing. Michal Dubravsky

- vo veciach technickych: Ing. Michal Dubravsky, Ing. Jozef Antol

(d’alej oznacovany ako,,zhotovitel*)
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Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»-zakona o verejnom obstardvani v Giplnom zneni*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto
zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — verejnu stitaz — podlimitna zakazka.

¢l.2
Predmet zmluvy o dielo

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavizok zhotovitela vykonat' dielo v rozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavizok objednavatel’a zaplatit’ zhotovitelovi za
jeho bezchybné vykonanie dohodnutu cenu.

2.2 Dielom sa pre Gcely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumenticie na
stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP) a aktualizicie dokumentacie
stavebného zameru (DSZ), pre stavbu:

»1/50 a 1/18 Michalovce kriZovatka*.

2.3 Zhotovitel' je povinny vykonat dielo vo vlasthom mene na svoje ndklady ana svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

2.4 Zhotovitel' je uzrozumeny so skutocnostou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podla ¢l. 3 tejto zmluvy so zretelom na ustanovenie § 46
zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
vzneni neskorSich predpisov, vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost’
auplnost’ vypracovania dokumenticie podla § 45 ods. 2 citovaného zikona aza

realizovatel'nost’ stavby podl'a nim vypracovanej dokumentacie.

¢l 3
Rozsah a obsah diela

3.1 Rozsah aobsah diela podla ¢l. 2 tejto zmluvy je definovany v sutaznych podkladoch
objednavatel'a aich prilohach. Dielo bude vypracované v stlade s Technickymi
podmienkami MDPT SR ,.Dokumentacia stavieb ciest“ TP 03/2006, v stlade s prislu$nymi
technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

3.1.1  Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat’ TP 07/2004 vydanym MDPT SR.

3.2 Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavizuje zohladnit poziadavky
objedndvatela definované v sutaznych podkladoch a ich prilohach a opravnené poziadavky
dotknutych subjektov.

3.3 Zhotovitel' doda objednavatel'ovi dielo v nasledujicom poéte vyhotoveni:

3.3.1 Dokumenticia na stavebné povolenie (DSP):
- v listinnej podobe: 8 vyhotoveni
- v digitalnej podobe (CD): 2 vyhotovenia

3.3.2  Dokumenticia na ponuku (DP) — bude pozostavat’:
zo zvizku 4 — Cenova Cast’
zo zviizku 5 — Dokumenticia na realiziciu stavby (DRS)

- v listinnej podobe: 12 vyhotoveni

- v digitalnej podobe (CD): 2 vyhotovenia
3.3.3 Aktualizicia dokumentacie stavebného zameru (DSZ)

- v listinnej podobe: 4 vyhotovenia
3.3.4 Reklamny bulletin 50 vyhotoveni
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3.3.5 Naviac vytla¢ky jednotlivych priloh alebo ¢asti DSP:
- celkova situacia 5 vyhotoveni
- koordina¢na situacia 5 vyhotoveni

¢l. 4
Termin plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vypracuje adoda predmet zmluvy vrozsahu a obsahu
dohodnutom v ¢l. 2 a ¢l. 3 tejto zmluvy nasledovne:

4.1.1 Koncept kazdého stupnia projektovej dokumentacie na pripomienkovanie:
- 30 dni pred zmluvnym terminom dodania na dobu 14 dni v dvoch vyhotoveniach

4.1.2 Zavere¢né prerokovanie dokumentécie:
- minimalne 30 dni pred terminom dodania dokumentacie

4.1.3  Aktualizicia dokumentacie stavebného zameru (DSZ): do 31. 10. 2010
4.1.4 Kompletnd dokumentacia na stavebné povolenie (DSP): do 31. 10. 2010
4.1.5 Kompletna dokumentacia na ponuku (DP): do 31. 08. 2011

4.2  Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim aodovzdanim diela
objedndvatelovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.

¢S
Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena predmetu zmluvy podla €l. 2, €l. 3 tejto zmluvy, je zmluvna cena stanovena v sulade
so Zakonom NR SR o cenéch ¢. 18/1996 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplneni, jeho
vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplneni a zdkonom ¢.
659/2007 Z.z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a predstavuje:

5.1.1 Dokumentaicia na stavebné povolenie (DSP):

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 75.053,58
DPH 19 % v EUR: 14.260,18
Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR: 89.313,76

Slovom: Osemdesiatdevit'tisic tristotrinast 76/100 EUR

5.1.2 Dokumenticia na ponuku (DP):

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 47.070,96
DPH 19 % v EUR: 8.943.48
Zmluvna cena DP celkom s DPH v EUR: 56.014,44

Slovom: Pit'desiatSesttisicStrnast’ 44/100 EUR

5.1.3 Aktualizicia dokumenticie stavebného zameru (DSZ):

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 4.208,10
DPH 19 % v EUR: 799.54
Zmluvna cena DSZ celkom s DPH v EUR: 5.007,64

Slovom: Pittisicsedem 64/100 EUR
5.1.4 Reklamny bulletin (RB):

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 3.635,40
DPH 19 % v EUR: 690.43
Zmluvna cena RB celkom s DPH v EUR: 4.326,13

Slovom: Styritisic tristodvadsatSest 13/100 EUR
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5.1.5

5.2
53
5.3.1

53.2

533

Dokumenticia celkom (DSP, DP, DSZ, RB):

Zmluvna cena celkom bez DPH v EUR: 129.968,04
DPH 19 % v EUR: 24.693.93
Zmluvna cena diela celkom s DPH v EUR: 154.661,97
Zmluvna cena diela celkom s DPH v SKK: 4,659.346,50

Slovom: Jednostopét'desiatstyritisic Sest’stoSest'desiatjeden 97/100 EUR

Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.
Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna:

Uhrada za dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP):

a) 90% zceny po dodani dokumentécie,

b) 10 % zceny po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia a v pripade
neuplatnenia reklamdcie objednavatel'om.

Uhrada za dokumentaciu na ponuku (DP) — Zviizok &. 4, Zvizok &. 5:

a) 90 % z ceny (Zvidzok €. 4, Zvézok €. 5) po dodani dokumentacie,

b) 10 % zceny Zvézok ¢. 4 — Cenova Cast’ — po uskutoCneni prislusného verejného
obstardvania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac.

c) 10 % zceny Zvizok €. 5 — DRS — po ukonceni stavebnych prac v pripade, Ze objem
naviac prac zapri¢ineny vylu¢ne z dévodu nezrovnalosti a nepresnosti v projektovej
dokumentacii, vykazoch vymer a $pecifikaciach nebude vicsi ako 5% zo zmluvnej
ceny stavby bez DPH.

Naviac prace, zapri¢inené uvedenou nepresnostou projektovej dokumentacie, budua

vzdjomne odsuhlasené a sumarizované na kontrolnych dioch stavby.

Uhrada za aktualizaciu dokumentécie stavebného zameru (DSZ)

- 100% ceny po dodani dokumentacie

5.4 Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. 5.1 a¢l. 5.3 budu faktiry vyhotovené zhotovitel'om,

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatel'ne Slovenskej spravy ciest, Investi¢na
vystavba a sprava ciest Kosice, Kasarenské nam. 4. Fakturacia ceny diela bude predlozena
podl'a objektovej skladby.

Platby zhotovitel'ovi budu realizované v mene euro.

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeSkania s dodanim diela do stanoveného
terminu, je povinny objednavatelovi zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
deil omeskania, z dohodnutej ceny tej Casti projektovej dokumentacie, ktora je v omeskani.
V pripade, Ze sa zhotovitel’ po uplatneni reklamécie dostane do omeskania s odstranenim
vady diela v stanovenej lehote, je povinny objedndvatelovi zaplatit’ zmluvna pokutu vo
vySke 33.- EUR za kazdy deni omeskania.

Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou faktary, zhotovitel ma pravo na drok
z omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy deri omeskania.

Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplyni v priebehu spracovavania diela, odsuhlasené
objednavatelom, budi ocenené rovnakou metodikou — podla kalkulovanych hodin
a hodinovych sadzieb a mézu byt uhradené len na zaklade pisomného dodatku k zmluve
o dielo.

¢l 6
Zodpovednost’ zhotovitel'a

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatel'ovi podl'a
ustanoveni tejto zmluvy véas ariadne, t). vstanovenom termine a bez zavad
a nedostatkov, v sulade s platnou legislativou SR, STN, TN adal$imi suvisiacimi
predpismi.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11
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6.13
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Zhotovitel' je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,
dodrziavat’ vieobecné zavizné predpisy, technické normy a dohody podfa tejto zmluvy.
Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi objednavatel’a, zapismi a pisomnymi dohodami
zmluvnych stran potvrdenymi ich oprdvnenymi osobami.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podla projektu zhotovitela abudu spdsobené nespravnym
naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne a bez zbyto¢ného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom ato v lehote, ktora
negativne neovplyvni stavebné konanie, realizaciu stavby, resp. kolaudac¢né konanie.
Reklamaciu objednavatel’ uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou
a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady diela.

Zhotovitel' je uzrozumeny so skutofnostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit
u zhotovitel’a reklamaciu podl'a ¢lanku 7 tejto zmluvy aj pocas vykonu autorského dozoru
zhotovitel'om, respektive do ukonc¢enia zaruénej lehoty stavby, v Case realizacie stavby,
v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej Cast’ realizovatel'na.
Zhotovitel' nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatela na iné ucely
ako st urené v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny spOésobom beznym v jeho organizicii zabezpecit' dodrZiavanie
mlcanlivosti vietkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zulastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu, ato az do dna, v ktorom sa tieto ako
sucast’ sut'aznych podkladov budu poskytovat’ uchadzacom o zhotovenie stavby a o tejto
skuto¢nosti podat’ objednavatel'ovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlasenie.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela navrhne
v zmysle Zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v zneni neskor$ich predpisov, na jeho realizéciu len vyrobky spifiajice podmienky
Zakona NR SR ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody aozmene adoplneni niektorych zikonov aZakona NR SR ¢&. 90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch, v iplnom zneni Zakona NR SR ¢. 314/2004 Z.z., v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny v spolupréci so zhotovitelom stavby, na ktoru sa predmet zmluvy
vzt'ahuje, spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoSlo
k ohrozeniu o0sdb, majetku alebo kjej poskodeniu, prip. pred¢asnému opotrebeniu
v zmysle Zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ so zhotovitefom stavby pri vypracovani skiSobného
planu verejnej prace (stavby) v zmysle Zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych
pravach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace
(stranovisko projektanta k dodrzaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zédkona NR
SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny prejednat’ dokumentaciu s prislusnou Technickou inSpekciou
a predlozit’ jej zavazné stanovisko objednavatelovi.

Zhotovitel sa bude zacastiovat’ vsetkych rokovani, stretnuti s verejnostou, so
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budi konat’ aj po
dodani diela, ak ho k tomu objednavatel’ vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplynu.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouZitim objedndvatel'om
poskytnutych podkladov a zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit' nevhodnost’ tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel
objednavatel'a upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval
alebo trval na ich pouziti. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu
uloZenia podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel' ziskal na
zaklade Ziadosti od ich spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel
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nezodpoveda za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v Case od
spracovania a dodania projektovej dokumenticie do zaCatia stavby.

Zhotovitel’ zodpoveda za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednavatelom
do ukoncenia zaru¢nej lehoty stavby, na ktort sa predmet zmluvy vztahuje.

Ak pocas realizéacie stavby podl'a tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny
za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel' projektovej dokumentéacie porusil povinnost
podla tejto zmluvy o dielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi
zmluvna pokutu 10% zo sumy navy$enia. Zhotovitel' je zaroven povinny odstranit’ vady
v lehote 10 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy objednavatel'a bezodplatne.

¢l 7
Reklamaény poriadok

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom sposobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitel'a formou reklamécie diela.

V pripade, Ze objednavatel’ zisti vadu diela alebo jeho Casti, bez zbyto¢ného odkladu
pisomne ozndmi zhotovitelovi reklamaciu diela, alebo jeho cCasti a zarove vyzve
zhotovitel'a na odstranenie vady.

Na odstranenie vady sa objednavatel’ zavézuje poskytnut’ zhotovitel'ovi primeranu lehotu.
Pripadné dopliujice udaje k reklamacii je zhotovitel’ povinny poziadat’ od objednavatel'a
pisomne tak, aby bol schopny odstranit’ vadu v objednavatel'om stanovenej lehote.
Reklamacia sa povaZuje za vybavend odstranenim vady diela alebo jeho casti riadne
a v¢as, s potvrdenim zo strany objednavatel’a o prevzati prepracovaného diela alebo jeho
Casti formou preberacieho protokolu.

¢l 8
Poistenie

Zhotovitel uzavrie na svoje ndklady poistenie zodpovednosti (poistenie rucenie)
s platnostou pre celé uzemie Slovenskej republiky za Skody spdsobené inému v stvislosti
s jeho ¢innost'ou alebo s jeho porusenim pravnej povinnosti.

Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrZzované v ucinnosti po celi dobu zmluvnych
povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy.

Zhotovitel’ musi mat” dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za Skody sposobené
vadou projektu do vysky 150.000.- EUR.

Zhotovitel' je povinny poistit’ svoje dielo (DSP, DP) voci chybam, ktoré sa objavia vo
vystavbe vo vyske 10 nasobku hodnoty zékazky (DSP, DP) bez DPH.

¢lL9
Osobitné dojednania

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo st sitazné podklady objednavatela, ich
prilohy a ponuka zhotovitel'a.

Zhotovitel' bude objednavatel’a informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat’ podla aktudlnej potreby rieSenia diel¢ich
problémov. Na poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie
zainteresovanych zastupcov S§tatnej spravy a samospravy. Rokovanie zvold pozvankou
minimalne 7 dni pred terminom jeho konania.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajuceho sthlasu objednavatela previest zavizky zo
zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel’ pouzije dielo iba v stvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.
Pripadné spory medzi objednavatel'om a zhotovitelom budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budi rie$ené sudnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

e
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9.6  Objednavatel moZe od zmluvy odstupit’ zddvodu preukdzatelného nesplnenia
ustanoveni tejto zmluvy, pricom vypovedna lehota je 5 (pdt’) pracovnych dni.
9.7  Pri odstpeni od zmluvy pre preukazatel'né nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle
bodu 9.6, zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.
¢l 10
Zavere¢né ustanovenia

10.1 Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' a odovzdat’ bezchybné dielo v sulade s podkladmi
a podmienkami objednévatel’a.

10.2 Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za bezchybné dielo dohodnutu cenu.

10.3 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat’ podla Obchodného zikonnika
a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

10.4 Menit a dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne, formou ocislovanych
dodatkov, so sihlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budu nedelitelnou stcastou tejto
zmluvy.

10.5 Zmluva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo
odstipenim od zmluvy.

10.6 Zmluvné strany sa mdzu dohodnut’ na ukonéeni zmluvného vztahu aj pred riadnym
splnenim predmetu zmluvy. Na takuto dohodu v$ak nevznika Ziadnej zo zmluvnych stran
pravny narok.

10.7 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v §tyroch vytlatkoch, z ktorych kazd4 strana po
podpise obdrzi dva vytlacky.

10.8 Zmluva nadobudne platnost’ a u¢innost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

10.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne
dostato¢ne urdita a zrozumitel'na a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok.

Dawm: 7% 72, Ztp7 Datum: 23. 11. 2009

Za objednavatel’a: Ing.

H “.‘f‘b f;“'"‘ &;»’?‘ soGh 5 f
inziniaerske stavisw
Suvenska 06, 080 7 PRESOV
GO 7085 SQ‘i DIC 2020518027
10 DPH 5K2020518027
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W
ozef Fabian Za zhotovitel'a: Ing. Michal DL’»Zravsk)'/
riaditel' IVSC KoSice konatel’ gpoloc¢nosti
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