uzatvorena v zmysle §-u 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

¢. objednavatela: 202 /(420 /2009

ZMLUVA O DIELO

2}

¢. zhotovitel’a: 09 196

»1/70, Veli¢na — obnova krytu vozovky*.

OBJEDNAVATEL:

Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:
Sidlo:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

Zastupcovia opravneni rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:
- vo veciach kontroly:

Cislo telefénu, faxu:

CLIL
ZMLUVNE STRANY

Slovenska sprava ciest

Mileticova ¢. 19, 826 19 Bratislava

Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, post  a telekomunikacii SR zriad’ovacou
listinou ¢.316/M-2005 zo dria 14.2. 2005, zmenenou
rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo diia 11.5.2006 a ¢.
86 zo dila 22. 5. 2008

Ing. Roman Zembera - generalny riaditel’

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podla listu ¢.: 12677/0001/2007 zo dna 12. 10. 2007
003328

2021067785

Statna pokladnica Bratislava

7000135433/8180

JUDr. Radoslav Jandzik — pravnik
Ing. Dagmar Minarikova — odd. verejného obstaravania
Ing. Marian Pikuliak — nam. spravy a prevadzky ciest
p. Jolana Merjadova

p. Katarina Stanekova — utvar ekonomicky

Ing. Ruzena Morav¢ikova, PhD. — utvar kontroly, kvality a

skaSobnictva
tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)

E-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk
ZHOTOVITEL: CESTNE STAVBY ZILINA spol. s.r.o.
J.Milca 14
011 54 Zilina
Zastupeny : Ing. Pavol Jurga — konatel” spolo¢nosti
Ing. Dusan Tison — konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie:  VUB Zilina
Cislo uétu: 3011140-432/0200
1CO: 31568 963

~—
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DIC pre DPH: SK2020423933

Telefon: 041/ 56201 97, 56206 18

Fax : 041/56235 56

E-mail: cestnestavpy@zilina.sk

Zapisany v OR OS Zilina, Oddiel: Sro, vl.¢. 596/L
Preambula

Rozsah prac je uréeny vyzvou objednavatela zn. VO-4670/6470/2009 zo dia 19.11.2009

a cenovou ponukou zo diia 26.11.2009 spocivajlcej v realizacii diela ,,I/70, Veliéna — obnova krytu
vozovky“ v nasledovnom rozsahu:

2.1

2.2

3.1.

3.2.

3.3.

Usek & 1 — /70, cca km 13,500, Sirka 8,0 m

- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do Skm 6190 m*
- spojovaci postrek 6 190 m*
-AC 11 O PMB, 50 mm (ABSI modifik.) 6 190 m*
CLIL
PREDMET DIELA

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva™) sa zhotovitel zavizuje, Zze v rozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na stavbe:

»1/70, Veliéna — obnova krytu vozovky*.

(dalej len ,,dielo®)

Objednavatel' sa zavizuje dokonCené dielo bez vad anedorobkov od zhotovitel'a prevziat
a zaplatit’ zmluvne dohodnuta cenu.

CL.1IL
TERMIN PLNENIA

Termin realizacie: december 2009
Lehota plnenia zac¢ina plynit dnom prvého zapisu v stavebnom denniku po odovzdani
staveniska a kon¢i diom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

V pripade nesplnenia povinnosti objednavatel’a podla bodu VIII. tejto ZoD, predlzuje sa termin
vystavby o Cas, ktory tieto okolnosti a ich désledky posobili.

Lehota vystavby moze byt upresnena — zmenena, ak nastana okolnosti uvedené v Obchodnom
zakonniku ¢. 513/91 Zb., v pripade, ze:
a/ mnozstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych objednavatel'om
b/ obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky
¢/ zdrzanie, chyby alebo prekazky sposobené objednavatelom (napr. oneskorené odovzdanie
staveniska, neskorSie zahijenie prac, neuhradenie preddavku, nedostatok finan¢nych
prostriedkov, ...)
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4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

d/ zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitel’a, alebo niekoho, za koho
zhotovitel' zodpoveda su také, ze zhotovitel ma pravo na predlzenie vystavby diela ,
Gseku, ur¢i objednavatel’ po prerokovani so zhotovitelom predlzenie lehoty vystavby
diela.

CLIV.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z.

o cenach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zdkon
o cenach vykonava v zneni neskorsich predpisov

Usek ¢&. 1 - 1/70, cca km 13,500, sSirka 8,0 m

Vymera v | Jednotkova | Cena v € bez
m2 cenav € DPH
1 | frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5 km | 6 190,00 2,90 17 951,00
2 | spojovaci postrek 6 190,00 0,80 4 952,00
3]AC 11 O PMB, 50 mm (ABS 1. mod.) 6 190,00 15,68 97 059,20
4| Usek &. 1 spolu 119 962,20
5 Spolu tisek €. 1 bez DPH (r. 4) v € (max. 120 000,-) 119 962,20
6 DPH 19 % 22 792,82
7 Celkom s DPH v € 142 755,02
8 Celkom s DPH v Sk | 4300 637,67

Zmluvna cena s DPH slovom: StoStyridsat'dvatisicsedemstopiat’desiatpat’02/100¢€.

Konverzny kurz: 1EUR = 30,1260 Sk

Rozpocet (oceneny vykaz vymer) tvori prilohu tejto zmluvy.

Mnozstvo adruh prac sa bude fakturovat podla skutoéne vykonanych prac, ktoré sa
objednavatel’ zavizuje zhotovitel'ovi zaplatit'.

CLV.
ZMENY A DOPLNKY

Zhotovitel' bude akceptovat znizenie ceny v pripade, Ze Cast’ predmetu diela sa na podnet
objednavatel'a nebude realizovat’.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky prace a dodavky pisomne pozadované objednavatel'om
nad zmluvne dohodnuty rozsah a ktorych potreba realizacie vznikne v priebehu vykondvania
zmluvnych prac budu povazované za naviac prace. Naviac prace a dodavky sa zhotovitel
zavizuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom
Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh,
rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5

7.6.

8.1

8.2.

8.3.

CL. VL
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ prehlasuje, Ze na realiziciu stavby, ktord je predmetom zmluvy ma zabezpedené
finan¢né prostriedky.
Zhotovitel' predlozi faktiru podla sipisu skutotne zrealizovanych prac, ktory zastupca
objednavatel’a overi a potvrdi.
Splatnost’ faktiry je 30 dni po dorueni objedndvatelovi. Za defi thrady sa povazuje deii
pripisania na tcet zhotovitela.
V oblasti tthrady sa zmluvné strany dohodli nasledovne :
a/ objednavatel neposkytuje preddavok ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy
b/ platba za vykonané prace sa uskutoéni bezhotovostnym platobnym stykom po predlozeni
a odsthlaseni stpisu zrealizovanych prac na zaklade faktary vystavenej zhotovitel'om
¢/ stavba bude vyuctovana po zrealizovani diela v kone¢nej faktire, na zéklade potvrdeného
stpisu skutocne zrealizovanych prac
d/ vystavenie faktiry je mozné az po odsthlaseni dokumentacie kvality stavby oblastnym
laboratériom IVSC Zilina a po protokolarnom prevzati diela

é}. VIL
ZARUCNA DOBA

Zarucnd doba zacina plynit’ podl'a § 536 Obchodného zékonnika pisomnym odovzdanim a
prevzatim diela a je stanovena na 60 mesiacov.

Zhotovitel’ nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela.

Zjavné vady, t,j. viditelné vady dodavky, musi objednavatel' ozndmit’ najneskor pri preberani
diela v preberacej zapisnici.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v prislusnych
STN.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne av zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznaCenie vady, ako sa prejavuje a navrh na vysporiadanie vad.

Pocas zaru€nej doby zhotovitel' zodpoveda za vzniknuté chyby a je povinny ich na poziadanie
objednavatela odstranit’ na svoje naklady.

Pred ukoncenim zaru¢nej doby zvola objednavatel’ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané
v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou.

Cl. VIIL
ODOVZDANIE STAVENISKA

Pri prevzati a odovzdani diela uvedeného v predmete zmluvy sa budi zmluvné strany riadit’
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zédkonnika.

Dielo bude odovzdané preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
predloZenie kopie stavebného dennika, uspesné vykonanie predpisanych skusok a predloZenie
elaboratu kvality (dokumentécia o kvalite stavby) odsthlaseny OL SSC IVSC Zilina. Dielo bude
povazované za dokoncené az ukoncenim preberacieho konania potvrdenim objednavatela v
zapisnici o odovzdani a prevzati, ze dielo prebera, po ktorom je mozné vystavit' faktiru.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, pokial bude mat vady a nedorobky.
Objednavatel moze dielo prevziat, ak toto ma ojedinelé drobné nedostatky, pricom na
preberacom konani dohodne lehotu na ich odstranenie.

Odstranenie vad, nedorobkov a vykonanie naviac prac sa povazuje za splnené diiom podpisania
zaznamu o odstraneni stavebnym dozorom objednavatel’a, alebo nim poverenym zastupcom.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

ClL IX.
OSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

Stavebny dozor objedndvatela bude vykonavat Ing. Maria DlugoSova (t.6.043/5823001,
0903892141)

Zhotovitel" poveruje vykondvanim prac aich odovzdavanim stavbyvediceho: p. Kornela
Korencika (t.€. 0905480559).

Zmeny v osobéch stavbyvediceho a stavebného dozora, ako i zmeny v bode 1. tejto zmluvy su
obidve zmluvné strany povinné si oznamit’ do 5 dni.

Do terminu uhradenia faktiry je zabudovany material vlastnictvom zhotovitel'a v celom rozsahu
neuhradenej dodavky.

CL X.
ZABEZPECENIE KVALITY

Sposob zabezpecenia kvality je v silade s firemnym systémom zabezpelenia kvality podla
noriem EN ISO 9001:2000.
Kvalitu prac a doddvok zhotovitel’ preukaze atestami, certifikatmi pouzitych vyrobkov.

Cl. XL
ZMLUVNE POKUTY

. 'V pripade, Ze objednavatel’ nedodrzi splatnost’ faktiry, ktora sa stanovuje na 30 dni odo dna jej

dorudenia objednavatel'ovi, zhotovitel ma pravo vymahat’ Groky z omeskania vo vyske 0,05 %
z dlznej Ciastky za kazdy den omeskania.

. Zhotovitel je povinny zaplatit” objedndvatel'ovi zmluvna pokutu za ome$kanie so splnenim diela

v termine podla tejto zmluvy vo vySke 0,05 % z nedodanej hodnoty pric za kazdy dei
omeskania.

Do terminu uhradenia faktiry je zabudovany material vlastnictvom zhotovitel'a v celom rozsahu
dodavky.

Objednavatel’ ma pravo v pripade nerovnosti nameranych na hotovej tprave v rozsahu od 5 — 10
mm uplatnit’ si pokutu vo vyske 300,-€ s DPH za kazdi namerant nerovnost. V pripade
nerovnosti nad 10 mm zhotovitel’ je povinny vykonat bezodkladne opravu.

Cl. XII.
VYPOVEDANIE ZMLUVY

V pripade, Ze vznikna spory vyplyvajice z tejto zmluvy, zmluvné strany ich rieSia vzajomnou
dohodou. Ak neddjde k dohode, mdze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie
prislusny sud.

Kazd4 strana mdZze tito zmluvu vypovedat’, ak druha strana porusila zavizky vyplyvajice z tejto
zmluvy, hoci uz bola raz na poru$enie pisomne upozornena.

Vypovedna lehota je 15 dni odo diia doru¢enia pisomnej a odévodnenej vypovede. Zhotovitel
po obdrzani vypovede nesmie na pracach pokraovat’. Strany sa vysporiadaju financne tak, ze
objednavatel’ uhradi prace, ktoré boli ku ditu vypovede zhotovitel'om realizované.
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, _ CL XL
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢.513/91 Zb., resp. Obc¢ianskeho zakonnika ¢.509/91 Zb.

13.2. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, ztoho pre objednavatela 2x apre
zhotovitela 2x.

13.3. Zmluvu moZno menit’, ¢i dopliovat’ na zaklade vzajomnej dohody obidvoch zmluvnych stran
a to len pisomnymi dodatkami podpisanymi osobami podla ¢l. 1.

VZiline 23%.77. 2005 V Ziline diia 18.12.2009

Za objednavatel’a : Za zhotovitel’a :

CESTNE STAVBV ZILINA

p@ §$7.0.

011 5&4 ZlLi.NA

s “""hi P
Doc. Ing. Ivan/Hlavorii, CSc. Ing Pavol Ju\f‘
riaditel’ Investi¢nej vystavby konatel’ spolo¢nosti
a spravy ciest Zilina

i

%

) jj
Ing. Dusan 1son

konatel’ spolo¢nosti
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