
ZN[LUVA O DIELO
i. objedn6vatel'a: ?qZ le yA)/-t,aa7
i. zhotovitel' az D I 007 /2009/ I 08

uzawethpodl'a ustanoveni $ 536 a n6sl. Obchodn6ho zilkonnika(,. 51311991 Zb.

v zneni neskor5ich predpisov

I. Zmluvn6 strany

Objednfvatel':
Obchodn6 meno: Slovenslci spriva ciest
Sidlo: Miletidova 19,82619 Bratislava
Pr6vna forma: rozpoftov| organizhcia niadenh Ministerstvom dopravy,

p65t a telekomunikScii SR zriad'ovacou listinou dfslo
316/M- 2005 zo dira 14.2.2005, zmenenou rozhodnutim
MDPT SR 6.100 zo diraII.5.2006 a d.86 zo dfia 22.5.2008

.--
Statutrimy org5n: Ing. Roman Zembera - gener6lny riaditel'

Osoba opr6vnenS uzavriet zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavori ,CSc. , riaditel'
Investidn6 qfstavba a spr6va ciest
M. R6zusa 1041A,010 01 Zilina
poverenie podl'a listu d. 126771000112007 z 12,10 2007

Iio oo 33 28
Drc 2021067785

Bankov6 spojenie:
Cislo ridtu:

Z6stupcovia oprSvneni na rokovanie:
- vo veciach zmluvnifch

- vo veciach technic(fch
-vo veciach cenovych
-vo ekonomicklich
-vo veciach kontroly

Stretna pokladnica
7000135433/8180

JUDr. Radoslav Jandzik - pr6vnik
Ing. Dagmar Minr{rikov5 - odd. verejn6ho obstar6vania

Ing. Marian Pikuliak - n6m. sprSvy a prev6dzky ciest
p. Jolana Merjadov6
p. Katarina Stanekov6 - ritvar ekonomiclqf
Ing. RuZena Moravdikov6 PHD - irtvar kontroly , kvality
a skriSobnfctva

Spojenie tel: 041/507 4612 , fax 041 /507 4626

Zhotovitel':

Obchodn6 meno: SLOVENSKE TUNELY a.s.
Sidlo Lamadsk6 cesta 99, 841 03 Bratislava

Zapisany v Obchodnom registri Okresn6ho sridu Bratislava I,
oddiel Sa, vloZka ().201618

lio: 35 759 585
rc npH sK2020221060
DIC 202022t060

Statutrerny org6n : Ing. Peter Ondrou5ek, predseda predstavenstva
a generSlny riaditel'
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Osoby opr6vnen6 rokovat' vo veciach :

- zmluvnych Ing. Ladislav Dimun -dlen predstavenstva, obchodnli riaditel',

- realizadnych Ing. Milan Kop6l -dlen predstavenstva, vyrobny riaditel'
p. Du5an Semad - stavbyvedrici

- technickych Ing. Ladislav Dimun -dlen predstavenstva, obchodn;f riaditel'
p.IJubomir Jurik -ved. odd. TPV

Bankov6 spojenie VUB, a.s. Bratislava
Cislo ridtu: 1269638255 I 0200

Telef6n
Fax
E-mail

02 I 5910t521
02 I 59t01528
tunely@nextra.sk

II. Predmet plnenia

2.I Zhotovitel sazavazuje zhotovit' dielo:

,,Cesta I/18 ,km 4951400, Ratkovo- zabezpeienie svahu nad cestou(

Predmetom plnenia tejto zmluvy, ktor6 sauzafrilra v zmysle ustanoveni $ 536 a nasl. z6kona 8.51311991
Zb. Obchodn6ho z6konnika v zneni neskor5ich predpisov, je vykonanie diela na St6tnej ceste V18 v km
495,400, oblast' Ratkovo na odstr6neni havarijndho stavu skalnej steny a svahu v rozsahu prrjatej tendrovej
dokumentdcie v technickom rie5eni a ponukovej ceny na rozsah prilc, podl'a vj,kazu qfmer. Diele bude
realizovan6 v srilade s odsrihlasenou projektovou dokumentSciou a platnlimi technic(fmi normami.

2.2 Dielo je podl'a miesta zhotovenia rozdelen6 na jednotliv6 dasti, podl'a Specifik6cie uvedenej v prilohe
d.1 ,,Oceneny vykaz vymer", ktoqi tvori neoddelitelhri sirdast' tejto zmlur,y.

2.3 V r6mci predmetu plnenia zhotovitel' zabezpeduje:
a) potrebn6 dopravn6 oznadenie, v rozsahu schv6lenej projektovej dokument5cie dopravn6ho

znalenia.
b) vedenie stavebndho dennika podl'a platnlfch predpisov,
c) obstaranie dokladov o materi6loch, qfrobkoch, zariadeniach a kon5trukci6ch, zabudovan;fch do

diela a pouZilfch v riimci zhotovovania diela ako jeho sridast', za predpokladu vlastnej dodSvky
d) udrZiavanie poriadku a distoty na stavenisku, v jeho okoli a na pristupoqfch komunikhciSch,
e) likvid6ciu vybriran;fch hmdt,

0 zhotovenieprojektovej dokument6cie skutodn6holyhotoveniastavby
2.4 V r6mci predmetu plnenia objednSvatet zabezpedi:

a) odovzdanie staveniska a urdi rozsah pl6ch na pouZitie pre zaiadenie staveniska podl'a
schv6len6ho projektu dopravn6ho znadenia.

2.5 Zhotovitel' sa zavaztje plnit' technick6 a kvalitativne poZiadavky predmetu zmluvy vo vlastnom
mene a na vlastnri zodpovednost', v srilade s predloZenou projektovou dokument6ciou, predloZenou
ponukou, s vybavenim, ktor6 si na tento liudel zabezpedi.

2.6 Objedn6vatel' prehlasuje, Ze objedn6van6 dielo je finandne kryt6 investorom v rozsahu predmetu
plnenia.

2.6 Objedn6vatel sa zav'azuje, Le za podmienok dohodnuQfch v tejto zmluve dokondend dielo prevezme
azaplati za jeho zhotovenie zmluvnir cenu.
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3.1

Cena predmetu plnenia

Cena diela:

Nrizov casti vza

Ndzov stavby
Cena spolu v eur Celkom

SDPHvSKbez DPH 19%DPH s DPH
Vl8 Ratkovo- zabezpedenie svahu nad cestou 119.950,- 22.790,50 142.740,50 4 300 200,30

Slovom: StoStyridsafdvatisicsedemsto5tyridsafs0/l 00€.

3.2 Specifik6cia objemov pr6c, vypodet a rekapitul6cia ceny tvori prilohu d.1 - Ocene n!, vykazvlfmer.
3.3 V cene sri zahrnutd nSklady zAotoviteta za:

a) vlastnd hmotn6 zhotovenie diela, vr6tane stavebnych pr6c, mont6Li a demonthLi,
b) skladovanie a manipul6ciu s materi6lom, vyrobkami, zariadeniami a kon5trukciami potrebn;fmi a

urdenymi na zhotovenie diela,
c) udrZiavanie poriadku a distoty na stavenisku, v blizkom okoli staveniska a na pristupovych

komunikr{ci5ch,
d) obstaranie dokladov, preukazujricich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovaqfch materiSlov,

qfrobkov, zariadeni a kon5trukcii, podl'a prisluSnlfch prSvnych noriem, STN a inlfch technic\ich
predpisov, podl'a (:1.2.3 c)

e) n6klady zaprhou cez vikend, sviatky a in6 nriklady zhotovitel'a,
f) v5etko ostatnd , do je nevyhnutnd na ripln6 a riadne plnenie zmlury.

3.4 Ak nastanri skutodnosti ktord budir mat' vplyv na dohodnutf cenu, uvedenf v bode 3.3, zmena ceny o
dielo bude predmetom osobitn6ho rokovania, pridom objedn6vatel' bude akceptovat' len
projektantom a obstar6vatel'om odsrihlasend naviac pr6ce. Zhotovitel' je povinn;f predloZif
ekonomicky opr6vnend n6klady a od6vodnen6 poZiadavky na zmenu r1iSky ceny. Jednotkov6 ceny
pripadn;fch noqfch poloZiek musia byt' podloZend kalkuladn;fm vzorcom.

IV. das, spdsob a miesto plnenia

4.1 Zhotovitef sa zavdzt\e zhotovit' dielo v terminoch:
Ukondenie pr6c : december 2009

4.2 Za(,iatkom realizhcie diela sa rozumie dei, v ktorom objedn6vatel' protokol6rne odovzd6
zhotovitel'ovi stavbu v rilmci dasti, ako miesto zhotovenia v rozsahu a za podmienok uvedenych
v 6l6nku VI. tejto zmlury.

4.3 Ukondenfm realizdcie diela sa rozumie def,, v ktorom zhotovitel':
o protokol6rne odovzdS a objedn6vatef prevezme dielo podfa dlSnku II. tejto zmluvy,

4.4 DodrZanie dasu plnenia je zivisle od riadneho a vdasndho spolup6sobenia objednhvateta
a zhotovitel'a, dohodnut6ho v tejto zmluve a v zhzname z odovzdania staveniska. V pripade, ak
nastane okolnost', ktor6 m6Ze mat' vplyv na dohodnut6 terminy, zmluvn6 strany sa zavazuji zmenif
dojednand terminy. Miestom plnenia diela je skalnj svah nad cestou Vl8 Ratkovo, km 495,400.

4.5 Zhotovitet m5 pr6vo na primeran6 predlZenie doby zhotovenia diela, formou zmluvn6ho dodatku,
v pripade

pr6c dodatodne lyZiadanlfch objedn6vatel'om, s prihliadnutim na ich rozsah a povahu,
mimoriadne nepriaznivych klimatic[fch podmienok alebo inlich mimoriadnych udalosti
sp6sobenlich dotknulfmi organizhciami, pri potrebnej sfdinnosti a inou vySSou mocou, ktord
zmluvn6 strany nem6Zu ovplyvnit',
infch zvl65tnych okolnosti, nezavinenych poruSenim povinnosti zhotovitel'a

V. Platobn6 podmienky

5.1 Objedn6vatel' neposkytuje finandnlf preddavok ani zhlohu na plnenie zmluvy.

a)

b)

\ Jt\J
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5.3

5.4
5.5

5.2

5.6

Platby sa budf uskutodfiovat' formou bezhotovostn6ho platobn6ho styku na z6klade faktir za
skutodne vykonand a technick;fm dozorom prevzat| pr6ce v EUR.

Vykonan6 pr6ce bude zhotovitef fakturovat' za mesiac december na zilklade sripisu rykonanlfch pr6c
a dod6vok, kfoq.i zhotovitel' predloZi na odsirhlasenie z6stupcovi objedn |vateta do 21 .12.2009 .

Sirpisy vykonaqfch pr6c potvrden6 objedn6vatelbm a zhotovitelbm, budri prilohou faktrir.
Faktfra musi obsahovat' minimhlne nhleLitosti daiov6ho dokladu: oznadenie faktriry a jej dislo,
nhzov a sidlo objedn6vatelh a zhotovitel'a, IiO, DIi, Ii DPH, dislo zmluvy o dielo, p."A-.t plnenia
a obdobie realizhcie prhc ldfltum zdanitelh6ho plnenia/, dei vystavenia faktury, defi odoslania
faktriry, def, splatnosti, oznadenie bankov6ho spojenia predivajriceho lnhzov peiaZn6ho fstavu a
dislo ridtu, sripis vykonanych pr5c, uvedenie ceny prhce, fakturovanf diastku, odtladok pediatky
a podpis oprfvnenej osoby.
Splatnosf faktriry je 30 dni po dorudeni objednSvate|ovi. Za dei irhrady sa povaZuje dei pripisania
na irdet zhotovitel'a.

6.1

6.3

6.4

6.5

VI. Odovzdanie miesta zhotovenia

Objedn6vatel' je povinnlf pisomne odovzdat' stavbu tj. miesto zhotovenia v takom stave, aby nedo$lo
k naruSovaniu pr6ce zhotovitel'a z hl'adiska vecn6ho a dasov6ho plnenia diela. Pred odovzdanim a
prevzatim staveniska sa lykonii obhliadka stavby, na zhklade ktorej sa opiitovne posridi stav pripraly
a po vz6jomnom odsrihlaseni stavenisko zhotovitef preber| zhpisom do stavebn6ho dennika na
realizhciu stavby.

6.2 Odovzdanie a prevzatie miesta zhotovenia bude uskutodnen6 nazfuklade pisomnej uiny
objednSvatel'a, najmenej 2 pracovnd dni pred terminom zadiatkttprfuc.
Pri odovzdani miesta zhotovenia, upozornf objedn6vatel'zhotovitel'a na v5etky skutodnosti, ktor6 sri
mu zn6me v dobe odovzdania a ktor6 mdZu mat' vplyv na plnenie zhvdzkov zhotovitel'a alebo cenu
diela. Objedn6vatel'v protokole o odovzdani aprevzati stavby urdi zodpovedn6ho pracovnika, ktoqf
ho bude po cehi dobu pr6c zastupovat' a podpisovat' stavebnd denniky (SD) a vykon6vat'technicky
dozor.
Zhotovitet bude viesf o priebehu qistavby stavebny dennik, do ktor6ho bude zapisovaf v5etky
skutodnosti rozhodujrice pre plnenie zmluly, najmii ridaje o dasovom postupe pr6c, fdaje o mnoZstve
a kvalite preveden;fch pr6c.
ObjednSvatel' je povinn;f sledovat' obsah dennika a najmenej lxza2 dnik z6pisom prip5jat' svoje
stanovisko, inak sa predpokladS, Ze so z6pisom srihlasi. Podas pracovnej doby musi byt' dennik na
stavbe trvale pristupn;f. Povinnosf viest' stavebny dennik kondi diom odovzdania aprevzatiaprhc.

VII. Podmienky vykonfvania diela

7.1 Zhotovitef bude realizovat' rozsah dohodnut6ho diela v sridinnosti s objedn6vatelbm.
7.2 Objedn6vatet zabezpe(,i povinnosti spr6vcu vodi prisluSnlim spr6vnym org6nom v srilade

so z6konom d.I3511961 Zb. o pozemn;fch komunikSci6ch v zneni neskor5fch predpisov.
7.3 Objedn6vatef zabezpeEi diastodn6 obmedzenie prem6vky na polovici Sirky komunik6cie s riadenim

dopravy prenosnlfm dopravn;fm znaEenim na nelyhnutnri dobu podas realizfucie prbc, podl'a ktoru
schvSlenej projektovej dokument6cie dopravn6ho znadenia spracovan6 zhotovitelbm a odsirhlasen6
predzaEatim pr6c s prislu5qfm OR PZ SR -ODI.

7.4 Pr6ce na realizitcii predmetu zmluvy budri zo strany zhotovitel'a zabezpe(,ene podl'a zmluvnlfch
ustanoveni a noriem uveden;fch v technickfch a kvalitativnych podmienkach projektovej
dokument6cie, na odbornej rirovni odborne spdsobilymi osobami.

7.5 Stavebn;f dozor za objedn6vatel'a bude lykon6vat': Bc. Jozef Paur (0903 892 144)
7.6 Funkciu stavbyvedriceho bude lykon6vat' : p. Du5an Semad, tel. 0905 849 455.
7.7 Objedn6vatel a zhotovitel' budri akceptovat' v5etky objektivne sfvislosti spojen6 s rlislqtom

mimoriadnosti, ktor6 by naruSili priebeh realizfucie diela a budir postupovat' podl'a prislu5nych
ustanoveni Obchodn6ho zilkonnika.

7.8 Objedn6vatel' aj zhotovitel' majri pr6vo preruSit' plnenie dodSvky na dobu nevyhnutne nutnt
z d6vodu nevhodnlfch poveternostnlfch podmienok podl'a STN pre vykonanie jednotliqfch druhov
fprav. Tieto skutodnosti musia byt' pisomne zaznamenan6 v stavebnom denniku a potvrden6

l.-ll,J
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samostatnym protokolom podpfsanlfm zSstupcami zmluvnych str6n. T6to doba sa nepodita do lehoty
vlistavby a podas trvania tychto okolnosti zhotovitef nie je v ome5kanf.

7.9 Technicky dozor je oprdvnen;f dat' pokyny, ktor6 sri pohebn6 na vykonanie prhc podl'a zmluvy,
z6pisom v stavebnom denniku alebo inym, prSvne relevantnym spdsobom. Ak zhotovitel'povaZuje
pokyny technickdho dozoru za neopr6vnen6, nerideln6 alebo v rozpore s prislu5n;fmi STN, musi
uplatnit'svojg qfhrady v stavebnom dennfku.

7.10 Objedn6vatef a technicklf dozor je opr6vnenlf kontrolovaf a skir5at' podas qfroby, zhotovenia alebo
pripravy materi6ly, ktord budri dod6van6 podl'a zmluvy. Zhotovitef zaisti pre objedn6vatel'a
a technic(i dozor pristup k miestam tychto dinnosti alebo prSvo vstupu. Takdto kontroly a skri5ky
nezbavuj f zhotovitel'a Liadnej zodpovednosti podl'a zmlury.

7 .11 Dielo bude vykonan6 z materiillov lyhovujricich prislu5nfm STN. Vlastnosti stavebn;fch materiSlov
a hotovej ripravy sa overujir v 5t6diu pripravy materi6lov, podas celej realizhcie a po ukondeni
realizhcie.

7.12 Zhotovitel musf vykon|vaf a odovzd|va( pr6ce v sirlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstr6nit'
v5etky vzniknut6 vady audrLiavaf stavbu aL, do jej konedn6ho odovzdania.

7.13 Zhotovitef je zodpovedn;f za v5etky straty a Skody na majetku, zranenie os6b alebo ich usmrtenie,
ktor6 mdZu nastaf podas lykonhvania pr5c ako ich ddsledok.

7.14 Zhotovitef bude pri plneni predmetu zmlury postupovat' v srilade so v5eobecnymi zhv'aznymi
predpismi, technickymi normami a so z6konom d.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov
Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovlimi podkladmi objedn6vatel'a, pokynmi objedn6vatefu
z6pismi a dohodami opr6vnenlfch zamestnancov zmluvn;y'ch strSn a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknulfch org6nov St6tnej spr6vy.

7.15 Zhotovitel zodpovedS zabezpednost'pr6ce, ochranu zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnej ochrany
pri realizhcii diela v srilade so v5eobecne platnlfmi bezpednostn;fmi, hygienicklfmi a protipoLiamymi
predpismi v SR, so zSkonom E. 12412006 Z. z. v zneni neskor5ich predpisov.

7.16 Objedn6vatell alebo nfm pisomne poverenlf z6stupca je opr6vnen;f kontrolovat' qfstavbu diela
v srilade s prislu3nlfmi ustanoveniami Obchodn6ho zhkonnika SR. Ak objedn6vatel' kontrolou zisti
vady, odchylky alebo nezhody oproti dokument6cii pre vykonanie pr6c, alebo Le zhotovitell a jeho
subdod6vatelia nevykonali dielo nilleLite a odborne, je zhotovitet na zhklade pisomn6ho upozornenia
objedn6vatel'a povinn;f vady a nedostatky ihned odstr6nit' na svoje n6klady. Tieto skutodnosti musia
byf zaznamenand v SD a podpisand oboma stranami, resp. ich zodpovednlfmi z6stupcami.

7.I7 Zhotovitet sa zavdzuje v pripade potreby pr6ce na realizhcii diela vykonhvaf vprediZenlfch
pracovnlich zmenhch, ako aj cez dni pracovn6ho volha.

7.18 Zhotovitel' je povinny zabezpelovat' v5etky dinnosti v sflade so z6konom NR SR (,.12412006 Z.z.
o bezpednosti a ochrane zdravia pri pr5ci, v zneni neskor5ich predpisov a zSkonom NR SR d.
31412001 Z.z. v platnom zneni o ochrane preq poliarmi. Udastnici vystavby sf povinni
zabezpedovat a dodrLiava( poLiadavky vyhlS5ky SUBP a SBU (,.37411990 Zb. obezpednosii prSce
a technicklfch zariadeni pri stavebnlfch pr6cach, ako aj zikon d. 31412001 Z.z. o ochrane pred
poZiarmi a rykon6vaciu vyhl65ku E. 12112002 Z. z. v platnom zneni, nariadenie vl6dy d. 39612006
Z.z. Zhotovitet si zabezpedi na vlastn6 nSklady v5etky opatrenia a povinnosti z hl'adiska
dodrZiavania predpisov BOZ a PO, vypl;iruajrice z povahy vykon6vanych stavebn;fch pr6c

7.19 Zhotovitel zodpovedS za kompletn6 vybavenie a pouZfvanie osobnlfch ochrannlfch pracovn;fch
prostriedkov svojimi zamestnancami ako aj zamestnancami svojich subdod6vatelbv podas realizircie
diela v zmysle Nariadenia vl6dy SR 8.39512006 Z. z. o minimSlnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouZivanie osobn;fch ochrannych pracovnlfch prostriedkov.

7.20 Objedn6vatel' je opr6vneny vykonat' kontrolu dodrZiavania uvedenej povinnosti a d'al5ich povinnosti
vyplf'vajricich z predpisov o ochrane a bezpednosti zdravia pri prSci a predpisov o poZiarnej ochrane.

7.21 Zhotovitel' je povinn;f dodrliavat predpisy na ochranu Zivotn6ho prostredia.
7 .22 Ak konanie zhotovitel'a mh za n6sledok poru5enie predpisov v oblasti bezpednosti a ochrany zdravia

pri pr6ci (BOZP), poZiarnej ochrany (PO) a Zivotn6ho prostredia a tieto poruSenia budir mat'
za n6sledok uloZenie pokuty objednrivatelbvi zo strany org6nov verejnej alebo Stritnej spr6vy podlia
prislu5n;fch prdvnych predpisov, od5kodni zhotovitel'objedn6vatel'a v celej vy5ke zaplatenej pokuty.

7.23 Nedostatky a poruienie predpisov v oblasti BOZP a PO, ako aj poruSenie zirkazu tLivania alkoholu,
omamn;fch lStok sa povaZujri za podstatn6 poruSenie tejto zmluvy a objedn6vatel' je opr6vneny
od zmluly okamZite odstripit'.

7.24 Zhotovitel bude v pripade nehody alebo pracovn6ho rirazu postupovat' v srilade so v5eobecne

zhv'aznymi predpismi a zilkonm| Zhrovei okamZite upovedomi zodpovedn6ho zamestnanca
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objedn6vatel'a na stavbe o pracovn;i'ch rirazoch, o Skod6ch na vybaveni a strojoch na stavbe
a stavenisku, o Skod6ch na Zivotnom prostredi, o poZiaroch.

7.25 Objedn6vatel'm6Ze poLiadat zhotovitel'a, aby okamZite odvolal zprhce na diele akrikol'vek osobu
zamestnanri zhotovitel'om, ktorS podl'a objedn6vatela zneuLiva svoju funkciu, je nesp6sobil6,
nedbal6 pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo poru5uje predpisy BOZP alebo PO.

7.26 Zhotovitel je povinn;f odstraiovat' odpady a nedistoty zo staveniska. Je povinnlf odistit' vozidl|
vchildzajice na cestu.

7.27 Zhotovitel najnesk6r pri za(,ati priic, pisomne ozn6mi meno osoby, zodpovednej za udrLiavanie
poriadku na stavenisku.

VIII. Odovzdanie a prevzatie

8.1 Odovzdanie aprevzatie ukonden6ho diela potvrdia zodpovedni z6stupcoviazmluvnych str6n podl'a
dlSnku 1. tejto zmluvy, formou pisomndho protokolu o odovzdani aprevzatistavby.

8.2 K prevzatiu zrealizovanej stavby, je zhotovitet povinn;f vyzvaf objedn6vatefa pisomn;fm ozn6menim
o ukondeni pr6c v stavebnom dennfku, najmenej 5 pracovnlfch dni pred stanoven;fm terminom
odovzdania a pr ev zatia.

8.3 K odovzdaniu zrealizovanej stavby diela zhotovitef pripravi doklady, atesty, certifik6ty a vyhhisenia
o zhode od qfrobkov, materi6lov, kon5trukcii a zariadeni zabudovanych do stavebn6ho diela
v srilade so z6konom 9011998 Z. z. v zneni neskor5fch zmien a doplnkov.

8.4 K prevzatiu predmetu diela je zhotovitel' povinny vyzvat objedn6vateta pisomne najmenej
5 pracovnlfch dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia a sfdasne odovzdat'
obj edn6vatelbvi n6vrh Protokolu o odovzdani a prev zati diela.

8.5 Protokol o odovzdani aprevzati diela musi obsahovat' predoviet\fm:
o nhzov a podpisy objedn6vatelh a zhotovitel'a vr6tane poveren;fch z6stupcov,
o nilzov predmetu diela,
o diitum prevzatia a odovzdania predmetu diela,
o prehlSsenie o riplnosti a kompletnosti diela pri uvedeni drobn;fch v6d a nedorobkov, ktord sam6
o sebe alebo v spojeni s in;fmi nebr5nia prev6dzke predmetu diela, ako aj spdsoby ich odstr6nenia.
Preberanie do uLivania m6Ze byt' odmietnut6 pre vady, ktor6 budir br6nit' bezpednej prevddzke a to
aZ do ich odstr6nenia na n6klady zhotovitel'a.

8.6 Ak m5 vykonand dielo ojedinel6 vady a nedorobky, ktor6 sam6 o sebe ani v spojenf s inlfmi nebr6nia
bezpednej prevfidzke, objedn6vatel' dielo prevezme, s f!,m Le zhotovitel' takdto vady a nedorobky bez
zbytodn6ho odkladu odstr6ni na vlastn6 n6klady, do bude evidovan6 v protokole o odovzdani
aprevzati stavby.

Zilrul<a na dielo

Zhotovite| prehlasuje, Ze dielo m5 vlastnosti uvedend v prislu5nlfch materi6loqfch, technickych
norm6ch a srifaZnych podkladoch objedn6vatel'a, klord sa na zhotovenie diela vzfahuji, po dobu 24
mesiacov.
Zhotovitet opr6vnen6 pisomne reklamovan6 vady, oznSmend v zlruEnej lehote bezplatne odstnini
v dohodnulfch lehot6ch. Lehoty budri dohodnut6, do najkrat5ie technic(f moLn6, v ziivislosti
na vhodnosti poveternostnlfch podmienok na odstr6nenie viid.
Zirrudnt doba za(ne plynrif diom odovzdania a prevzatia stavby uvedenej v preberacom protokole
obstar6vatel'ovi.

X. Zodpovednost'za vady a Skodu

10.1 Za vadu sa povaZuje odch;flka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych
v srit'aZnlich podkladoch, v tejto zmluve a obecne zhvaznymi technic(imi normami a predpismi.
Vadou nie je odch;flka (nezhoda) od technickej Specifik6cie v prilohe d.l tejto zmlury, ktor6 nemeni
prijatd rie5enia a nezvy5uje cenu diela, ak bola dohodnutri a odsrihlasen5 zSpisom v SD.

IX.

9.1

9.2

9.3

618



10.2 Nedorobkom je nedokondenhprdca oproti technickej Specifikdcii vprilohe d.l tejto zmluvy, pokiali
nie je dohodnuth a odsrihlasen6 v SD.

10.3 Zhotovitel' zodpoved6 za to, Ze predmet zmluvy je zrealizovanlf podl'a zmluvn;fch podmienok
a prislu5nych STN a Le nem6 vady, ktor6 by ru5ili alebo znllovali hodnotu alebo schopnost' jeho
pouZivania v zmluve predpokladan;fm alebo k obvykllfm ridelom.

10.4 Objedn6vatel oznfimi vady diela, zisten6 v z6rudnej dobe zhotovitelbvi pfsomne bez zbytodndho
odkladu po ich zistenf. Vozn6meni vadu popiSe, ako sa prejavuje, vrfitane uvedenia dalsfch
potrebnlich informiicii pre posridenie vady zhotovitel'om (dasovd ridaje, intervaly qislgrtu vady,
previldzkov6 podmienky pri qis$rte vady) a stanovi kontaktn6 osoby objedn6vatel'a pre pripadn6
doplnenie inform6cii o vade, prfpadne urdi termin obhliadky na mieste priamo sfvisiacom
so Specifikovanou vadou, kde sa spi5e protokol o skutkovom stave a pridine.

10.5 Zhotovitel' je povinnf odstrSnit' vady oznhmen6 podas zfirudnej doby na vlastn6 n6klady
bezzb5rtodn6ho odkladu po dorudeni oznhmeniao vade, ak na odstr6nenie vady vzhl'adom k rozsahu
alebo jej technickej zloLitosti nie je potrebnj dlh5i das. Otermine odstr6nenia vady dlh5om ako 10
pracovnlfch dni po obdrLani oznfimenia, je zhotovitel'povinnf objedn6vatelh pisomne informovat'.

10.6 NSklady na odstr6nenie vady podas ziirudnej doby z ddvodu svojej zodpovednosti idri na farchu
zhotovitel'a.

10.7 Na stavebnlf materiill vymenen;f v riimci z6rtky, poskltuje zhotovitel' novf zSruku v pdvodne
pos$rtnutej dlZke pri rovnahich podmienkach ako je uveden6 v tomto dlSnku.

10.8 Zmluvnd strany spracujri o kaZdej vade protokol do 7 dni po obdrLani oznhmenia zhotovitelbm.
V protokole uvedri spdsob a termfny odstri{nenia vady, di zhotovitel' uzn|va svoju zodpovednosf,
predlZenie zfirudnej doby s oznadenim dasti diela, ktorej sa predmetn6 prediLenietyka.

10.9 Zmluva o dielo bude povaZovan6 za splnenf po rydani a podpisani protokolu o ukondeni zlruEnej
doby objedn6vatelbm, kto4f ho odovzdh zhotovitelovi. Tam je uvedeny ddtum, v ktorom zhotovitef
splni v5etky svoje povinnosti vo vzfahuk vykonaniu a odovzdaniu pr6c a odstr6neniu v6d
k spokojnosti objedn6vatel'a. Protokol o uplynuti zfurudnej doby je vydani, objedn6vatel'om do 30 dni
po jej uplynuti.

10.10 Zhotovitet zodpoved6 za Skodu za podmienok a vrozsahu prislu5n;fch ustanoveni Obchodn6ho
ziikonnika platndho v SR.

XI. Zmluvn6 pokuty

11.1 V pripade nezaplatenia faktriry v termine jej splatnosti, zhotovitel' je opr6vnenlf fakturovat' irrok
z ome5kania vo vy5ke 0,05 yo z neuhradenej diastky zakaLdy dei omeSkania.

II.2 V pripade, Le zhotovitel' nedodrZi termfn skondenia pr6c, objedn6vatel' je opr6vnen;f uplatnit' si
zmluvnri pokutu vo vy5ke 0,05 o z ceny nedodanej dasti diela, zakaLdy dei ome5kania.

11.3 V pripade ome5kania sa spovinnost'ou plnit' predmet zmluvy v dase dlhSom ako 30 dni odo df,a
dohodnut6ho, obj edn6vatel' m6 pr6vo odstupit' od zmluly.

ll.4 Okrem uhradenia zmluvnej pokuty, je objednrivatel'i zhotovitel'opr6vneny Liadaf n5hradu Skody,
ktord mu bola sp6sobenii poru3enim, resp. zanedbanim povinnosti druhou stranou.

XII. Vy55ia moc

13.1 Pre ridely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povaZujri vSetky udalosti, ktor6 nem6Lu zmluvnl strany
ovpllvnit' ani im zabrfunif , a ktord riplne alebo diastodne znemoZiujri plnenie zhvazkov tejto zmluvy,
napr. vojna, mobilizhcia. povstanie, Liveln1 pohromy, atd'.

13.2 Zmluvnd strana, u ktorej ddjde kokolnosti lySSej moci, je povinnS pisomne doporudenlfm listom
upovedomif druhri zmluvnri stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj ojej ukondeni, ato vtermine
najnesk6r do 10 kalend6mych dni od jej vmiku a ukondenia. NedodrZanie tohto terminu m6 za
nSsledok zinik prhva odvolat' sa na okolnosti rySSej moci a vznik zodpovednosti za Skodu, ktorii
vznikne druhej strane tym, Le nebola vdas o nemoZnosti plnenia informovan6

13.3 Povinnosti zmluvn;fch striin sa po dobu trvania okolnosti vySSej moci dodasne preru5ia a automaticky
obnovia po jej ukondeni.

13.4 Ak sa plnenie tejto zmluvy stane prechodne nemoZnym, strana, ktor6 sa odvol6 na nemoZnost'
plnenia, je povinn6 do 30 dni po tom, do sa dozvie o nemoZnosti plnenia, poLiadat druhri zmluvnir
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stranu o ripravu zmluvy k predmetu, cene a dasu plnenia diela. Ak neddjde k dohode, mh zmluvn1
strana, ktor6 sa dohodnut-im spdsobom nemoZnosti dovolala, pr6vo pisomne odstupit' od zmluvy.
Udinky odstripenia nastanf diom dorudenia ozn6menia.

13.5 Ak sa plnenie, alebo jeho dast' stane trvalo nemoZnym, zmluva zanikne vrozsahu nemoZnosti
plnenia. Strana, u ktorej do5lo k trvalej nemoZnosti plnenia, je povinn6 oznhmit trito skutodnost'
druhej zmluvnej strane bez zbytodndho odkladu, inak zodpovedh za Skodu, ktor6 druhej zmluvnej
strane vznikla tym, Le nebola vdas o nemoZnosti upovedomen6.

XIII. Ostatn6 ustanovenia

I4.l Zmluvne strany sa zavdzuj{t, Ze obchodn6 a technick6 informScie, ktor6 im boli zxerend zmluvn;fm
partnerom, nespristupnia tretim osobr{m bez jeho pfsomn6ho sfhlasu, alebo tieto inform6cie
nepouZijri na in6 ridely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.

14.2 Zmluvnd strany sazavdzqfi, Ze v5etky sporn6 veciztejto zmluvy alebo v s0vislosti s iou budri rie5it'
predov5et\im obojstrannou dohodou. Ak to nebude moZn6 ani po vyderpani v5et\fch moZnosti, je
kai:d6 zmluvnh strana opr6vnen6 predloZit' spornri vec k sirdnemu prejednaniu a rozhodnutiu miestne
prislu5n6mu sridu. Spor sa bude viest' a riesit' v slovenskom jazyku podl'a platn-ich z6konov
Slovenskej republiky.

XIY . Zix erein6 ustanovenia

15.1 Vttallry zmluvnych str6n, ktor6 nie si vyslovene rieSen6 touto zmluvou, sa riadia prislu5nymi
ustanoveniami Obchodndho zSkonnika SR v platnom zneni a dal3imi v5eobecne platnlfmi predpismi
Slovenskej republiky.

15.2 Zmluvu je moZn6 menit'a dopiiat'qfludne pisomnlimi dodatkami ktejto zmluve, podpisan;fmi
z6stupcami zmluvn;fch str6n, opr6vnenlfmi ktzafrlraniu obchodnlfch vzt'ahov.

15.3 Ziadnazo zmluvnych str6n nie je opr6vnen|bezpisomn6ho srihlasu druhej zmluvnej strany, previest'
svoje pr6vb a zhvazky podl'a tejto zmluvy na inri osobu.

15.4 Ak sa zisti neplatnost', nefdinnost'alebo neriplnost' niektor6ho ustanovenia tejto zmluvy, nebude tym
dotknut6 platnost' alebo ridinnosf ostatnlfch ustanoveni tejto zmluvy. Zmltxne strany pisomnou
dohodou nahradia toto ustanovenie takou fpravou zmluvndho vlcah:u, ktorli sa najviac pribliLi
k ridelu azhmeru zmluvy.

15.5 T6to zmluva nadobrida platnost' a ridinnost' dnom jej podpisania opr6vnenlfmi z6stupcami zmluvn;ich
str6n .

15.6 Neoddelitelhou sridast'ou zmluvyje oceneny vykazqfmer.
15.7 Zmluvnd strany sa pri uskutodfiovani plnenia tejto zmlury budri riadit' vySSie uveden;fmi

dokumentmi.
1 5.8 T6to zmluva j e r,yhotoven6 v 4 rovnopisoch, dva pre zhotovit eta a 2 pre objedndvatel'a.
15.9 Zmluvn6 strany po obozn6meni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujir, Ze sirhlasia s jej obsahom

a potvrdzujri, Le tito zmluva bola spisand na zhklade pravdiqich ridajov a nebola dohodnutS v tiesni,
ani za inak jednoshanne neqfhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripSjajri svoje podpisy.

Y Ziline, dila rC .lz r,ccn
Za objednhvateta:

V Bratislave, df,a
Zazhotoviteta:

SIOVENSKfl HJNiELY A.S,

Lamadskd cesta 99

841 03 BKATISI-AVA

Ing. Peter Ondrou5ek
predseda predstavenstva

a generdlny riaditel'
tl
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